



www.umgdy.gov.pl

# URZĄD MORSKI W GDYNI



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



Gdynia, dnia 04.09. 2018 r.

Poz. rejestru: **ZP-JBC-3800-33/18**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT ZMIANY SIWZ**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego (Inżyniera Budowy) przy realizacji Umowy pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiorca budynku magazynu paliw i smarów, budynku warsztatu elektrycznego, budynku magazynowo – warsztatowego oraz części budynku głównego”.

W związku z otrzymaniem w dniach 17.08.2018 r. prośby od Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.), przedstawia treść przesłanych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie nr 1**

- a) W załączniku nr 4 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w ust. 3.2. pkt 1) Zawarto informację o obowiązku Inżyniera Budowy zapoznania się z dokumentacją Zamawiającego i przekazaniu oświadczenia o zapoznaniu w terminie 15 dni od podpisania umowy, natomiast w § 6 pkt. 4 projektu umowy określono ten termin na 30 dni.
- b) Podobnie rozbieżne są terminy dotyczące okresów organizowania Rad Budowy określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia – cotygodniowe i Projekcie umowy – co dwa tygodnie.
- c) Raporty Miesięczne zgodnie z OPZ winny być składane do 10 dnia następnego miesiąca natomiast zgodnie z projektem umowy w terminie do 21 następnego miesiąca. Zwracamy się z prośbą o wskazanie, które terminy są obowiązujące.

### **Odpowiedź**

- a) Zamawiający wskazuje, iż w powyższym zakresie obowiązuje zapis znajdujący się w Rozdziale 3.2) pkt.1) Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), tj. Inżynier Budowy zapozna się z przekazaną przez Zamawiającego wszelką dokumentacją dotyczącą Umowy i przedmiotu zamówienia, przekaze pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przekazanymi dokumentami w terminie 15 dni od otrzymania od Zamawiającego wszelkiej dokumentacji protokółem przekazania. W związku z powyższym Zamawiający

zmienia dotychczasowe brzmienie Załącznika nr 3 do SIWZ – Projektu umowy w § 6 ust.4.

- b) Zamawiający wskazuje, iż w powyższym zakresie obowiązuje zapis zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ - projekcie umowy, tj. Rady Budowy będą organizowane raz na dwa tygodnie w terminie uzgodnionym z zamawiającym. W związku z powyższym Zamawiający zmienia dotychczasowe brzmienie Załącznika nr 4 do SIWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w Rozdziale 3.4) pkt.4).
- c) Zamawiający wskazuje, iż w powyższym zakresie obowiązuje zapis zawarty w Załączniku nr 4 do SIWZ, tj. Opisie Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z którym Raporty miesięczne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie miesiąc kalendarzowy, będą składane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy Raport. W związku z powyższym Zamawiający zmienia dotychczasowe brzmienie Załącznika nr 3 do SIWZ – Projektu umowy w § 7 ust.4 zd. 1.

### **Pytanie nr 2**

W ust. 3.3. pkt 13) oraz w ust. 3.4 pkt 5) Załącznika nr 4 zapisano obowiązek inspektorów nadzoru oraz Inżyniera Budowy polegający na dokonywaniu uzgodnień z projektantem oraz egzekwowaniu uzupełnień dokumentacji projektowej w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego.

W związku z tym, że w zakresie obowiązków Inżyniera Budowy opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ oraz projekcie umowy nie uwzględniono pełnienia funkcji nadzoru autorskiego i nieznana jest treść umowy Zamawiającego z Projektantem w zakresie nadzoru autorskiego, prosimy o wskazanie jakie pełnomocnictwa i narzędzia zostaną przekazane Inżynierowi dla skutecznego egzekwowania wprowadzania uzupełnień do dokumentacji projektowej przez projektanta?

Ponadto w §11 Projektu umowy pkt. 3.b) przewidziano kary dla Inżyniera Budowy za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków w zakresie nadzoru autorskiego.

Wnosimy o skorygowanie tego zapisu.

### **Odpowiedź:**

Projektant dokumentacji ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego, w trakcie trwania realizacji całej inwestycji. Inżynier Budowy egzekwuje od stron tj. Wykonawcy Inwestycji i Projektanta dokumentacji wzajemne niezbędne uzgodnienia w obowiązujących terminach w kwestiach wymagających uzgodnień. Zamawiający zmienia dotychczasowe brzmienie Załącznika nr 4 do SIWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia w Rozdziale 3.3. pkt. 13) oraz dotychczasowe brzmienie Załącznika nr 3 do SIWZ – Projektu umowy w § 11 ust.3.b).

### **Pytanie nr 3**

- a) W ust. 3.2. pkt. 37) OPZ zapisano, w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót, obowiązek nadzorowania usuwania usterek przez Inspektorów nadzoru. Jednocześnie w ust. 3.5. zawarto informację o zapewnieniu gotowości do uczestnictwa w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych cyt.: „na wezwanie Zamawiającego i na podstawie odrębnych zleceń”. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że usługi Inżyniera Budowy świadczone w okresie gwarancji wykonawcy robót będą objęte dodatkowym zleceniem i wynagrodzeniem dla Inżyniera Budowy.
- b) W związku z powyższym, prosimy również o wyjaśnienie i jednoznaczne określenie terminu obowiązywania umowy. Czy termin ten obejmuje również okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót (na tym etapie postępowania nie jest on znany wykonawcom ubiegającym się o zamówienie na usługę Inżyniera), skoro jednocześnie

w § 2 projektu umowy termin świadczenia usługi przez Inżyniera zapisano na 25 miesięcy od daty podpisania umowy.

**Odpowiedź:**

- a) Zamawiający potwierdza, że usługi Inżyniera Budowy świadczone w okresie gwarancji wykonawcy robót będą objęte odrębnym zleceniem i wynagrodzeniem dla Inżyniera Budowy. W związku z powyższym Zamawiający zmienia dotychczasowe brzmienie Załącznika nr 3 do SIWZ – Projektu umowy w § 2 ust.1.
- b) Termin obowiązywania umowy nie obejmuje okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót i wynosi 25 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych. Zamawiający zmienia dotychczasowe brzmienie Załącznika nr 4 do SIWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia w Rozdziale 3.3. pkt. 37) poprzez wykreślenie punktu 37. Na miejsce dotychczasowego zapisu w Rozdziale 3.3. pkt. 37) wchodzi dotychczasowy zapis ujęty w Rozdziale 3.3. pkt. 38). Konsekwencją w/w zmian w numeracji w rozdziale 3.3. Opisu przedmiotu zamówienia jest wykreślenie punktu 38).

**Pytanie nr 4**

- a) Zgodnie z zapisem w pkt 3.7.2 OPZ – Raport Końcowy ma zostać złożony w terminie do 20 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub odbioru końcowego zadań oraz zawierać między innymi opis czynności do wykonania w Okresie Gwarancji (pkt 8), natomiast zgodnie z § 7 projektu umowy ust. 5 termin na złożenie Raportu Końcowego wynosi 40 dni.
- b) Zakres informacji zawartych w Raporcie Końcowym wymaganych w projekcie umowy jest odmienny od opisanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a szczególnie w zakresie Okresu Gwarancji.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, które terminy i informacje są obowiązujące.

**Odpowiedź:**

- a) Zamawiający informuje, że Raport Końcowy ma zostać złożony w terminie do 20 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub odbioru końcowego zadania. W związku z Powyższym Zamawiający zmienia dotychczasowe brzmienie Załącznika nr 3 do SIWZ – Projektu umowy w § 7 ust.5.
- b) W przypadku informacji zawartych w Raporcie końcowym Zamawiający informuje, że obowiązują zapisy z § 7 ust. 5 Załącznika nr 3 do SIWZ - projektu umowy, oraz zapisy Rozdziału 3.7.2 pkt 8 Załącznika nr 4 do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ). Ponadto Zamawiający zmienia dotychczasowe brzmienie Załącznika nr 3 do SIWZ – Projektu umowy w § 7 ust.5 poprzez dodanie litery i).

**Pytanie nr 5**

Kierując się dbałością o finanse publiczne oraz zapisami Prawa Zamówień Publicznych, a w szczególności jego paragrafu 29 zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wydanych decyzji administracyjnych oraz dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu a dotyczącej przedmiotowego Inwestycji co pozwoli w sposób optymalny dokonać wyceny przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępni Wykonawcom oraz zamieści na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni:

- a) decyzję nr 298/2017/OA z 28.12.2017 r. (decyzja ostateczna z 18.01.2018 r.)
- b) dokumentację projektową z przetargu prowadzonego pod nazwą „Modernizacja infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku”, zamieszczonego na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni, pod adresem <http://www.umgdy.gov.pl/?p=22792>.

**Pytanie nr 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o transparentne określenie minimalnych kompetencji kierownika zespołu inspektorów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zakłada, że Inżynier Budowy zrealizuje bardzo sprawnie zadania wynikające z OPZ na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych wynikających z Ustawy Prawo Budowlane oraz posiada kompetencje do organizowania pracy i kierowania zespołem inspektorów nadzoru.

**Pytanie nr 7**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż w zakresie obowiązków oferenta nie będzie leżał nadzór na zabytkami nieruchomymi znajdującymi się w strefie oddziaływania planowanych prac.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w zakresie obowiązków oferenta nie będzie leżał nadzór na zabytkami nieruchomymi znajdującymi się w strefie oddziaływania planowanych prac.

**Pytanie nr 8**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż Inwestor zawarł Umowę na świadczenie usług nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją dotyczącą przedmiotowej inwestycji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że Inwestor zawarł Umowę z Projektantem dokumentacji na świadczenie usług nadzoru autorskiego nad dokumentacją dotyczącą przedmiotowej inwestycji.

**Pytanie nr 9**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż w zakresie usługi nie leży wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w zakresie usługi nie leży wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku.

**Pytanie nr 10**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż w zakresie usługi nie leży wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w zakresie usługi nie leży wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu.

**Pytanie nr 11**

Prosimy o jednoznaczne określenie jaki zakres informacji będzie zawierał raport sporządzany na rzecz Instytucji współfinansującej?

**Odpowiedź:**

Informacje zawarte w raportach miesięcznych i Końcowym Inżyniera Budowy (zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4b powyżej) są wystarczające dla przygotowania raportu sporządzanego na rzecz Instytucji współfinansującej.

## **PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert z 10.09.2018 r. do godz. 9:45 na 14.09.2018 r. do godz. 09:45

### **Z M I A N A S I W Z**

Ponadto Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) zmienia dotychczasowe brzmienie SIWZ w następujący sposób:

- 1) poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia pkt. X.10 SIWZ brzmieniem jak niżej:

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

#### **Oferta na:**

Usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego (Inżyniera Budowy) przy realizacji Umowy pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka budynku magazynu paliw i smarów, budynku warsztatu elektrycznego, budynku magazynowo – warsztatowego oraz części budynku głównego”.

**nr sprawy: ZP-JBC-3800-33/18**

**Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 14.09.2018 r. o godz. 10.00"**

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy”

- 2) poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia pkt. XI.1 SIWZ brzmieniem jak niżej:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chrzanowskiego 10 w Gdyni – pok. nr 8 (kancelaria ogólna) **do dnia 14.09.2018 r., do godziny 09<sup>45</sup>** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ”

- 3) poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia pkt. XI.4 SIWZ brzmieniem jak niżej:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 39, w **dniu 14.09.2018 r., o godzinie 10<sup>00</sup>**,

- 4) poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia Rozdziału III. ust.1 SIWZ brzmieniem jak niżej:

„1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obowiązków przypisanych Inżynierowi Budowy przy realizacji Umowy pt. „**Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka budynku magazynu paliw i smarów, budynku warsztatu elektrycznego, budynku magazynowo – warsztatowego oraz części budynku głównego**”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.

- 5) w Rozdziale V pkt 1. B) c) SIWZ w miejsce poniższego tekstu :

„Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej i w branży drogowej. Inspektor Budowy pełni

funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestycyjnego oraz może pełnić jedną z funkcji inspektora nadzoru w branży wymienionej w OPZ.”

wpisuje się tekst jak niżej:

„Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej i w branży drogowej. Zgodnie z treścią art. 27 Ustawy Prawo Budowlane, funkcję koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego wykonuje jedna z czterech (4) osób wymienionych w rozdziale V ust. 1. B) c) 2) SIWZ.

6) w Rozdziale XIII pkt 1. 2) otrzymuje nowe brzmienie:

2) „Doświadczenie zawodowe koordynatora czynności inspektorów” – DZK”

7) Rozdział XIII.2 otrzymuje nowe brzmienie

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny wg wzoru															
Łączna cena ofertowa brutto	60%	60	$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60 \text{ pkt}$															
Doświadczenie zawodowe koordynatora czynności inspektorów	20%	20	<p>Zamawiający przyznana punkty wg zasady opisanej poniżej:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>lp.</th> <th>Liczba budów*</th> <th>Liczba punktów</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0 budów</td> <td>0 pkt</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1-2 budów</td> <td>5 pkt</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3-4 budów</td> <td>10 pkt</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5 i powyżej budów</td> <td>20 pkt</td> </tr> </tbody> </table> <p>Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowa, rozbudowa i nadbudowa.</p>	lp.	Liczba budów*	Liczba punktów	1	0 budów	0 pkt	1	1-2 budów	5 pkt	3	3-4 budów	10 pkt	4	5 i powyżej budów	20 pkt
lp.	Liczba budów*	Liczba punktów																
1	0 budów	0 pkt																
1	1-2 budów	5 pkt																
3	3-4 budów	10 pkt																
4	5 i powyżej budów	20 pkt																

			Zamawiający przyznana punkty wg zasady opisanej poniżej:																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Liczba budów*</th> <th>Liczba punktów</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1- budów</td> <td>0 pkt</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2-3 budów</td> <td>4 pkt</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4-5 budów</td> <td>8 pkt</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>6 i 7 budów</td> <td>12 pkt</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>8-9 budów</td> <td>16 pkt</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>10 i budów</td> <td>20 pkt</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Liczba budów*	Liczba punktów	1	1- budów	0 pkt	1	2-3 budów	4 pkt	3	4-5 budów	8 pkt	4	6 i 7 budów	12 pkt	5	8-9 budów	16 pkt	6	10 i budów	20 pkt
Lp.	Liczba budów*	Liczba punktów																						
1	1- budów	0 pkt																						
1	2-3 budów	4 pkt																						
3	4-5 budów	8 pkt																						
4	6 i 7 budów	12 pkt																						
5	8-9 budów	16 pkt																						
6	10 i budów	20 pkt																						
Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej	20%	20	Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowa, rozbudowa i nadbudowa.																					
<b>RAZEM</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>																						

8) Rozdział XIII .5 otrzymuje nowe brzmienie

„5. Ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie zawodowe koordynatora czynności inspektorów” dokonana zostanie na podstawie wskazanej przez Wykonawcę w formularzu oferty liczby zakończonych budów o wartości nie mniejszej niż 10 000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych), w których w/w osoba pełniła funkcję koordynatora czynności inspektorów.”

9) w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz oferty, punkt C otrzymuje następujące brzmienie:

C. W kryterium „Doświadczenie zawodowe Koordynatora czynności Inspektorów” osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia będzie Pan/Pani ....., który/a posiada doświadczenie zawodowe (jako koordynator czynności inspektorów) na następujących budowach:

- 1).....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

\*Doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem prowadzącym nadzór nad realizacją zakończonych inwestycji budowlanych o wartości nie mniejszej niż 10 milionów złotych. Deklarowaną liczbę inwestycji wyrazić cyfrą arabską.

10) w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz oferty, punkt D otrzymuje następujące brzmienie:

D. W kryterium „Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia będzie Pan/Pani:

....., który/a posiada doświadczenie zawodowe (jako inspektor w branży konstrukcyjno - budowlanej ) na następujących

**budowach:**

- 1).....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

*\*Doświadczenie zawodowe w nadzorze zakończonych robót na stanowisku Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej nad robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż 7 milionów złotych. Deklarowaną liczbę inwestycji wyrazić cyfrą arabską.*

- 11) poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 2 ust. 1 wzoru umowy – załącznik nr 3 do SIWZ brzmieniem jak niżej:

„1. Inżynier Budowy będzie wykonywał usługi objęte niniejszą Umową na nadzór przez okres 25 miesięcy od momentu podpisania Umowy na roboty budowlane.” - *dotyczy pytania nr 3.*

- 12) poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 6 ust. 4 wzoru umowy – załącznik nr 3 do SIWZ brzmieniem jak niżej:

„4. Inżynier Budowy w terminie 15 dni od podpisania Umowy na nadzór zapozna się szczegółowo z całą posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją dot. Umowy na roboty budowlane i sprawdzi ją pod kątem możliwych problemów wykonawczych w trakcie realizacji robót. O wynikach sprawdzenia Inżynier Budowy informuje Zamawiającego na piśmie.” - *dotyczy pytania nr 1a.*

- 13) poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 7 ust. 4 zd. 1 wzoru umowy – załącznik nr 3 do SIWZ brzmieniem jak niżej:

„4. Inżynier Budowy złoży Raport Miesięczny w terminie do 10 dnia następującego po miesiącu, w którym świadczona była usługa, za którą jest składany raport. Raport ten będzie zawierał w szczególności następującej informacji:” - *dotyczy pytania nr 1 c.*

- 14) poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 7 ust. 5 zd. 1 wzoru umowy – załącznik nr 3 do SIWZ brzmieniem jak niżej:

„5. Inżynier Budowy złoży Raport Końcowy w terminie do 20 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego i wykonawców robót protokołu końcowego odbioru robót. Raport ten będzie zawierał w szczególności następującej informacji:” – *dotyczy pytania nr 4*

- 15) poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 7 ust. 5 wzoru umowy – załącznik nr 3 do SIWZ poprzez dodanie lit. i), o następującej treści:

- „i. pełny opis czynności niezbędnych (zgodnie z Umową) do wykonania od odbioru końcowego do zakończenia okresu Gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych wraz z podaniem:
- terminów i zasad wykonania tych czynności;
  - obowiązków stron Umów i Inżyniera Budowy oraz Inspektorów Nadzoru;
  - terminów przeglądów w Okresie Gwarancji;
  - istniejących i możliwych ryzyk i zagrożeń.” - *dotyczy pytania nr 4.*



16) poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 11 ust. 3. lit. b) wzoru umowy – załącznik nr 3 do SIWZ brzmieniem jak niżej:

„b) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecność wymaganego przedstawiciela Inżyniera Budowy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jeśli jego obecność była obowiązkowa zgodnie z postanowieniami Umowy, bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania Inżyniera Budowy do zaniechania kolejnych opóźnień,” – *dotyczy pytania nr 2.*

17) poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia Rozdziału 3.4 punkt 4) Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik nr 4 do SIWZ brzmieniem jak niżej:

„4. organizowanie i prowadzenie co dwa tygodnie narad z udziałem Inżyniera Budowy, Inspektorów Nadzoru, Kierownika Budowy, przedstawicieli Podwykonawców robót oraz przedstawicieli Zamawiającego;” - *dotyczy pytania 1.*

18) poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia Rozdziału 3.3 punkt 13) Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik nr 4 do SIWZ brzmieniem jak niżej:

„13) bieżące dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego przez Projektanta i uzgadnianie z nimi ewentualnych zmian, wprowadzonych przez Zamawiającego i /lub Wykonawcę robót;” - *dotyczy pytania nr 2,*

19) poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia Rozdziału 3.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik nr 4 do SIWZ poprzez wykreślenie punktu 37).

20) poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia Rozdziału 3.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik nr 4 do SIWZ poprzez zmianę numeracji punktów w w/w rozdziale, co jest konsekwencją wykreślenia pierwotnego punktu 37). W miejsce wykreślonego punktu 37) wchodzi punkt nr 38). W związku z powyższym punkt 38) ulega wykreśleniu z Rozdziału 3.3. Opisu Przedmiotu Zamówienia. Punkt 37) Rozdziału 3.3. uzyskuje brzmienie:

„37) wykonywanie dokumentacji fotograficznej Placu Budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie cyfrowej (również film w formie cyfrowej) z pisemnymi komentarzami dla inżyniera Budowy/Zamawiającego.” – *dotyczy pytania nr 3.*

21) poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia Rozdziału 3. punkt 1) Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik nr 4 do SIWZ brzmieniem jak niżej:

„1) zgodnie z treścią art. 27 Ustawy Prawo Budowlane funkcję koordynatora czynności inspektorów– nadzoru inwestorskiego wykonuje jedna z 4 czterech osób wymienionych poniżej”.

Załączniki:

- 1) Zmieniony formularz oferty,
- 2) Zmieniony wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.
- 3) Zmieniony Opis przedmiotu zamówienia,
- 4) Decyzja nr 298/2017/OA z 28.12.2017 r. (decyzja ostateczna z 18.01.2018 r.),
- 5) Wskazanie linku pod którym można pobrać dokumentację projektową z przetargu prowadzonego pod nazwą „Modernizacja infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku”, zamieszczonego na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni, pod adresem <http://www.umgdy.gov.pl/?p=22792>.

Otrzymują:

1. ZP – w celu opublikowania na stronie Urzędu Morskiego Gdynia

Z-ca DYREKTORA  
ds. Inspekcji Morskiej

kpt. ż.w. mgr inż. *Bogdan Rójeł*

