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Załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

WYKONANIE PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI 

MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO  

I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO  

OD STRONY MORZA W TYM MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH  

WE WŁAŚCIWOŚCI URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI 
 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i 

map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości 

Urzędu Morskiego w Gdyni, w II cyklu planistycznym, zwany dalej przeglądem i aktualizacją MZP i 

MRP od strony morza.   

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pt. „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we 

właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian 

klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności 

na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. 

Przegląd i aktualizacja MZP i MRP od strony morza jest obowiązkiem wynikającym z art. 171 ust. 2 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zwanej dalej „ustawą 

Prawo wodne” i są niezbędne dla wykonania postanowień art. 14 Dyrektywy 2007/60/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka 

powodziowego i zarządzania nim, zwanej dalej „Dyrektywą Powodziową”. 

Zakres i wymagania dotyczące opracowania MZP i MRP wskazane są w art. 169 ust. 1-4 oraz art. 170 

ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska, Ministra Transportu, 
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Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz 

map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104), zwanym dalej „rozporządzeniem”. 

Zgodnie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo wodne oraz w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 

32 poz. 159) Dyrektor Urzędu Morskiego dokona przeglądu oraz w razie potrzeby pierwszej 

aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w terminie do dnia 22 

czerwca 2019 r. 

Projekty MZP i MRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych przekazywane są 

Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, zwanemu dalej Wody Polskie, zgodnie z 

zasadami określonymi w art. 171 ust. 2 ustawy Prawo wodne. Projekty MZP i MRP od strony morza 

stanowią integralny element projektów MZP i MRP sporządzanych przez Wody Polskie. 

 

Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) sporządza się dla obszarów narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP). Mapy 

ryzyka powodziowego (MRP) sporządza się dla obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 ustawy 

Prawo wodne wskazanych na mapach zagrożenia powodziowego. 

Przeglądem oraz aktualizacją należy objąć MZP i MRP od strony morza, w tym morskich wód 

wewnętrznych opracowane w I cyklu planistycznym. Szczegółowy opis i zakres MZP i MRP 

opracowanych w I cyklu planistycznym dostępny jest w raporcie z wykonania MZP i MRP wraz 

z załącznikami, który stanowi załącznik nr 2 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ). 

W ramach aktualizacji należy również opracować nowe MZP i MRP dla obszarów narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi, które nie zostały uwzględnione w I cyklu planistycznym.  

W ramach zamówienia należy dokonać przeglądu oraz aktualizacji MZP i MRP od strony morza, w tym 

morskich wód wewnętrznych, obejmujących swym zasięgiem zakres terytorialny działania Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Gdyni1. Mapa obrazująca orientacyjny obszar przeglądu i aktualizacji MZP i MRP 

od strony morza stanowi załącznik nr 3 do SOPZ. Wykaz odcinków wybrzeża oraz rzek objętych 

przeglądem i aktualizacją MZP i MRP od strony morza stanowi załącznik nr 4 do SOPZ. Ostateczny 

zasięg obszarowy przeglądu i aktualizacji MZP oraz MRP od strony morza zostanie ustalony na etapie 

realizacji Zamówienia co wynika z jego specyfiki. Zakres ten będzie wynikał ze wstępnej oceny ryzyka 

powodziowego (WORP) od strony morza w II cyklu planistycznym, która będzie wykonana przez 

Ministra ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w czerwcu 2018 r.  

Zamówienie należy wykonać zgodnie z „Metodyką opracowania map zagrożenia powodziowego i 

map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych w II cyklu 

planistycznym” zwaną dalej „Metodyką opracowana MZP i MRP od strony morza”, stanowiącą 

załącznik nr 1 do SOPZ. W ramach przeglądu należy przeanalizować wszystkie scenariusze 

powodziowe MZP i MRP a także zidentyfikować istotne zmiany zagrożenia powodziowego i ryzyka 

powodziowego określone w I cyklu planistycznym. 

                                                           
1
 Zakres terytorialny dyrektorów urzędów morskich został określony w rozporządzeniu Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich 

siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich, Dz. U. Nr 98, poz. 438 z późn. zm. 
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W wyniku przeglądu i aktualizacji MZP i MPR od strony morza powstaną mapy oraz bazy danych 

przestrzennych przedstawiające zagrożenie oraz ryzyko powodziowe od strony morza, w tym 

morskich wód wewnętrznych w II cyklu planistycznym, które zostaną przekazane do Wód Polskich. 

2. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Termin zakończenia: 31 maja 2019 r., z zastrzeżeniem obwiązujących Wykonawcę terminów 

dotyczących wykonania poszczególnych zadań. 

W ramach zamówienia „Przegląd i aktualizacja MZP i MRP od strony morza” należy wykonać 

następujące zadania w podanych terminach: 

Nr zadania  

lub podzadania 
Nazwa zadania 

Termin zakończenia  

realizacji zadania/podzadania 

Zadanie 1 Uzupełnienie metodyki opracowania MZP i MRP 31 maja 2019 r. 

Zadanie 2 
Pozyskanie i opracowanie danych na potrzeby przeglądu i 

aktualizacji MZP i MRP 
90 dni  

od dnia podpisania umowy 

. 

  Podzadanie 2.1 Dane hydrologiczne i meteorologiczne 

  Podzadanie 2.2 Dane dotyczące ukształtowania terenu 

  Podzadanie 2.3 
Inwentaryzacja inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów 
zagrożenia powodziowego 

  Podzadanie 2.4 Dane referencyjne niezbędne do opracowania wersji kartograficznych 

Zadanie 3 Wykonanie przeglądu MZP i MRP 

90 dni 

od dnia podpisania umowy 

 

Zadanie 4 Sporządzenie harmonogramu opracowania MZP i MRP 
120 dni 

 od dnia podpisania umowy 

Zadanie 5 Aktualizacja i opracowanie MZP 

31 marca 2019 r. 

 

  Podzadanie 5.1 
Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku 
modelowania hydraulicznego 

  Podzadanie 5.2  Analiza zmian zasięgu zagrożenia powodziowego 

  Podzadanie 5.3 Opracowanie warstw przestrzennych projektów MZP 

  Podzadanie 5.4 Opracowanie wersji kartograficznych projektów MZP 

Zadanie 6 Aktualizacja i opracowanie MRP 

31 maja 2019 r. 
  Podzadanie 6.1 Pozyskanie i opracowanie danych niezbędnych do opracowania MRP 

  Podzadanie 6.2 Analiza danych dotyczących ryzyka powodziowego 

  Podzadanie 6.3 Opracowanie warstw przestrzennych projektów MRP 

  Podzadanie 6.4 Opracowanie wersji kartograficznych projektów MRP 

Zadanie 7 Opracowane bazy danych przestrzennych MZP i MPR 31 maja 2019 r. 

Zadanie 8 Opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP 31 maja 2019 r. 

Zadanie 9 Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego 31 maja 2019 r. 

Zadanie 10 
Sporządzenie raportu z wykonania przeglądu i aktualizacji 

MZP i MRP 
31 maja 2019 r. 

Zadanie 11 
Przygotowanie zestawów danych MZP i MRP dla Wód 

Polskich 
31 maja 2019 r. 

Podane wyżej daty oznaczają końcowe terminy realizacji zadań. Wykonawca powinien tak 

rozplanować prace, aby zapewnić sobie możliwość realizacji poszczególnych zadań w terminach, 

zwłaszcza w odniesieniu do przygotowania danych wejściowych i uwzględnieniu ich przy 

opracowaniu MZP i MRP.  
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3. ZAKRES PRAC 

Zadanie 1. Uzupełnienie metodyki opracowania MZP i MRP 

Przegląd i aktualizację MZP i MRP od strony morza należy wykonać zgodnie z Metodyką opracowana 

MZP i MRP od strony morza, stanowiącą załącznik nr 1 do SOPZ. Z uwagi na trwające i toczące się 

równolegle prace prowadzone przez Prezesa KZGW (od 1 stycznia 2018 r. Wody Polskie), w ramach 

których powstanie nowa metodyka opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym konieczne 

będzie uzupełnienie Metodyki opracowania MZP i MRP od strony morza w celu zapewnienia 

spójności z metodyką, która zostanie opracowana przez Prezesa KZGW. Uzupełniona Metodyka 

opracowania MZP i MRP od strony morza musi uwzględniać wszystkie aspekty metodyki opracowanej 

przez Prezesa KZGW w taki sposób, aby wyniki przeglądu i aktualizacji MZP i MRP od strony morza 

mogły stanowić integralny element MZP i MRP opracowanych przez Prezesa KZGW. W razie potrzeby 

uzupełniona metodyka może uwzględniać również nowe zagadnienia, które pojawią się na etapie 

realizacji Zamówienia. Przewiduje się, że uzupełnienie metodyki będzie dotyczyć, w szczególności: 

• sposobu obliczania strat powodziowych, 

• struktury bazy danych, w tym struktury warstw danych przestrzennych MZP i MRP wraz z 
biblioteką styli i symboli, 

• zasad tworzenia wersji kartograficznych MZP i MRP, 

• formy i zakresu danych podlegających przekazaniu Wodom Polskim. 

W przypadku zmiany metodyki w trakcie realizacji Zamówienia, Wykonawca każdorazowo przekaże 

Zamawiającemu za pośrednictwem repozytorium danych wyłącznie dokumenty w formie 

elektronicznej. Ostateczna wersja uzupełnionej metodyki zostanie przekazana łącznie z Raportem z 

wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP, wykonanym w ramach Zadania 10.  

 

Produkty zadania  

Produktem zadania będzie uzupełniona Metodyka opracowania MZP i MRP od strony morza, 
przekazana w postaci cyfrowej za pośrednictwem repozytorium danych, zawierająca: 

1) treść metodyki w wersji edytowalnej (pliki DOCX) oraz w wersji tylko do odczytu (pliki PDF), 
2) w razie potrzeby szablony warstw przestrzennych oraz biblioteki styli i symboli w formacie 

zgodnym z oprogramowaniem ArcGIS 10.5. 

Zadanie 2. Pozyskanie i opracowanie danych na potrzeby przeglądu i 

aktualizacji MZP i MRP 

 

Zadanie to stanowi podstawę wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego 

i map ryzyka powodziowego opracowanych w I cyklu planistycznym, jak również wykonania nowych 

map dla obszarów, które nie zostały uwzględnione w I cyklu planistycznym. 

Bezpośrednio po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane, będące w posiadaniu 

Zamawiającego, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 5 do SOPZ. Przekazanie nastąpi 

poprzez zapisanie jednej kopii danych na nośnikach o odpowiedniej pojemności, dostarczonych przez 

Wykonawcę. 
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W ramach zadania należy dokonać inwentaryzacji wszystkich danych niezbędnych do aktualizacji i 

sporządzenia nowych MZP i MRP, w odniesieniu do poszczególnych odcinków wybrzeża oraz rzek. 

Wykonawca sporządzi zestawienie wszystkich danych w postaci tabelarycznej zawierające informacje 

o źródle ich pochodzenia, formatu, aktualności oraz określi konieczność ich pozyskania, wytworzenia 

lub aktualizacji. Wyniki inwentaryzacji należy uwzględnić podczas przeglądu MZP i MRP 

opracowanego w ramach Zadania 3 oraz w razie konieczności aktualizować informacje dotyczące 

konieczności ich pozyskania, wytworzenia lub aktualizacji.   

W przypadku konieczności pozyskania nowych lub bardziej aktualnych danych, będących w 

posiadaniu organów administracji publicznej, Wykonawca przygotuje projekty wniosków o 

udostępnienie tych danych oraz zapewni nośniki danych o pojemności odpowiedniej dla wolumenu 

pozyskiwanych danych. Zamawiający wystąpi do organów administracji publicznej o przekazanie 

danych. Na wskazanie Zamawiającego Wykonawca może zostać zobowiązany do odbioru danych od 

instytucji, która realizuje udostępnienie - w takim przypadku Wykonawca przekaże kopię odebranych 

danych do Zamawiającego. 

Do zadań Wykonawcy będzie należało opracowanie danych przekazanych przez Zamawiającego 

a także innych danych pozyskanych przez Wykonawcę oraz dostosowanie ich do schematu i struktury 

bazy danych MZP i MRP zgodnej z Metodyką opracowania MZP i MRP od strony morza. Wykonawca 

zapewni poprawność oraz kompletność danych pozyskanych i opracowanych na potrzeby przeglądu 

i aktualizacji MZP i MRP od strony morza. 

Dane opracowane w ramach tego zadania zostaną uzupełnione podczas realizacji Podzadania 6.1 – 

Pozyskanie i opracowanie danych niezbędnych do opracowania MRP. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dane pozyskane i opracowane w celu realizacji 

Zamówienia.  

 

Podzadanie 2.1. Dane hydrologiczne i meteorologiczne  

Obliczenia hydrologiczne niezbędne do opracowania MZP i MRP należy przeprowadzić bazując na 

danych pozyskanych przez Wykonawcę z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB.  

W szczególności należy pozyskać następujące dane: 

̶ charakterystyki hydrologiczne stacji mareograficznych; 
̶ poziomy wody dla przyjętych scenariuszy powodziowych (H 1%, H 0.2%); 
̶ średnie przepływy w ujściowych odcinkach rzek kontrolowanych i niekontrolowanych; 
̶ historyczne wezbrania sztormowe. 

Dane hydrologiczne i meteorologiczne należy opracować zgodnie z zasadami określonymi w 

Metodyce opracowania MZP i MRP od strony morza z uwzględnieniem danych do roku 2016 

włącznie. Wykonawca przygotuje zestawienie wszystkich analizowanych odcinków wybrzeża oraz 

rzek zawierające dane hydrologiczne i meteorologiczne obliczone w ramach zadania, które zostaną 

wykorzystane do opracowania map zagrożenia powodziowego.   

Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie raportu z opracowania danych hydrologicznych na 

potrzeby przeglądu i aktualizacji MZP i MRP, zawierającego wszystkie dane na potrzeby modelowania 

hydraulicznego. Zakres raportu należy ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji prac. Dane 
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hydrologiczne będą podlegały kontroli przez Zamawiającego. Wyznaczanie obszarów zagrożenia 

powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego może być rozpoczęte po akceptacji przez 

Zamawiającego przygotowanych i obliczonych przez Wykonawcę danych hydrologicznych.  

 

Podzadanie 2.2. Dane dotyczące ukształtowania terenu 

Podstawowymi źródłami informacji o ukształtowaniu terenu dla potrzeb wyznaczania obszarów 

zagrożenia powodziowego w procesie modelowania hydraulicznego są: 

̶ numeryczny model terenu oraz numeryczny model powierzchni terenu o interwale siatki 
równym 0.5 m pozyskany w ramach monitoringu wybrzeża uzupełniony o numeryczny model 
terenu oraz numeryczny model powierzchni terenu o interwale siatki równym 1 m pozyskany 
z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), zwany dalej NMT, 

̶ wyniki pomiarów profili brzegowych wzdłuż wybrzeża 
̶ dane batymetryczne rzek i akwenów morskich z cyfrowych map nawigacyjnych 

opracowywanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (komórki ENC) 
̶ dane dotyczące przekrojów korytowych wraz z parametrami obiektów mostowych i 

hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych oraz innych elementów systemu ochrony 
brzegu. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy:  

̶ NMT, 
̶ wyniki pomiarów profili brzegowych wzdłuż wybrzeża, 
̶ cyfrowe mapy nawigacyjne (komórki ENC w formacie S-57). 

W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, że powyższe dane uległy dezaktualizacji, Wykonawca 

zidentyfikuje obszary, dla których należy pozyskać nowe dane. Wykonawca pozyska dane, które 

wymagają aktualizacji oraz w razie potrzeby pozyska dane dotyczące przekrojów korytowych wraz z 

parametrami obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych oraz innych 

elementów systemu ochrony brzegu. 

Wykonawca sporządzi raport z pozyskania i opracowania danych dotyczących ukształtowania terenu. 

W raporcie należy uwzględnić zestawienie odcinków wybrzeża z przypisanymi informacjami 

dotyczącymi m.in.:  

1) statusu aktualności NMT w kontekście wyznaczenia aktualnych obszarów zagrożenia 
powodziowego; 

2) statusu aktualności dostępnych pomiarów przekrojów korytowych, parametrów obiektów 
mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych oraz innych elementów 
systemu ochrony brzegu w kontekście wyznaczenia aktualnych obszarów zagrożenia 
powodziowego;  

3) przyczyn ewentualnego braku aktualności;  
4) rekomendacji odnośnie do sposobów oraz źródeł pozyskania aktualnych danych 

(dokumentacja powykonawcza, pomiary geodezyjne, inne). 
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Podzadanie 2.3. Inwentaryzacja inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów 

zagrożenia powodziowego  

Zadaniem Wykonawcy będzie zinwentaryzowanie zmian wynikających z realizacji różnego rodzaju 

inwestycji, które mogą mieć znaczący wpływ na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego, w celu 

uwzględnienia ich w danych wejściowych do modelowania hydraulicznego i wyznaczania obszarów 

zagrożenia powodziowego. W oparciu o informacje wynikające z inwentaryzacji Wykonawca w razie 

potrzeby pozyska dane dotyczące przekrojów korytowych wraz z parametrami obiektów mostowych i 

hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych oraz innych elementów systemu ochrony brzegu. 

Przed przystąpieniem do prac w ramach tego zadania Wykonawca określi szczegółowe metody 

i kryteria inwentaryzacji, pozyskania oraz weryfikacji danych i przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji. Zamawiający przekaże Wykonawcy, pozyskane przez Prezesa KZGW, wyniki ankiet 

dotyczących inwestycji mogących mieć znaczący wpływ na zmianę poziomu zagrożenia 

powodziowego. Ankiety wraz z zestawieniem ankietyzowanych podmiotów zawiera załącznik nr 6 do 

SOPZ.  

Inwentaryzacja musi uwzględniać informacje, które zostaną pozyskane w wyniku ankietyzacji 

urzędów gmin i starostw powiatowych w ramach realizacji projektu „Przegląd i aktualizacja wstępnej 

oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”2. Ankiety 

skierowane do urzędów gmin i starostw powiatowych będą dotyczyły m.in. istotnych zmian w 

zakresie inwestycji mogących mieć wpływ na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego, które 

zostały zrealizowane lub są planowane na obszarze gminy lub powiatu. 

Odpowiedzialność za pozyskanie danych i informacji niezbędnych do wykonania inwentaryzacji 

ponosi Wykonawca. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w ankietach Wykonawca jest 

zobowiązany pozyskać prawidłowe lub brakujące informacje w ramach prac inwentaryzacyjnych. 

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie, w oparciu o ankiety oraz dodatkowe analizy własne, 

identyfikacji wykonanych, trwających oraz planowanych inwestycji przeciwpowodziowych i innych 

mogących mieć znaczący wpływ na aktualność obszarów zagrożenia powodziowego.  

Inwentaryzacja powinna obejmować inwestycje powstałe w okresie od daty aktualności danych 

wejściowych niezbędnych do wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego do końca roku 2019.  

Wykonawca wstępnie przeanalizuje wpływ zrealizowanych inwestycji na zmianę poziomu zagrożenia 

powodziowego przedstawionego na MZP i MRP (biorąc pod uwagę również zasięg obszarowy 

opracowania map) oraz zweryfikuje aktualność dostępnych danych wejściowych do modelowania 

hydraulicznego. W przypadku stwierdzenia braku aktualnych danych wejściowych do wyznaczenia 

obszarów zagrożenia powodziowego przy wstępnej kwalifikacji inwestycji jako istotnie wpływającej 

na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego Wykonawca pozyska dokumentację inwestycji lub 

inne dane charakteryzujące te obiekty w zakresie koniecznym do określenia aktualnego poziomu 

zagrożenia powodziowego. 

Dla inwestycji trwających lub planowanych, których zakończenie ma nastąpić do końca 2019 r. 

Wykonawca przedstawi rekomendacje, co do zasadności i możliwości uwzględnienia tych inwestycji 

na MZP i MRP. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym listę inwestycji trwających lub planowanych do 

zakończenia przed końcem 2019 r., które mają być uwzględnione na MZP i MRP. Wykonawca 

                                                           
2
 Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  
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uwzględni je przy tworzeniu harmonogramu opracowania MZP i MRP oraz będzie zobowiązany 

monitorować status ich realizacji. Wpływ danej inwestycji na zasięg zagrożenia powodziowego może 

być uwzględniony dopiero po jej zakończeniu – w momencie zakończenia inwestycji Wykonawca 

wykona MZP i MRP uwzględniające wpływ zrealizowanej inwestycji.  

Wykonawca sporządzi raport z wykonania inwentaryzacji inwestycji mających wpływ na zasięg 

obszarów zagrożenia powodziowego, opisujący zakres prac wykonanych w ramach inwentaryzacji 

oraz jej wyniki.  Do raportu należy dołączyć wykaz wszystkich zinwentaryzowanych inwestycji, z 

przypisaniem wyniku weryfikacji pod kątem zasadności uwzględnienia inwestycji przy wyznaczaniu 

aktualnych obszarów zagrożenia powodziowego. Raport będzie zawierał również warstwy 

przestrzenne z lokalizacją inwestycji wraz z przypisanymi atrybutami określającymi zasięg inwestycji 

oraz wpływ poszczególnych inwestycji na zmianę obszarów zagrożenia powodziowego.  

 

Podzadanie 2.4. Dane referencyjne niezbędne do opracowania wersji kartograficznych 

MZP i MRP 

Wykonawca pozyska wszelkie dane referencyjne niezbędne do opracowania MZP i MRP. Dane 

referencyjne należy opracować z wykorzystaniem Metodyki opracowania MZP i MRP od strony 

morza. W skład danych referencyjnych wchodzą, w szczególności:   

1) ortofotmapy, 
2) mapy topograficzne, 
3) granice pasa technicznego i pasa ochronnego, 
4) granice portów i przystani morskich. 
5) kilometraż brzegu morskiego, 
6) kilometraż ujściowych odcinków rzek, 
7) granice miejscowości, 
8) granice gmin, 
9) granice powiatów, 
10) granice województw, 
11) granice państwa, 
12) nazwy miast i wsi 
13) sieć rzeczna, 
14) wały przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe. 

 

Produkty zadania  

Produktami zadania będą raporty oraz dane udostępnione w formie elektronicznej za pośrednictwem 

repozytorium danych: 

1. Raporty z pozyskania i opracowania danych na potrzeby przeglądu i aktualizacji MZP i MPR od 

strony morza zawierające treść raportów w wersji edytowalnej (pliki DOC oraz XLS) oraz w wersji 

tylko do odczytu (pliki PDF). 

2. Zestawienie danych niezbędnych do aktualizacji i sporządzenia nowych MZP i MRP w wersji 

edytowalnej (pliki XLS) oraz w wersji tylko do odczytu (pliki PDF). 

3. Dane hydrologiczne, zawierające w szczególności: 

a) opracowane dane tabelaryczne w postaci plików w formacie XLS, 
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b) opracowane dane przestrzenne. 
4. Dane dotyczące ukształtowania terenu, zawierające w szczególności: 

a) numeryczny model terenu w formacie GEOTIFF, 
b) dane dotyczące przekrojów korytowych, 
c) dane przestrzenne określające lokalizację oraz parametry obiektów mostowych i 

hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych oraz innych elementów systemu ochrony 
brzegów, 

d) dane przestrzenne ze statusem aktualności danych dotyczących ukształtowania terenu. 

5. Dane dotyczące inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego, 

zawierające w szczególności: 

a) raport z wykonania inwentaryzacji inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia 
powodziowego 

b) dane przestrzenne z lokalizacją inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia 
powodziowego; 

c) dokumentację inwestycji mających wpływ na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego 
pozyskaną w ramach inwentaryzacji w postaci skanów w zapisanych w formacie PDF. 

6. Dane referencyjne niezbędne do opracowania wersji kartograficznych MZP i MRP. 

 

Zadanie 3. Wykonanie przeglądu MZP i MRP 

Przegląd należy wykonać dla MZP i MRP wykonanych w I cyklu planistycznym dotyczących zagrożenia 

powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, dla odcinków wybrzeża oraz 

rzek wskazanych w raporcie z wykonania MZP i MRP (załącznik nr 2 do SOPZ). W ramach przeglądu 

należy również wskazać odcinki wybrzeża oraz rzek, które nie zostały uwzględnione w I cyklu 

planistycznym, a dla których należy wykonać nowe MZP i MRP – są to odcinki wskazane w Raporcie 

WORP z I cyklu planistycznego do wykonania MZP i MRP w II cyklu planistycznym oraz odcinki 

wskazane przez Zamawiającego na podstawie wiedzy i doświadczenia pracowników administracji 

morskiej. Wykaz odcinków wybrzeża oraz rzek, dla których należy wykonać przegląd MZP i MRP oraz 

wykaz odcinków wybrzeża oraz rzek, dla których należy wykonać nowe MZP i MRP stanowi załącznik 

nr 4 do SOPZ. Ostateczny zasięg obszarowy przeglądu i aktualizacji MZP oraz MRP od strony morza 

zostanie ustalony na etapie realizacji Zamówienia co wynika z jego specyfiki. Zakres ten będzie 

wynikał ze wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) od strony morza w II cyklu planistycznym, 

która będzie wykonana przez Ministra ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w lipcu 2018 r.  

Przegląd MZP i MRP należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w Metodyce opracowania MZP i 

MRP od strony morza. W ramach przeglądu należy przeanalizować wszystkie scenariusze 

powodziowe MZP i MRP a także zidentyfikować istotne zmiany zagrożenia powodziowego i ryzyka 

powodziowego określone w I cyklu planistycznym. Przy identyfikacji istotnych zmian zagrożenia i 

ryzyka powodziowego należy wziąć pod uwagę:  

1) kwestie metodyczne oraz kryteria aktualizacji map opisane w Metodyce opracowania MZP i 

MRP od strony morza;  
2) aktualne dane hydrologiczne i meteorologiczne pozyskane w ramach Podzadania 2.1; 
3) aktualne dane dotyczące ukształtowania terenu pozyskane w ramach Podzadania 2.2; 
4) wyniki inwentaryzacji inwestycji, wykonanej w ramach Podzadania 2.3;   
5) dostępność danych źródłowych. 
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Ze względu zmiany w dokumentach metodycznych oraz zmiany danych źródłowych 

wykorzystywanych do wyznaczania obszarów zagrożenia powodziowego Zamawiający zakłada, że 

aktualizacji podlegać będą wszystkie mapy zagrożenia powodziowego oraz wszystkie mapy ryzyka 

powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych opracowane w I cyklu 

planistycznym. 

W wyniku przeglądu dla każdego scenariusza powodziowego należy ustalić odcinki wybrzeża oraz 

rzek, dla których w II cyklu planistycznym: 

1) należy stosować MZP lub MRP z I cyklu planistycznego (zagrożenie lub ryzyko powodziowe 
nie uległo zmianie); 

2) należy zaktualizować MZP lub MRP z I cyklu planistycznego; 
3) należy opracować nowe MZP i MRP (obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, dla 

których nie opracowano MZP i MRP w I cyklu planistycznym). 

Wyniki przeglądu MZP i MRP należy przedstawić w postaci raportu opisowego, tabel oraz warstw 

przestrzennych. W raporcie z wykonania przeglądu MZP i MRP Wykonawca wskaże odcinki wybrzeża, 

na których zagrożenie lub ryzyko powodziowe nie uległo zmianie, odcinki wybrzeża wytypowane do 

aktualizacji map wraz z uzasadnieniem i zakresem zmian do uwzględnienia oraz odcinki wybrzeża, dla 

których należy opracować nowe mapy. Wykonawca przedstawi projekt raportu z wykonania 

przeglądu MZP i MRP do akceptacji Zamawiającego. Ostateczną decyzję o zakresie aktualizacji 

podejmie Zamawiający na etapie zgłaszania uwag do projektu raportu. Ostateczna wersja raportu 

będzie uwzględniała zakres zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Raport zostanie uzupełniony po analizie zmian zasięgu zagrożenia powodziowego, wykonanej 

w ramach Podzadania 5.2 oraz po analizie danych dotyczących ryzyka powodziowego, wykonanej 

w ramach Podzadań 6.2. 

W wyniku analiz należy przedstawić zakres obszarowy przewidywanych zmian zagrożenia i ryzyka 

powodziowego określonego w I cyklu planistycznym w odniesieniu do: 

1) wersji numerycznej - warstwy zawierające: odcinki wybrzeża oraz obszary zagrożenia 
powodziowego do aktualizacji, z przypisanymi informacjami, co do przyczyn oraz zakresu 
zmian, 

2) wersji kartograficznej - ramki arkuszy przewidywanych do aktualizacji, z podziałem na 
poszczególne scenariusze powodziowe.  

Raport z wykonania przeglądu MZP i MRP od strony morza będzie obejmował w szczególności: 

1) podstawę prawną przeglądu MZP i MRP; 
2) założenia metodyczne wykonania przeglądu MZP i MRP; 
3) podsumowanie wyników przeglądu MZP i MRP w odniesieniu do poszczególnych scenariuszy 

powodziowych; 
4) tabelaryczny wykaz odcinków wybrzeża oraz rzek, dla których zagrożenie lub ryzyko 

powodziowe nie uległo zmianie;  
5) tabelaryczny wykaz odcinków wybrzeża oraz rzek wskazanych do aktualizacji MZP i MRP 

z I cyklu planistycznego, wraz z uzasadnieniem i zakresem przewidywanych zmian; 
6) tabelaryczny wykaz odcinków wybrzeża oraz rzek wskazanych do opracowania nowych MZP 

i MRP; 
7) tabelaryczny wykaz inwestycji do uwzględnienia w aktualizacji MZP – w odniesieniu do 

poszczególnych odcinków wybrzeża oraz rzek; 
8) zakres danych niezbędnych do aktualizacji MZP i MRP – w odniesieniu do poszczególnych 

odcinków wybrzeża oraz rzek wraz informacją dotyczącą ich aktualności lub konieczności ich 
pozyskania;  
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9) mapy poglądowe, przedstawiające zakres aktualizacji MZP i MRP; 

Zakres raportu zostanie ostatecznie doprecyzowany, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na etapie 

realizacji prac.  

Wykonawca przygotuje również dane przestrzenne powstałe w wyniku przeprowadzonych analiz oraz 

opracowane na podstawie uzyskanych wyników przeglądu MZP i MRP. 

 

Produkty zadania  

1.  Raport z wykonania przeglądu MZP i MRP od strony morza: 

a) w formie elektronicznej w dwóch kopiach na osobnych nośnikach danych, zawierających 

treść raportu w wersji edytowalnej (pliki DOCX i XLSX) oraz w wersji tylko do odczytu (pliki 

PDF), 

b) dwa egzemplarze w postaci wydruku. 

2. Dane przestrzenne w dwóch kopiach na osobnych nośnikach danych, przedstawiające wyniki 

przeglądu dla poszczególnych scenariuszy powodziowych, zawierające w szczególności:  

a) zakres przeglądu, 

b) odcinki wybrzeża oraz rzek, dla których zagrożenie lub ryzyko powodziowe nie uległo 

zmianie, 

c) obszary zagrożenia lub ryzyka powodziowego przewidziane do aktualizacji, z przypisanymi 

informacjami, co do przyczyn oraz zakresu zmian, 

d) odcinki wybrzeża oraz rzek, dla których należy opracować nowe MZP lub MRP.  

3. Wizualizację kartograficzną powyższych danych przestrzennych w formacie PDF, na dwóch 

nośnikach danych. 

 

Zadanie 4. Sporządzenie harmonogramu opracowania MZP i MRP 

Na podstawie prac i analiz przeprowadzonych w Zadaniach 2 i 3 Wykonawca sporządzi harmonogram 

opracowania MZP i MPR od strony morza. Harmonogram musi zawierać wykaz odcinków wybrzeża 

oraz rzek, dla których należy dokonać aktualizacji MZP lub MRP oraz wykaz odcinków wybrzeża oraz 

rzek, dla których należy wykonać nowe MZP lub MRP. Harmonogram musi uwzględniać terminy 

określone w rozdziale 2 SOPZ. 

Harmonogram opracowania MZP i MRP powinien zawierać, w szczególności:  

1) wykaz odcinków wybrzeża oraz rzek, dla których zostaną opracowane MZP i MRP;  

2) km początkowy; 

3) km końcowy;  

4) rodzaj modelowania;  

5) kluczowe dane potrzebne do opracowania MZP i MRP, terminy ich pozyskania;  

6) planowane terminy zakończenia:  

a. modelowania hydraulicznego,  

b. opracowania warstw przestrzennych MZP,  

c. opracowania wersji kartograficznych MZP 

d. opracowania warstw przestrzennych MRP,  

e. opracowania wersji kartograficznych MRP; 
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7) dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za modelowanie hydrauliczne danego odcinka 

wybrzeża lub rzeki; 

8) dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za opracowanie warstw przestrzennych oraz wersji 

kartograficznych MZP i MRP. 

Szczegółowy zakres i forma harmonogramu zostaną określone na etapie realizacji prac, w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Harmonogram musi uwzględniać konieczność sukcesywnego przekazywania partii danych do 

kontroli, akceptacji i odbiorów, w celu uniknięcia kumulacji prac w końcowej części projektu.  

Aktualizacja harmonogramu możliwa będzie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności 

w związku z opracowaniem WORP od strony morza w II cyklu planistycznym lub w związku ze zmianą 

dostępności danych wejściowych, pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

Na potrzeby monitorowania postępów prac i ich prezentacji Wykonawca wraz z harmonogramem 

przygotuje dane przestrzenne oraz opracowania kartograficzne obrazujące zakres MZP i MPR, które 

należy opracować oraz zakres danych źródłowych, które należy pozyskać. Dane te będą w trakcie 

realizacji Zamówienia aktualizowane przez Wykonawcę w sposób pozwalający na wizualne 

przedstawienie postępu prac. Postęp realizacji prac należy przestawić w odniesieniu do odcinków 

wybrzeża z uwzględnieniem poszczególnych scenariuszy powodziowych. Szczegółowy zakres 

atrybutów zostanie ustalony na etapie realizacji prac. 

Dane przestrzenne na potrzeby monitorowania postępu prac muszą zawierać m.in. warstwy z 

obszarami, dla których zostaną opracowane nowe lub zaktualizowane MZP i MRP w II cyklu 

planistycznym. Dane przestrzenne na potrzeby monitorowania postępu prac należy prezentować w 

postaci opracowania kartograficznego na tle mapy topograficznej w skali 1:10 000. Zadaniem 

Wykonawcy będzie utrzymywanie danych przestrzennych w aktualności, tak aby obrazowały postępy 

i aktualny stan realizacji prac. Aktualna wersja warstw przestrzennych i kompozycji mapowej będzie 

przygotowywana przez Wykonawcę na potrzeby raportów miesięcznych, na comiesięczne spotkania 

zarządcze lub częściej w zależności od potrzeb. 

Produkty zadania  

1. Harmonogram opracowania MZP i MRP od strony morza w postaci tabelarycznej: 

a) w formie elektronicznej w dwóch kopiach na osobnych nośnikach danych, w wersji 

edytowalnej (pliki XLSX) oraz w wersji tylko do odczytu (pliki PDF), 

b) dwa egzemplarze w postaci wydruku. 

2. Dane przestrzenne na potrzeby monitorowania postępów prac, w formie elektronicznej w 

dwóch kopiach na osobnych nośnikach danych: 

a) dane przestrzenne oraz projekty kartograficzne (pliki MXD), 
b) opracowania kartograficzne w postaci plików PDF. 

 

Zadanie 5. Aktualizacja i opracowanie MZP  

Zakres zadania obejmuje aktualizację MZP i MRP od strony morza, w tym morskich wód 

wewnętrznych z I cyklu planistycznego oraz opracowanie nowych MZP i MRP dla odcinków wybrzeża 



 

 

 
ZG-JS-3800-4-OPZ/17  Str. 13 z 30 

 
 

oraz rzek nie uwzględnionych w I cyklu planistycznym. Wykaz odcinków wybrzeża oraz rzek 

wymagających aktualizacji oraz odcinków wybrzeża oraz rzek, dla których należy opracować nowe 

MZP i MRP zostanie ustalony w ramach przeglądu MZP i MRP (Zadanie 3).   

Zamawiający przekaże komplet MZP wraz z danymi źródłowymi i modelami hydraulicznymi 

opracowanymi w I cyklu planistycznym (tj. zasięgi obszarów, głębokości, modele hydrauliczne). 

Wykonawca przeanalizuje przekazane dane, w tym dane modeli hydraulicznych, a następnie dokona 

ich aktualizacji zgodnie z wymaganiami SOPZ oraz Metodyki opracowania MZP i MRP od strony 

morza, w tym m.in.: 

̶ uwzględni najnowsze dane NMT przekazane przez Zamawiającego, 

̶ uwzględni najnowsze dane hydrologiczne pozyskane w ramach Podzadania 2.1, 

̶ uwzględni dane dotyczące przekrojów korytowych wraz z parametrami obiektów mostowych 

i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych oraz innych elementów systemu ochrony 

brzegu danych pozyskane w ramach Podzadania 2.2., 

̶ uwzględni wpływ inwestycji wpływających na zmianę zagrożenia powodziowego, 

zidentyfikowanych w ramach Podzadania 2.3, 

̶ uwzględni inne zmiany wynikające z przeglądu MZP i MRP.   

Opis danych wykorzystanych do opracowania MZP i MRP w I cyklu planistycznym znajduje się w 

raporcie z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, który stanowi 

załącznik nr 2 do SOPZ.  

Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, należy 

opracować zgodnie z Metodyką opracowania MZP i MRP od strony morza uzupełnioną w ramach 

Zadania 1, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo wodne i rozporządzenia, dla następujących 

scenariuszy powodziowych: 

1) Scenariusz H 0,2% – niskie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynoszące raz na 500 

lat; 

2) Scenariusz H 1% – średnie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynoszące raz na 100 

lat;  

3) Scenariusz Z 1% – zniszczenie wałów przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych lub innych 

elementów systemu ochrony brzegów (budowli ochronnych pasa technicznego) w przypadku 

powodzi o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat (H 1%); 

MZP należy opracować dla każdego z powyższych scenariuszy oddzielnie, zgodnie z zakresem 

wskazanym w poniższych podzadaniach.  

Cząstkowe produkty zadania (na potrzeby kontroli poszczególnych etapów prac) będą przekazywane 

do kontroli Zamawiającemu poprzez repozytorium, udostępnione przez Wykonawcę na cele i czas 

realizacji projektu. Patrie danych do kontroli oraz terminy ich przekazywania zostaną określone 

harmonogramie opracowania MZP i MRP sporządzonym w ramach Zadania 4. Pozytywne wyniki 

kontroli umożliwią przystąpienie do następnych etapów zadania, tj. opracowania warstw 

przestrzennych oraz opracowania wersji kartograficznych. Po zakończeniu wszystkich odbiorów 

cząstkowych i uwzględnieniu wszystkich uwag Zamawiającego nastąpi odbiór końcowy produktów 

zadania. 
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Podzadanie 5.1. Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku 

modelowania hydraulicznego 

Zakres zadania:  

1) Budowa lub modyfikacja (aktualizacja) modeli hydraulicznych oraz przeprowadzenie 

modelowania, zgodnie z Metodyką opracowania MZP i MRP od strony morza. 

Wymagany zakres danych wejściowych i wyjściowych składających się na modele hydrauliczne: 

a) Dane wejściowe i wyjściowe modelowania hydraulicznego powinny być kompletne i 

przekazane w poniższych formatach (lub równoważnych), umożliwiających powtórzenie 

procesu modelowania w oprogramowaniu MIKE 11, MIKE 21, MIKE FLOOD firmy DHI (w 

wersji 2011 lub wcześniejszej) dla wybranego typu modelowania (modelowanie 1D, 2D, 

hybrydowe): 

̶ network   *.nwk11; 

̶ cross-section  *.xns11; 

̶ boundary   *.bnd11; 

̶ time series   *.dfs0; 

̶ HD parameter  *.hd11; 

̶ simulation   *.sim11; 

̶ results   *.res11; 

̶ coupling   *.couple; 

̶ flow model parameter  *.m21; 

̶ bathymetry  *.dfs2 z podziałem na trzy pliki z informacją o 

szorstkości, batymetrii (NMT) i wynikach; 

̶ NMPW (Numeryczne Modele Powierzchni Wody) z maksymalną rzędną wody 

oraz raster głębokości. 

b) Dane składające się na modele hydrauliczne dla poszczególnych obszarów podlegających 

modelowaniu powinny pozwalać na powtórzenie procesu modelowania i uzyskanie 

wyników modelowania zgodnych z numerycznym modelem powierzchni wody (NMPW). 

W szczególności oznacza to, że należy również dostarczyć dodatkowe dane, nie 

wymienione w pkt. 1, a opracowane lub używane przez modelarzy, jeżeli są on 

potrzebne do zainicjowania oraz powtórzenia całego procesu modelowania, jak i 

sprawdzenia wyników modelowania. 

c) Dane składające się na modele hydrauliczne dla poszczególnych obszarów podlegających 

modelowaniu powinny być zapisane w oddzielnych katalogach odpowiadających 

zastosowanym narzędziom firmy MIKE. 

d) Dane składające się na modele hydrauliczne dla poszczególnych obszarów podlegających 

modelowaniu powinny obejmować wszystkie zjawiska i prawdopodobieństwa 

podlegające modelowaniu hydraulicznemu, które są prezentowane na mapach 

zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego. 

e) Skorowidz przekazywanych modeli w postaci warstwy w formacie *.shp zawierającej 

poligony zasięgu przestrzennego poszczególnych modeli opisane m.in. poniższymi 

atrybutami: odcinek wybrzeża, scenariusz powodziowy, nazwa modelu, rodzaj 
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modelowania (1D, 2D, hybrydowy), ścieżka dostępu do katalogu zawierającego dany 

model hydrauliczny, aktualność (ostateczny zakres atrybutów do określenia na etapie 

realizacji prac). 

f) Rastry NMPW i głębokości przycięte do odpowiadających im zasięgów obszarów 

zagrożenia powodziowego. Poszczególne rastry NMPW tego samego scenariusza nie 

mogą nachodzić na siebie. Wartości rzędnych wody uzgodnione na stykach 

poszczególnych NMPW. 

2) Wyznaczenie i generalizacja obszarów zagrożenia powodziowego, zgodnie z Metodyką 

opracowania MZP i MRP od strony morza. W ramach tego zadania należy przygotować 

powierzchniowe warstwy przestrzenne w postaci zbiorów danych przestrzennych z 

wyznaczonymi obszarami zagrożenia powodziowego dla poszczególnych odcinków wybrzeża, dla 

poszczególnych scenariuszy powodziowych oddzielnie.  

W ramach tego zadania należy przygotować również warstwy:  

̶ głębokości wody, 

̶ maksymalne rzędne zwierciadła wody. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do kontroli warstwy przestrzenne oraz bibliotekę stylów i 

symboli wraz z plikami MXD lub LYR określającymi symbolikę poszczególnych warstw. 

3) Udział w prowadzeniu uzgodnień z dyrektorami urzędów morskich w zakresie określania 

zasięgów obszarów zagrożenia powodziowego na styku pomiędzy urzędami morskimi.  

4) Współpraca z Wodami Polskimi w zakresie danych wejściowych, modelowania hydraulicznego i 

wyznaczania obszarów zagrożenia powodziowego. 

5) Sporządzenie raportów z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku 

modelowania hydraulicznego (dla modeli nowych i zmodyfikowanych w wyniku aktualizacji), 

obejmujących w szczególności opis:  

a) zakresu przestrzennego modeli objętych raportem, zobrazowanego w postaci map 

poglądowych/rysunków wraz z danymi przestrzennymi, stanowiącymi załączniki w 

postaci elektronicznej na nośnikach danych;  

b) zmian wprowadzonych do modeli hydraulicznych opracowanych w I cyklu planistycznym 

wraz z opisem modelu przekazanego przez Zamawiającego; 

c) danych wejściowych, wykorzystanych do budowy modeli, w tym w szczególności: danych 

wysokościowych, przekrojów poprzecznych, obiektów inżynierskich; 

d) wykorzystanych danych hydrologicznych wraz z mapami i schematami do warunków 

brzegowych; 

e) przeprowadzenia modelowania hydraulicznego, w tym: 

̶ zestawienie kilometrażu odcinków wybrzeża lub rzek objętych modelowaniem 

hydraulicznym, 

̶ schematyzację obszarów zalewowych, 

̶ opis sposobu wprowadzenia odcinka wybrzeża  lub rzeki do modelu 

hydraulicznego, 

̶ opis sposobu schematyzacji obiektów inżynierskich w modelu, 
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̶ zestawienie obiektów inżynierskich, 

̶ zestawienie parametrów hydraulicznych obiektów, 

̶ opis przyjęcia warunków brzegowych w scenariuszach, 

̶ zestawienie kilometraży punktów modeli, w których wprowadzone zostały 

warunki brzegowe (wartość kilometrażu i sposób jego zapisu), 

̶ zestawienie poziomów wody oraz wartości przepływów w poszczególnych 

scenariuszach. 

̶ zestawienie ocen uzyskanych dla każdego z parametrów kalibracji i weryfikacji 

modeli, 

̶ porównanie logicznej ciągłości wartości rzędnych zwierciadła wody w celu 

wyeliminowania niepożądanych oscylacji w modelu, 

̶ porównanie logicznej ciągłości wartości przepływów w przekrojach 

poprzecznych w celu wyeliminowania niepożądanych oscylacji w modelu, 

̶ zestawienie wyników obliczeń dla poszczególnych odcinków wybrzeża. 

f) Wyznaczenia i generalizacji obszarów zagrożenia powodziowego, w tym: 

̶ porównanie zasięgów wygenerowanych obszarów zagrożenia z zasięgiem 

przekazanego NMPW, 

̶ opis poprawności geometrycznej i topologicznej powstałych warstw (w tym 

sprawdzenie wygładzenia obszarów zagrożenia w celu uniknięcia struktur typu 

„zęby”, „pętle” itp.). 

Ostateczny zakres raportów zostanie ustalony na etapie realizacji prac, w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. Raporty będą obejmować odcinki wybrzeża podlegające odbiorom, ustalone na 

etapie tworzenia harmonogramu opracowania MZP i MRP.  

 

Produkty podzadania (do odbiorów cząstkowych) 

1. Dane opracowane dla poszczególnych scenariuszy powodziowych w postaci cyfrowej, 

przekazane za pośrednictwem repozytorium danych: 

a) modele hydrauliczne, 

b) warstwy z obszarami zagrożenia powodziowego, 

c) warstwy z głębokością wody, 

d) warstwy z numerycznym modelem powierzchni wody (NMPW), 

e) biblioteki stylów i symboli wraz z plikami MXD lub LYR określającymi symbolikę 

poszczególnych warstw. 

2. Raporty z wyznaczenia poszczególnych obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku 

modelowania hydraulicznego w formie elektronicznej, w wersji edytowalnej (pliki DOCX) oraz w 

wersji tylko do odczytu (pliki PDF), przekazane za pośrednictwem repozytorium danych. 

 

Podzadanie 5.2. Analiza zmian zasięgu zagrożenia powodziowego 

Wyniki modelowania hydraulicznego wykonanego w II cyklu planistycznym należy porównać z 

wynikami modelowania hydraulicznego wykonanego w I cyklu planistycznym w celu analizy zmian 
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zasięgu zagrożenia powodziowego. Wyniki analizy należy przedstawić w postaci raportu opisowego 

oraz tabel. W raporcie należy wskazać wartości przedstawiające: 

• zmianę powierzchni obszarów zagrożenia powodziowego,  

• zmiany rzędnych wód o danym prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi, 

• analizę istotności zmiany zasięgu zagrożenia powodziowego w kontekście ryzyka 
powodziowego.  

Analizę zmian zasięgu zagrożenia powodziowego należy wykonać zgodnie z Metodyką opracowania 

MZP i MRP od strony morza. Na podstawie analizy Wykonawca określi skalę wpływu istotności 

zmiany dla każdego arkusza mapy. Skala wpływu istotności zmiany posłuży do wyłonienia arkuszy, dla 

których należy zaktualizować MZP.  Ostateczną decyzję o zakresie aktualizacji podejmie Zamawiający 

na etapie zgłaszania uwag do projektu raportu. Ostateczna wersja raportu będzie uwzględniała 

zakres zaakceptowany przez Zamawiającego i posłuży do uzupełnienia raportu z przeglądu MZP i 

MRP wykonanego w ramach Zadania 3. 

 

Produkty podzadania (do odbiorów cząstkowych) 

Raporty z analizy zmian zasięgu obszarów zagrożenia powodziowego dla poszczególnych odcinków 

wybrzeża oraz rzek, w formie elektronicznej, w wersji edytowalnej (pliki DOCX, XLSX) oraz w wersji 

tylko do odczytu (pliki PDF), przekazane za pośrednictwem repozytorium danych. 

Podzadanie 5.3. Opracowanie warstw przestrzennych projektów MZP 

Zakres zadania obejmuje przygotowanie wszystkich warstw przestrzennych MZP zgodnie z Metodyką 

opracowania MZP i MRP od strony morza.  

W ramach prac należy również sprawdzić i zweryfikować przebieg wałów przeciwpowodziowych – z 

wykorzystaniem BDOT10k, NMT LIDAR, pomiarów geodezyjnych (gdzie dostępne) oraz informacji od 

administratorów. Wykonawca wprowadzi tylko obiekty, które stanowią wały przeciwpowodziowe lub 

wały przeciwsztormowe w świetle ustawy Prawo wodne.  

Sieć rzeczna zweryfikowana na etapie budowy modelu powinna stanowić warstwę rzek stanowiącą 

element bazy danych i wizualizacji wersji kartograficznych map.   

 

Produkty podzadania (do odbiorów cząstkowych) 

1. Warstwy przestrzenne MZP opracowane dla poszczególnych scenariuszy powodziowych w 

postaci cyfrowej przekazane za pośrednictwem repozytorium danych. 

2. Biblioteki stylów i symboli wraz z plikami MXD lub LYR określającymi symbolikę poszczególnych 

warstw. 
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Podzadanie 5.4. Opracowanie wersji kartograficznych projektów MZP  

Zakres zadania obejmuje przygotowanie wersji kartograficznych projektów MZP oddzielnie dla 

każdego scenariusza powodziowego. Wersje kartograficzne należy przygotować zgodnie z zasadami 

opisanymi w Zadaniu 8 oraz z uwzględnieniem Metodyki opracowania MZP i MRP od strony morza. 

 

Produkty podzadania (do odbiorów cząstkowych) 

Produktami podzadania będą wersje kartograficzne projektów MZP opracowane dla poszczególnych 

scenariuszy powodziowych w postaci plików TIFF i PDF oraz GEOTIFF przekazane za pośrednictwem 

repozytorium danych. 

 

Zadanie 6. Aktualizacja i opracowanie MRP 

Mapy ryzyka powodziowego należy opracować dla obszarów zagrożenia powodziowego 

przedstawionych na MZP opracowanych w II cyklu planistycznym. 

Zamawiający zakłada, że ze względu na zmiany ryzyka powodziowego i danych wejściowych do MRP, 

wszystkie opracowane w I cyklu planistycznym mapy ryzyka powodziowego zostaną zaktualizowane 

w ramach zamówienia. Zamawiający wykona również nowe MRP dla obszarów, które nie zostały 

uwzględnione w I cyklu planistycznym. 

Na potrzeby wykonania zadania Zamawiający przekaże komplet MRP opracowanych w I cyklu 

planistycznym. Opis danych wykorzystanych do opracowania MRP w I cyklu planistycznym znajduje 

się w raporcie z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, który 

stanowi załącznik nr 2 do SOPZ. 

Mapy ryzyka powodziowego należy opracować zgodnie z Metodyką opracowania MZP i MRP od 

strony morza uzupełnionej w ramach Zadania 1. 

Cząstkowe produkty zadania (na potrzeby kontroli poszczególnych etapów prac) będą przekazywane 

do kontroli Zamawiającemu, poprzez repozytorium, udostępnione przez Wykonawcę na cele i czas 

realizacji projektu. Patrie danych do kontroli oraz terminy ich przekazywania zostaną określone 

harmonogramie opracowania MZP i MRP sporządzonym w ramach Zadania 4. Pozytywne wyniki 

kontroli umożliwią przystąpienie do następnych etapów zadania, tj. opracowania wersji 

kartograficznych. Po zakończeniu wszystkich odbiorów cząstkowych i uwzględnieniu wszystkich uwag 

Zamawiającego nastąpi odbiór końcowy produktów zadania. 

 

Podzadanie 6.1. Pozyskanie i opracowanie danych niezbędnych do opracowania MRP 

Wykonawca pozyska wszelkie dane niezbędne do wykonania przeglądu oraz opracowania MRP, tj. 

m.in. dane umożliwiające określenie negatywnych konsekwencji dla ludności, wartości potencjalnych 

strat powodziowych oraz negatywne konsekwencje dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i 

działalności gospodarczej. W ramach tego zadania Wykonawca wykona również weryfikację 

poprawności oraz kompletności danych pod kątem wykorzystania ich do opracowania MRP oraz 
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dokona ich transformacji do struktury i formatu bazy danych MRP. Dane niezbędne do wykonania 

MRP należy opracować z wykorzystaniem Metodyki opracowania MZP i MRP od strony morza. 

Określenie negatywnych konsekwencji dla ludności oraz wartości potencjalnych strat powodziowych 

wymaga opracowania dedykowanych warstw danych przestrzennych zawierających, w szczególności: 

1) budynki mieszkalne w obszarze zalania wodami powodziowymi, 
2) budynki o znaczeniu społecznym w obszarze zalania wodami powodziowymi, 
3) szacunkowa liczba mieszkańców zagrożonych powodzią. 

Określenie negatywnych konsekwencji dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności 

gospodarczej wymaga opracowania dedykowanych warstw danych przestrzennych zawierających, w 

szczególności: 

1) klasy użytkowania terenu, 
2) ujęcia wody podziemnej, 
3) ujęcia wody powierzchniowej, 
4) strefy ochronne ujęć wody podziemnej, 
5) strefy ochronne ujęć wody powierzchniowej, 
6) kąpieliska, 
7) ogrody zoologiczne, 
8) obszary i obiekty dziedzictwa kulturowego, 
9) formy ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000), 
10) potencjalne ogniska zanieczyszczeń. 

Dane pozyskane i opracowane w ramach tego podzadania posłużą do uzupełnienia danych 

pozyskanych i opracowanych w ramach Zadania 2. 

Produkty podzadania (do odbiorów cząstkowych) 

Produktami zadania będą raporty oraz dane udostępnione w formie elektronicznej za pośrednictwem 

repozytorium danych: 

1. Cząstkowe raporty z pozyskania i opracowania danych na potrzeby przeglądu i aktualizacji MPR od 

strony morza zawierające treść raportów w wersji edytowalnej (pliki DOC oraz XLS) oraz w wersji 

tylko do odczytu (pliki PDF). 

2. Dane źródłowe wykorzystane do opracowania danych niezbędnych do wykonania MRP. 

3. Dane zgodne ze strukturą i formatem bazy danych MRP. 

 

Podzadanie 6.2. Analiza danych dotyczących ryzyka powodziowego 

Na podstawie danych pozyskanych w ramach Podzadania 6.1 oraz analizy zmian zasięgu zagrożenia 

powodziowego opracowanej w ramach Podzadania 5.2 należy wykonać analizę danych dotyczących 

ryzyka powodziowego. Wyniki analizy należy przedstawić w postaci raportu opisowego oraz tabel. W 

raporcie należy wskazać wartości przedstawiające zmiany względem I cyklu planistycznego: 

• zmiany zasięgów obszarów zagrożenia powodziowego,  

• zmiany potencjalnych strat powodziowych,  

• zmiany szacunkowej liczby mieszkańców,  

• zmiany zasięgu przestrzennego klas użytkowania terenu, 

• zmiany rozmieszczenia obiektów wskazanych w rozporządzeniu. 
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Analizę zmian danych dotyczących ryzyka powodziowego należy wykonać zgodnie z Metodyką 

opracowania MZP i MRP od strony morza. Na podstawie analizy Wykonawca zaproponuje arkusze 

MRP, które wymagają aktualizacji.  Ostateczną decyzję o zakresie aktualizacji podejmie Zamawiający 

na etapie zgłaszania uwag do projektu raportu. Ostateczna wersja raportu będzie uwzględniała 

zakres zaakceptowany przez Zamawiającego i zostanie wykorzystana do uzupełnienia raportu z 

przeglądu MZP i MRP wykonanego w ramach Zadania 3. 

 

Produkty podzadania (do odbiorów cząstkowych) 

1. Raporty z analizy danych dotyczących ryzyka powodziowego dla poszczególnych odcinków 

wybrzeża oraz rzek w formie elektronicznej, w wersji edytowalnej (pliki DOCX, XLSX) oraz w 

wersji tylko do odczytu (pliki PDF), przekazane za pośrednictwem repozytorium danych. 

2. Uzupełniony raport z przeglądu MZP i MRP (wykonany w ramach Zadania 3). 

 

Podzadanie 6.3. Opracowanie warstw przestrzennych projektów MRP 

Zakres zadania obejmuje przygotowanie wszystkich warstw przestrzennych MRP, zgodnie z Metodyką 

opracowania MZP i MRP od strony morza. 

 

Produkty podzadania (do odbiorów cząstkowych) 

1. Warstwy przestrzenne MRP opracowane dla poszczególnych scenariuszy powodziowych w 

postaci cyfrowej przekazane za pośrednictwem repozytorium danych. 

2. Biblioteki stylów i symboli wraz z plikami MXD lub LYR określającymi symbolikę poszczególnych 

warstw. 

 

Podzadanie 6.4. Opracowanie wersji kartograficznych projektów MRP 

Zakres zadania obejmuje przygotowanie wersji kartograficznych projektów MRP oddzielnie dla 

każdego scenariusza powodziowego w zestawach tematycznych wskazanych w rozporządzeniu. 

Wersje kartograficzne należy przygotować zgodnie z zasadami opisanymi w Zadaniu 8 oraz z 

uwzględnieniem Metodyki opracowania MZP i MRP od strony morza. 

 

Produkty podzadania (do odbiorów cząstkowych) 

Produktami podzadania będą wersje kartograficzne projektów MRP opracowane dla poszczególnych 

scenariuszy powodziowych w zestawach tematycznych wskazanych w rozporządzeniu w postaci 

plików TIFF i PDF oraz GEOTIFF przekazane za pośrednictwem repozytorium danych. 

 

Zadanie 7. Opracowane bazy danych przestrzennych MZP i MPR  

 



 

 

 
ZG-JS-3800-4-OPZ/17  Str. 21 z 30 

 
 

Po zakończeniu prac Wykonawca opracuje kompletną bazę danych MZP i MPR od strony morza 

zawierającą wszystkie dane zgromadzone w ramach realizacji zamówienia, tj. dane pozyskane w 

ramach zadań 2-6. Bazę danych MZP i MRP od strony morza należy wykonać zgodnie z Metodyką 

opracowania MZP i MRP od strony morza, uzupełnioną w ramach Zadania 1. Baza danych musi 

obejmować wszystkie dane MZP i MRP od strony morza, przyjęte do stosowania w II cyklu 

planistycznym, tj.: 

• zharmonizowane dane MZP i MRP przyjęte z I cyklu planistycznego (w przypadku, gdy 

zagrożenie lub ryzyko powodziowe nie uległo zmianie),  

• dane MZP i MPR zaktualizowane w II cyklu planistycznym, 

• nowe dane MZP i MRP opracowane w II cyklu planistycznym (dla odcinków wybrzeża nie 

uwzględnionych w I cyklu planistycznym). 

Wykonawca przekaże bazę danych MZP i MRP od strony morza do końcowej kontroli 

Zamawiającemu. Dane zostaną przekazane również do Wód Polskich w celu weryfikacji, czy spełniają 

wymagania niezbędne do tego, aby stanowić integralny element MZP i MRP opracowywanych przez 

Wody Polskie
3.  

W ramach zadania należy przygotować również metadane zgodnie z Metodyką opracowania MZP i 

MRP od strony morza. 

W ramach tego zadania Wykonawca przygotuje pliki MXD lub inne rozwiązanie techniczne służące do 

generowania wersji kartograficznych MZP i MRP na podstawie opracowanej bazy danych MZP i MPR. 

W przypadku modyfikacji bazy danych, pliki MXD lub inne rozwiązanie techniczne muszą umożliwiać 

generowanie zaktualizowanych wersji kartograficznych w oparciu o zmodyfikowaną bazę danych 

MZP i MPR. Generowane wersje kartograficzne MZP i MRP muszą być zgodne z Metodyką 

opracowania MZP i MPR od strony morza uzupełnioną w ramach Zadania 1.  

 

Produkty zadania 

Produktami zadania będą dane opracowane dla poszczególnych scenariuszy powodziowych w postaci 

cyfrowej w dwóch kopiach na osobnych nośnikach danych: 

1) dane źródłowe pozyskane i opracowane na potrzeby przeglądu i aktualizacji MZP i MPR w 

ramach Zadania 2, uzupełnione podczas realizacji Podzadania 6.1, 

2) dane przestrzenne przedstawiające wyniki przeglądu MZP i MRP wykonanego w ramach 

Zadania 3, 

3) dane przestrzenne opracowane na potrzeby monitorowania postępów prac opracowane w 

ramach Zadania 4, 

4) modele hydrauliczne, warstwy z obszarami zagrożenia powodziowego, warstwy z głębokością 

wody, warstwy z maksymalnymi rzędnymi zwierciadła wody opracowane w ramach 

Podzadania 5.1, 

5) warstwy przestrzenne MZP opracowane w ramach Podzadania 5.3, 

6) wersje kartograficzne MZP w formacie GEOTIFF opracowane w ramach Podzadania 5.4, 

                                                           
3
 Zgodnie z art. 171 ust.2 ustawy Prawo wodne dyrektorzy urzędów morskich przekazują Wodom Polskim mapy 

zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód 
wewnętrznych. 
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7) warstwy przestrzenne MRP opracowane w ramach Podzadania 6.3, 

8) wersje kartograficzne MRP w formacie GEOTIFF opracowane w ramach Podzadania 6.4, 

9) warstwy przestrzenne z wynikami analiz zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego 

opracowane w ramach Zadania 9, 

10) biblioteki stylów i symboli wraz z plikami MXD lub LYR określającymi symbolikę 

poszczególnych warstw, 

11) pliki MXD lub inne rozwiązanie techniczne służące do generowania wersji kartograficznych 

MZP i MRP, 

12) metadane map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. 

Zadanie 8. Opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP 

Po zakończeniu prac Wykonawca skompletuje wszystkie cząstkowe opracowania kartograficzne 

wykonane w ramach Podzadania 5.4 oraz Podzadania 6.4. Wersje kartograficzne MZP i MRP od 

strony morza należy wykonać zgodnie z Metodyką opracowania MZP i MRP od strony morza, 

uzupełnioną w ramach Zadania 1. Wersje kartograficzne muszą obejmować wszystkie MZP i MRP od 

strony morza, przyjęte do stosowania w II cyklu planistycznym, tj.: 

• wersje kartograficzne MZP i MRP z I cyklu planistycznego (w przypadku, gdy zagrożenie lub 

ryzyko powodziowe nie uległo zmianie),  

• wersje kartograficzne MZP i MPR zaktualizowane w II cyklu planistycznym,  

• nowe wersje kartograficzne MZP i MRP opracowane w II cyklu planistycznym (dla odcinków 

wybrzeża nie uwzględnionych w I cyklu planistycznym).  

Wersje kartograficzne MZP i MRP należy opracować w postaci plików rastrowych TIFF i PDF oraz 

GEOTIFF w podziale na arkusze (godła) odpowiadające arkuszom map topograficznych w skali 

1 : 10 000. Pliki TIFF i PDF zawierają pełny obraz mapy wraz z ramką i elementami pozaramkowymi 

(m.in. tytuł, legendę, skalę, podziałkę). Natomiast pliki GEOTIFF zawierają jedynie ramkę z 

wizualizacją kartograficzną mapy (bez elementów pozaramkowych) z informacją dotyczącą 

georeferencji obrazu kartograficznego (współrzędne punktu wstawienia, parametry układu 

odniesienia oraz skalę). 

 

Produkty zadania 

 

1. Wersje kartograficzne MZP i MRP opracowane dla poszczególnych scenariuszy powodziowych w 

postaci cyfrowej w formacie TIFF i PDF oraz GEOTIFF w czterech kopiach na osobnych nośnikach 

danych, 

2. Wydruki przykładowych/wzorcowych arkuszy map – po cztery arkusze dla każdego rodzaju map, 

w każdym scenariuszu. 

 

Zadanie 9. Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego  

Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego zostanie przeprowadzona poprzez porównanie MZP 

i MRP od strony morza przyjętych do stosowania w II cyklu planistycznym z MZP i MRP opracowanych 
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w I cyklu planistycznym. Analizy zostaną przeprowadzone w oparciu o bazy danych przestrzennych. 

Wyniki należy opisać w raporcie oraz przedstawić w postaci warstw przestrzennych. Analizy należy 

prowadzić w odniesieniu do poszczególnych scenariuszy powodziowych i typów powodzi.  

Wyniki i podsumowania analiz opisane w raporcie muszą zawierać, w szczególności: 

1) opis metodyki prowadzenia analiz zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego; 

2) podsumowanie i wnioski z analizy MZP i MPR od strony morza z II cyklu planistycznego 
(w podziale na obszary, dla których zaktualizowano mapy z I cyklu planistycznego oraz 
obszary, dla których powstały nowe mapy w II cyklu planistycznym), obejmujące co najmniej 
wyznaczenie i opis następujących wskaźników: 

a) powierzchnia obszarów zagrożenia powodziowego, 
b) liczba mieszkańców na obszarach zagrożenia powodziowego, 
c) liczba obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym, 
d) liczba obiektów i obszarów chronionych, 
e) liczba obiektów zagrażających środowisku w przypadku wystąpienia powodzi, w tym 

również mogących wpływać negatywnie na zdrowie ludzi (w podziale na rodzaje 
obiektów), 

f) liczba obiektów i obszarów dziedzictwa kulturowego, 
g) powierzchnia obszarów w poszczególnych klasach użytkowania terenu, 
h) wartości potencjalnych strat powodziowych w poszczególnych klasach użytkowania 

terenu; 

3) podsumowanie i wnioski z analizy MZP i MRP od strony morza z I cyklu planistycznego 
w zakresie analogicznym jak w pkt 2); 

4) porównanie i analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego od strony morza pomiędzy I i 
II cyklem planistycznym, zawierające w szczególności:  

a) miejsca występowania zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego wraz ze wskazaniem 
przyczyn zmian, 

b) opis zmian w poszczególnych wskaźnikach, o których mowa w pkt 2). 

W raporcie Wykonawca oprócz opisu umieści zobrazowanie wyników analiz i podsumowań w postaci 

tabel, map poglądowych i wykresów. Opisy powinny zawierać podsumowania zestawień i wyników 

analiz, jak również wyczerpujące wnioski wynikające z tych analiz z określeniem trendów dla 

poszczególnych odcinków wybrzeża. Zakres raportu zostanie ostatecznie doprecyzowany, w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, na etapie realizacji prac. 

 

Produkty zadania 

1. Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego od strony morza udostępniona w formie 

elektronicznej za pośrednictwem repozytorium danych, zawierającego treść raportu w wersji 

edytowalnej (pliki DOCX) oraz w wersji tylko do odczytu (pliki PDF). 

2. Warstwy przestrzenne z wynikami analiz udostępnione w formie elektronicznej za 

pośrednictwem repozytorium danych. 

3. Opracowania kartograficzne przedstawiające wyniki analiz udostępnione w formie elektronicznej 

za pośrednictwem repozytorium danych. 
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Zadanie 10. Sporządzenie raportu z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP 

i MRP  

Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP będzie uwzględniał wszystkie typy powodzi, 

dla których zostaną opracowane MZP i MRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. 

Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP będzie obejmował w szczególności elementy 

takie jak: 

1) podstawy prawne przeglądu i aktualizacji MZP i MRP; 

2) podsumowanie metodyki wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP; 

3) dane wykorzystane do MZP i MRP; 

4) zakres aktualizacji MZP i MRP wraz z uzasadnieniem i wykazem zmian;  

5) zakres MZP i MRP, które nie wymagały aktualizacji; 

6) zakres opracowania nowych MZP i MRP; 

7) zawartość MZP i MRP, w tym opis scenariuszy powodziowych; 

8) opis nietechniczny sposobu czytania, zakresu i zawartości map; 

9) poglądowe informacje dotyczące wszystkich typów powodzi, dla których zostaną 

opracowane MZP i MRP w Polsce w II cyklu planistycznym wraz informacjami dotyczącymi 

sposobu uwzględnienia MZP i MRP od strony morza w opracowaniu przygotowywanym przez 

Wody Polskie. 

Załącznikami do raportu z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP będą dokumenty 

opracowane w ramach Zamówienia, w szczególności: 

1) Metodyka opracowania MZP i MRP od strony morza uzupełniona w ramach Zadania 1, 

2) raporty z pozyskania i opracowania danych na potrzeby przeglądu i aktualizacji MZP i MRP od 

strony morza opracowane w ramach Zadania 2, uzupełnione podczas realizacji Podzadania 

6.1, 

3) raport z wykonania przeglądu MZP i MPR od strony morza opracowany w ramach Zadania 3, 

uzupełniony podczas realizacji Podzadania 6.2, 

4) raporty z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania 

hydraulicznego opracowane w ramach Podzadania 5.1, 

5) analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego opracowana w ramach Zadania 9. 

Wykonawca zawrze w raporcie rysunki, schematy, wizualizacje przedstawianych zagadnień oraz 

fragmenty MZP i MRP. Zakres raportu zostanie ostatecznie doprecyzowany, w uzgodnieniu z 

Zamawiającym oraz przy udziale Wód Polskich, na etapie realizacji prac. 

Razem z raportem Wykonawca może przekazać uwagi dotyczące sposobu realizacji zamówienia oraz 

zagadnień które należy uwzględnić w celu usprawnienia procesu opracowywania MZP i MRP od 

strony morza w kolejnych cyklach planistycznych. 

 

Produkty zadania 

Produktem zadania będzie raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP od strony morza 

wraz z załącznikami: 

1) w formie elektronicznej, w wersji edytowalnej (pliki DOCX) oraz w wersji tylko do odczytu 

(pliki PDF) w czterech  kopiach na osobnych nośnikach danych, 

2) dwa egzemplarze w postaci wydruku. 
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Zadanie 11. Przygotowanie zestawów danych MZP i MRP dla Wód Polskich 

Zgodnie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo wodne dyrektor urzędu morskiego przekazuje Wodom 

Polskim projekty MZP i MRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Wykonawca 

przygotuje zestawy danych projektów MZP i MPR od strony morza, które zostaną przekazane Wodom 

Polskim w celu włączenia ich jako integralny element projektów MZP i MPR opracowanych przez 

Wody Polskie.   

Zakres danych zapisanych na nośnikach przekazywanych Wodom Polskim musi być zgodny z 

Metodyką opracowania MZP i MRP od strony morza uzupełnioną w ramach Zadania 1 i powinien 

obejmować co najmniej: 

1) bazy danych przestrzennych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla 

wszystkich typów powodzi od strony morza; 

1) wersje kartograficzne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;  

2) modele wykonane na potrzeby wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego; 

3) dane dotyczące przekrojów korytowych wraz z parametrami obiektów mostowych i 

hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych oraz innych elementów systemu ochrony 

brzegu; 

4) dane przestrzenne przedstawiające obszary oraz odcinki wybrzeża i rzek, dla których: 

a. mapy z I cyklu planistycznego pozostały bez zmian,  

b. mapy z I cyklu planistycznego zostały zaktualizowane, 

c. wykonano nowe mapy; 

5) metadane map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;  

6) biblioteki stylów i znaków umownych wraz z plikami (MXD lub LYR) określającymi symbolikę 

poszczególnych warstw map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego; 

7) raporty i dokumenty opisowe. 

Na potrzeby raportu dla Komisji Europejskiej zestawy danych MZP i MRP dla Wód Polskich muszą być 

podzielone na odpowiednie obszary dorzeczy. 

 

Produkty zadania 

1. Zestawy danych MZP i MRP dla Wód Polskich w dwóch kopiach na osobnych nośnikach danych; 

2. Wydruki przykładowych/wzorcowych arkuszy map – po cztery arkusze dla każdego rodzaju map, 

w każdym scenariuszu. 
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4. INNE DZIAŁANIA, DO KTÓRYCH BĘDZIE ZOBOWIĄZANY WYKONAWCA 
1. Uwzględnienie w realizacji projektu zmiany przepisów prawnych regulujących zakres i sposób 

opracowania MZP i MRP, w szczególności wynikające ze zmiany ustawy Prawo wodne 

i rozporządzenia w sprawie opracowywania MZP i MRP. 

2. Cykliczne przygotowywanie materiałów informacyjnych, prezentacji dotyczących stanu 

realizacji projektu oraz zagadnień merytorycznych związanych z opracowywaniem MZP i 

MRP. 

3. Czynny udział w spotkaniach (wskazanych przez Zamawiającego), związanych z tematyką 

projektu, prezentowanie wyników projektu i zagadnień z nim związanych.  

4. Sporządzanie comiesięcznych raportów z postępów prac.  

5. Udział kierownika projektu i wybranych członków zespołu wskazanych w ofercie (w 

zależności od tematu spotkania), w comiesięcznych (lub częstszych, w zależności od potrzeb) 

spotkaniach zarządczych, na których będą przedstawiane przez Wykonawcę postępy prac i 

wyniki projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazywania osób z oferty do 

udziału w konkretnych spotkaniach. 

6. Bieżąca współpraca z Ministrem ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie 

związanym z realizacją projektu „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka 

powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”  

7. Udział w prowadzeniu uzgodnień z dyrektorami urzędów morskich w zakresie określania 

zasięgów obszarów zagrożenia powodziowego oraz innych elementów MZP i MRP na granicy 

kompetencji terytorialnej poszczególnych urzędów morskich.  

8. Bieżąca współpraca z Wodami Polskimi w zakresie związanym z koniecznością zapewnienia 

integralności z mapami zagrożenia powodziowego oraz mapami ryzyka powodziowego 

opracowywanymi przez Wody Polskie.  

9. Udział w prowadzeniu działań mających na celu wymianę informacji w zakresie 

przygotowania MZP i MRP od strony morza.  

10. Wykonywanie działań mających na celu nawiązanie współpracy z właściwymi organami 

Federacji Rosyjskiej w zakresie przygotowania map zagrożenia powodziowego oraz map 

ryzyka powodziowego, o których mowa w art. 171 ust. 7 ustawy Prawo wodne. Działania te 

będą polegały, w szczególności, na opracowaniu projektów pism urzędowych w języku 

rosyjskim oraz opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP z opisami pozaramkowymi w 

języku rosyjskim. 

11. Wykonawca może wykonać animacje  przedstawiające symulację procesu zalewania wodami 

morskimi obszarów zagrożonych powodzią dla obszarów problemowych Hot-Spot 

wskazanych podczas prac nad planami zarządzania ryzykiem powodziowym. Animacje należy 

wykonać dla obszarów objętych zagrożeniem powodzi od strony morza. Animacje muszą 

wskazywać postęp powodzi na tle ortofotomapy z zaznaczonym kilometrażem wybrzeża. 

Dodatkowo muszą zawierać aktualną informację o rzędnej zwierciadła wody morskiej oraz co 

najmniej trzy punkty z aktualną rzędną na zalanym terenie. Razem z animacją powodzi ma 

być aktualizowany wykres pokazujący rzędną zwierciadła wody morskiej względem czasu. 
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Animacje należy wykonać w postaci cyfrowej w formacie  MP4 (H.264 video, AAC audio) 

zgodnym z przeglądarkami internetowymi Chrome oraz Firefox. Przykładowa animacja 

dostępna jest pod adresem: www.youtube.com/watch?v=8HW6TKag3PE 

12. Przedstawianie, konsultowanie i uzgadnianie proponowanych rozwiązań z Zamawiającym. 

Proponowane rozwiązania oraz sposoby realizacji zadań powinny być prezentowane przez 

Wykonawcę i uzgadniane podczas spotkań lub za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej. 

13. Analiza korespondencji wpływającej do Zamawiającego w zakresie dotyczącym przeglądu 

oraz aktualizacji MZP i MRP a także przygotowywanie projektów odpowiedzi. 

5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, udostępni Zamawiającemu dane 

kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) osób wskazanych w ofercie, w celu 

umożliwienia Zamawiającemu bezpośrednich kontaktów ze specjalistami wykonującymi 

zamówienia i usprawnienia bieżącej współpracy. 

2. Realizowane usługi muszą uwzględniać wszelkie przepisy prawa krajowego i unijnego w 

zakresie dotyczącym projektu, obowiązujące w dniu wykonywania danego zadania, w tym 

m.in.: ustawy Prawo wodne, Dyrektywy Powodziowej oraz inne ustawy, rozporządzenia, 

normy, standardy krajowe i międzynarodowe w zakresie objętym zamówieniem. 

3. Wszystkie dane przestrzenne oraz warstwy przestrzenne wykonane w ramach Zamówienia 

należy opracować w postaci geobazy lub plików SHP, w formacie zgodnym z ArcGIS 10.5. 

Biblioteki styli i symboli kartograficznych oraz projekty kartograficzne (pliki MXD lub LYR) 

należy opracować w formacie zgodnym z ArcGIS 10.5.  

4. Dane przestrzenne muszą być opracowane w układach współrzędnych zgodnych z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych.  

5. Procedura odbiorowa: 

a) Terminy realizacji zadań wskazanych w SIWZ są terminami, w których powinno 

nastąpić odebranie produktu; Wykonawca chcąc dotrzymać tych terminów jest 

zobowiązany przekazać produkty odpowiednio wcześniej, uwzględniając:  

i. czas dla Zamawiającego na sprawdzenie produktów, tj. co najmniej 14 dni 

roboczych; w przypadku wyjątkowo dużej objętości przekazywanych danych 

termin może być wydłużony do 30 dni, po ustaleniu i uzgodnieniu z Wykonawcą, 

ii. czas dla Wykonawcy na wprowadzenie ewentualnych poprawek wynikających z 

uwag Zamawiającego i ponowne przekazanie Zamawiającemu produktów do 

kontroli. 

Odebranie produktu następuje po zatwierdzeniu produktów przez Zamawiającego 

bez uwag; 
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b) Przekazywane produkty będą podlegały sprawdzaniu przez pracowników 

Zamawiającego oraz przez osoby pełniące funkcje doradztwa eksperckiego; 

c) Wykonawca przekazując produkt do odbioru, w pierwszej kolejności przekaże jedynie 

wersję elektroniczną. Wydruki (we tych zadaniach, gdzie jest to wymagane) będą 

przekazywane przez Wykonawcę po akceptacji wersji elektronicznej przez 

Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wydruki po akceptacji wersji elektronicznej i 

przed podpisaniem protokołu odbioru przez Zamawiającego. Do podpisania 

protokołu odbioru musi zostać przekazany komplet produktów w liczbie i formie 

wymaganej przez SOPZ; 

6. Pośrednie wersje produktów w wersji elektronicznej na potrzeby kontroli poszczególnych 

zadań i etapów prac będą przekazywane Zamawiającemu, poprzez repozytorium 

udostępnione przez Wykonawcę na cele i czas realizacji projektu. Pośrednie wersje 

produktów będą przechowywane w repozytorium do czasu odbioru produktu przez 

Zamawiającego. Dostęp do repozytorium powinien być zapewniony Zamawiającemu oraz 

osobom pełniącym funkcje doradztwa eksperckiego;  

7. Wersje końcowe produktów należy przekazywać Zamawiającemu na cyfrowych nośnikach 

danych. Każda kopia przekazywanych danych musi znajdować się na osobnym nośniku 

danych. Wykonawca zapewni nośniki danych odpowiednio dobrane w zależności od 

wolumenu przekazywanych danych. 

8. Nośniki danych stanowią integralną część produktów opracowanych w ramach projektu;  

9. Wymagania dotyczące przekazywanych produktów:  

a) Wszystkie dokumenty w projekcie, stanowiące produkty projektu muszą być 

sporządzane w języku polskim; 

b) Wszelkie dokumenty i nośniki danych w projekcie muszą być oznaczone zgodnie z 

wytycznymi w zakresie informacji i promocji w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko; 

c) Produkty w formie elektronicznej powinny mieć nazwy plików oraz strukturę 

katalogową uzgodnioną z Zamawiającym na początku realizacji projektu;  

d) Każdy dokument i nośnik danych będzie oznaczony datą i numerem wersji, zgodnie z 

procedurą ustaloną na początku realizacji projektu; 

e) Produkty w formie elektronicznej powinny być dostarczone wraz z opisem struktury 

przekazywanych danych;  

f) Każdy nośnik danych będzie oklejony naklejkami z opisem komputerowym wraz z 

oznaczonym numerem zadania, nazwą produktu, numerem wersji i datą; 

g) Pliki zapisane na nośnikach danych nie mogą być poddawane kompresji; 

h) Wszystkie dokumenty w formie wydruku muszą być oprawione lub wykończone w 

jednolity sposób we wszystkich zadaniach w projekcie (zbindowane lub segregatory 

jednego typu, w zależności od rodzaju i objętości dokumentu). Opisy segregatorów 

muszą być wykonane w formie wydruków komputerowych z oznaczeniami zgodnymi 

z wytycznymi POIŚ, tytułem projektu, numerem zadania, nazwą produktu, numerem 
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wersji i datą. Format dokumentów powinien być dostosowany do wydruków A4, 

wydruki większe należy złożyć do formatu A4 (za wyjątkiem map). Dokumenty 

opracowane w ramach poszczególnych zadań należy przekazywać w oddzielnych 

segregatorach lub oddzielnie bindowane. Preferowany jest wydruk kolorowy, 

dwustronny.  

10. Zamawiający nie przewiduje przekazywania przez Wykonawcę w ramach projektu 

infrastruktury, urządzeń, sprzętu i oprogramowania; 

6. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Metodyka opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony 
morza, w tym morskich wód wewnętrznych w II cyklu planistycznym (IMGW, 2017); 

2. Raport z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (KZGW, 2015, 
v-1.01);  

3. Mapa obrazująca orientacyjny obszar przeglądu i aktualizacji MZP i MRP od strony morza; 

4. Wykaz odcinków wybrzeża, zalewów oraz ujściowych odcinków rzek i kanałów portowych 
objętych przeglądem i aktualizacją MZP i MRP od strony morza w II cyklu planistycznym; 

5. Wykaz danych przekazywanych przez Zamawiającego; 

6. Wyniki ankiet dotyczących inwestycji mogących mieć znaczący wpływ na zmianę poziomu 
zagrożenia powodziowego; 
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