	Załącznik nr 1A  do SIWZ

	
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY
(składany jedynie przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza)



	Etap
	Limit kosztów do rozliczenia z Zamawiającym
	Termin wykonania
(ilość miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy)
	Cena

	Projekt zatwierdzony przez Towarzystwo Klasyfikacyjne, 
	Do 20% ceny
	
	

	Zakończenie Budowy kadłuba, dostawa silników głównych i agregatów
	Do 30% ceny
	
	

	Zakończenie budowy 
i zgłoszenie gotowości do prób końcowych
	Do 30 % ceny
	
	

	Protokół odbioru końcowego
	Pozostała część kwoty
	
	



* Na etapie projektowania należy przewidzieć 1 miesiąc czasu na dokonanie zatwierdzenia dokumentacji przez towarzystwo klasyfikacyjne. 
