



www.umgdy.gov.pl

URZĄD MORSKI W GDYNI

Gdynia, dnia 26.03.2019 r.

Poz. rejestru: ZP-JL-3800-7/19

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT ZMIANA SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
**Opracowanie dokumentacji projektowej zadania Budowa Nabrzeża Wyspy Stogi
oraz pełnienie nadzoru autorskiego**

W związku z otrzymaniem w dniach 20.03.2019 r. prośby od Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), przedstawia treść przesłanych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3

Załącznik nr 4 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Punkt 3, uwaga, tiret 1 informuje, iż "Zamawiający informuje, że dla zadania złożony został Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - po uzyskaniu przez Gminę Miasta Gdańsk i Urząd Morski decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy odnieść się i uwzględnić jej postanowienia w projekcie"

W związku z powyższym zapisem prosimy o udzielenie informacji:

- prosimy o podanie informacji, na jakim etapie jest procedowanie złożonego Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (np. czy wydano już postanowienie o zakresie raportu) oraz kiedy przedmiotowy raport został złożony;
- czy Zamawiający dopuszcza odniesienie terminu wykonania dokumentacji liczonego od daty otrzymania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zamian obecnie proponowanej daty podpisania umowy?
- czy w przypadku zapisów postanowienia/decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (na chwilę obecną nieznanymi) wpływających na realizację projektu Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie terminu wykonania Umowy, gdyż opóźni to cały proces realizacji dokumentacji projektowej, a tym samym czy zostanie to uwzględnione w zapisach § 15 załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy?
- czy w przypadku zapisów postanowienia/decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (na chwilę obecną nieznanymi) wpływających na konieczność realizacji dodatkowych zaleceń związanych z realizacją niezbędnych badań uzupełniających Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, a tym samym czy zostanie to uwzględnione w zapisach § 15 załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia:

- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został złożony 24.05.2018 r.
- Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.
- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania Umowy w powyższej sytuacji. Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy w zakresie § 15.
- Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w powyższej sytuacji. Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy w zakresie § 15.

Pytanie nr 4

Załącznik nr 4 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Punkt 5 o treści „Inwentaryzacja drzew i krzewów oraz roślinności wodnej przeznaczonych do wycinki w zakresie i formie wystarczającej na uzyskanie przez Zamawiającego zgody na powyższe.”

Prosimy o wyjaśnienie:

- a) czy Zamawiający w zakresie tego zalecenia oczekuje uzyskania decyzji zwalniających (derogacji) na niszczenie siedlisk i gatunków chronionych zasiedlających obszar realizacji inwestycji?
- b) czy w przypadku możliwej przeciągającej się procedury uzyskania zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej skutkującej niemożnością przeprowadzenia metodycznych badań terenowych (które są konieczne do przeprowadzenia w ściśle określonych terminach i zgodnie z opisanymi metodykami) niezbędnych do uzyskania derogacji - czy Zamawiający dopuszcza przejęcie tego zadania i zlecenie realizacji we własnym zakresie? Jeżeli pozostanie to w gestii wykonawcy, czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie terminu wykonania Umowy, a tym samym czy zostanie to uwzględnione w zapisach § 15 załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia:

- a) Zamawiający oczekuje wykonania inwentaryzacji bez uzyskania decyzji.
- b) Inwentaryzację należy wykonać w terminie realizacji umowy i w możliwym w tym czasie do wykonania zakresie.

Pytanie nr 5

Załącznik nr 4 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Punkt 12 o treści „Opracowanie Operatu Wodnoprawnego...”; Punkt 13 o treści „Uzyskanie wszystkich uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę”

Według powyższych punktów uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia wodnoprawnego pozostaje w gestii Zamawiającego. Czy w ofercie wykonawcy winny być ujęte jakiegokolwiek działania w powyższym zakresie, a jeżeli tak, to w jakim terminie?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego pozostaje w gestii Urzędu Morskiego.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert z 29.03.2019 r. do godz. 09:45 na **01.04.2019 r. do godz. 09:45.**

Z M I A N A S I W Z

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) zmienia dotychczasowe brzmienie SIWZ w następujący sposób:

- 1) poprzez zmianę w zakresie § 15 Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy;
- 2) poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia pkt. X.10 SIWZ brzmieniem jak niżej:

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

„Oferta w postępowaniu na: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania Budowa Nabrzeża Wyspy Stogi oraz pełnienie nadzoru autorskiego

nr sprawy: ZP-JL-3800-7/19

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 01.04.2019 r. o godz. 10.00"

i opatrzeć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy"

3) poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia pkt. XI.1 SIWZ brzmieniem:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chrzanowskiego 10 w Gdyni – pok. nr 8 (kancelaria ogólna) do dnia 01.04.2019 r., do godziny 09⁴⁵ i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ”

4) poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia pkt. XI.4 SIWZ brzmieniem:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 39, w dniu 01.04.2019 r., o godzinie 10⁰⁰”.

DYREKTOR
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski

Otrzymują:

1. ZP – w celu opublikowania na stronie Urzędu Morskiego Gdynia
2. a/a