

zawarta w Gdyni w dniu **10.11.2020 roku**

pomiędzy:

Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-338), przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 10, NIP 586-001-49-32, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Wiesława Piotrkowskiego – Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

przy kontrasygnacie:

Andrzeja Kajuta – Głównego Księgowego

a

Panem Krzysztofem Łygońskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztof Łygoński z siedzibą: ul. Brzozowa 32, 83-050 Lublewo Gdańskie, NIP 584-140-01-66, oraz Panem Igorem Heyduckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DIPRO BUDOWNICTWO Igor Heyducki z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 3, 84-100 Połczyno, NIP 587-168-48-20, tworzącymi konsorcjum reprezentowane przez pana Igora Heyduckiego, zwanymi dalej „Wykonawcą”.

O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „**przetargu nieograniczonego**”, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wykonania usługi polegającej na **kontroli okresowej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych w latach 2020 – 2021 będących w gestii Urzędu Morskiego w Gdyni**.
2. Kontrolę należy przeprowadzić zgodnie z art. 62 ust. 1 **pkt 1 i 2** ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1333 j.t.) oraz Rozporządzeniem Min. Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2016 w/s warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz.U. 2006.206.1516).
3. Wykaz budowli podlegających kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca w zakresie wykonywania przedmiotu umowy będzie postępował z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie objętym umową.

§ 2

WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynika z ceny ofertowej i wynosi:
 - (a) netto: 202 942,76 zł (słownie: dwieście dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dwa 72/100 zł)
 - (b) podatek VAT w stawce: 23%
 - (c) brutto: **249 619,60** zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćnaście 60/100 zł)
2. Określona w ust. 1, kwota wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowej umowy.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany:
 - a) minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.2018 poz.2177);
 - b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- jeżeli Wykonawca złoży wniosek, w którym wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny.
- 4. Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 powyżej mogą być dokonane wyłącznie w wyniku negocjacji stron, drogą wprowadzenia pisemnego aneksu do umowy.

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony postanawiają, że rozliczenie usługi nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawianych po zakończeniu wszystkich kontroli w danym roku i przekazaniu Zamawiającemu protokołów kontroli obiektów o których mowa w §1 ust. 3.
2. Należności wykonawcy płatne będą w formie przelewu – z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
3. Faktura płatna będzie w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 5 ust. 2. Terminem płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Strony oświadczają, że są płatnikami VAT i posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej:
 - a) Zamawiający: **NIP PL 586-001-49-32**
 - b) Wykonawca: **NIP 584-140-01-66**
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

§ 4

TERMIN WYKONANIA

Termin wykonania usługi: **do dnia 20.12.2021.**

§ 5

ODBIÓR

1. Zamawiający przystąpi do odbioru usługi, każdorazowo po wykonaniu wszystkich kontroli w danym roku, w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę faktu ich wykonania i przekazania Zamawiającemu protokołów z przeprowadzonych kontroli. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu sporządzonego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. W przypadku potrzeby wykonania zmian lub uzupełnień, Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą termin na wykonanie tych zmian lub uzupełnień, po czym nastąpi ponowny odbiór.

§ 6

ODSTĄPIENIE

1. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach i ze skutkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy (wadliwe lub sprzeczne z umową), Zamawiający może, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości, odstąpić od umowy.
3. Zamawiający może również odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje zmian lub uzupełnień zgodnie z § 5 ust. 2 umowy powyżej.

§ 7

KARY UMOWNE

1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

 - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy bądź też w wykonaniu zmian lub uzupełnień o których mowa w § 5 ust. 2 - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, w wysokości łącznej nie wyższej niż 20% wynagrodzenia za dany rok;
 - b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Kary, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
3. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Dla zabezpieczenia należytego i zgodnego z Umową wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wnosi w dniu podpisania niniejszej Umowy zabezpieczenie w wysokości 5 % łączne wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, co stanowi kwotę **12 480,98 zł** (słownie: dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt 98/100 zł) w formie wyszczególnionej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia.
3. Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi również zawierać klauzule o:
 - a) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem) a Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji,
 - b) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta,
 - c) o treści: *„Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.”*
 - d) termin obowiązywania gwarancji będzie nie krótszy, niż okres na który została zawarta niniejsza umowa powiększony o 30 dni.
4. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie z tytułu należnego wykonania umowy w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
5. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż łączne wynagrodzenie Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
7. Jeżeli w trakcie wykonywania prac okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to Zamawiający może wstrzymać wykonywanie prac ze skutkiem natychmiastowym, przy czym skutki i koszt takiego wstrzymania prac poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający może również potrącić koszt utrzymania, wznowienia lub opłacenia ubezpieczenia z należności Wykonawcy lub pokryć ten koszt z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

§ 9
ZMIANY UMOWY

1. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019.1943 ze zm.).
2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
 - 1) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy:
 - a. w razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT – stosownie do zmiany tej stawki.
 - b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 - c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, które w ocenie Wykonawcy mają wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia za wykonanie Umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia, zawierającego:
 - 1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. b, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. b na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej;
 - 2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. c, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. c na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. c.
5. Zamawiającemu przysługuje w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

6. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt. 1 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
7. W przypadku przyjęcia na stan majątkowy nowych obiektów hydrotechnicznych Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu niniejszej umowy o kontrolę stanu technicznego tych obiektów wraz ze zmianą należnego wynagrodzenia na podstawie złożonego wraz z ofertą formularza cenowego.

§ 10

Wymagania dotyczące zatrudnienia

1. Zamawiający wymaga, aby osoby przeprowadzające kontrole stanu technicznego wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 j.t.)
2. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi umowy o pracę w/w osób wraz z oświadczeniem, że umowy obowiązują i nie zostały wypowiedziane przez strony. Z umów o pracę wykonawca trwale usunie/zasłoni dane osobowe takie jak: kwota wynagrodzenia, data i miejsce urodzenia.
3. Za każdorazowe uchybienie Zamawiający nałoży na wykonawcę karę umowną w wysokości 2% kwoty określonej w § 2 ustęp 1 niniejszej umowy.
4. Przez sformułowanie „każdorazowe uchybienie” należy rozumieć niedostarczenie na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych dokumentów określonych w ustępie 2.

§ 11

Kontrola dodatkowa

1. Niniejszy paragraf ma zastosowanie w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę wykonania w ramach oferty dodatkowej kontroli po wystąpieniu wyjątkowych warunków atmosferycznych zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.
2. Wykonawca przystąpi do kontroli opisanej w ustępie 1 w ciągu tygodnia od otrzymania od Zamawiającego informacji o konieczności przeprowadzenia kontroli.
3. Po przeprowadzeniu kontroli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół.

§ 12

PODWYKONAWCY

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcą, a także projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zakresu powierzonych robót oraz wysokością wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami płatności, w terminie najpóźniej 14 dni przed wejściem Podwykonawcy na roboty. Zamawiający zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany.
2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości sprzeciw/zastrzeżenia Zamawiającego w terminie do 5 dni od zgłoszenia sprzeciwu/zastrzeżeń przez Zamawiającego pod rygorem wystąpienia przez Zamawiającego o zapłatę kary umownej.
3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

4. Załącznikiem do faktury Wykonawcy będzie oświadczenie Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców:
 - a) o saldzie należności Podwykonawców (wymagalnych i niewymagalnych),
 - b) o zapłaceniu należności wymagalnych wraz z dowodami zapłaty lub podaniem powodów niezapłacenia całości lub części faktur.
5. Zamawiający może:
 - a) dokonać bezpośredniej płatności na rzecz każdego Podwykonawcy, z potrąceniem z należności Wykonawcy, zarówno w części już wymagalnej, jak i z pozostałego do zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, lub
 - b) nie dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców, lub
 - c) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym Zamawiający może skorzystać z całości bądź niektórych ze swoich uprawnień w odniesieniu do dowolnej części wierzytelności.
6. Na tych samych zasadach Zamawiający może wstrzymać płatność dowolnej z kwot należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub prawomocnego orzeczenia sądowego.
7. Dokonanie przez Wykonawcę potrącenia wierzytelności z wierzytelnością Podwykonawcy z tytułu umowy podwykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem bezskuteczności.
8. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany w szczególności, jeżeli:
 - a) wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzeń z umów podwykonawczych będzie wyższa, niż wynagrodzenie Wykonawcy,
 - b) z umowy podwykonawczej nie będzie jasno wynikało, że jest ona zawarta dla wykonania robót w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,
 - c) w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla Zamawiającego do bezpośredniego zwracania się do Podwykonawcy o usunięcie wad i usterek oraz bezpośredniego dochodzenia wszelkich roszczeń z rękojmi, wg uznania Zamawiającego, w tym do naliczania i dochodzenia kar umownych, z pierwszeństwem przed roszczeniami Wykonawcy,
 - d) w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do występowania do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności. Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej z umów z dalszym podwykonawcą,
 - e) w umowie podwykonawczej nie będzie zawarty obowiązek dokumentowania robót w taki sposób, aby możliwe było przypisanie konkretnych robót do danego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
 - f) termin do zapłaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku,
 - g) w umowie podwykonawczej jakkolwiek część wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub rękojmi lub też - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie będzie zawarte postanowienie o treści: „W razie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie potrącenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia wątpliwości Podwykonawca wyraża zgodę, aby w części obejmującej kwotę zatrzymaną (kaucję) świadczenie Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia stało się świadczeniem z tytułu zwrotu kaucji należytego wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,
 - h) dla sporów o zapłatę z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego (inwestora) za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, usługodawcy) nie będzie wskazany sąd powszechny jako wyłącznie właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego;
 - i) w umowie podwykonawczej nie będzie wymaganych zapisów dotyczących zatrudniania na umowę o pracę na stanowiskach wymaganych przez Zamawiającego.

§13
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego, oraz przepisów prawa budowlanego.
2. Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości, na drodze sądowej – wyłącznie właściwym w takim przypadku będzie sąd siedziby Zamawiającego.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
Załącznik Nr 1 - Wykaz budowli podlegających kontroli.
Załącznik Nr 2 - druk oferty wykonawcy (kopia).
Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia.
4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urząd Miasta Gdyni

DYREKTOR
Urzędu Miasta Gdyni
kpt. ż.w. Wiesław Piotrkowski

WYKONAWCA

BIURO NADZORU BUDOWLANEGO
EUROBAU
Krzysztof Frygoński
ul. 1000 Lublawa Gdańska, ul. 142070WS
tel. 502 432 008 NIP: 584 140 01 65

DIPRO BUDOWNICTWO
Igor Heyducki
właściciel

DIPRO BUDOWNICTWO
Igor Heyducki
ul. Mickiewicza 3, 84-100 Polczyno
NIP: 587-168-48-20 REGON: 360984322
www.dipro-budownictwo.pl

RADCA PRAWNY

mgr Joanna Andryskowska
GD/GD/1604

NACZELNIK
Wydziału Technicznego
Jarosław Lenczewski

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW

L.p.	Rodzaj budowli	Długość	Ilość Kontroli				Ostatnie kontrole
	1	2	3				5/3 letnie
I.	WŁADYSŁAWOWO (2 obiekty)		1/2 roku	1 rok	3 lata	5 lat	
1.	Falochron Północny	615	2	2	0	0	2019
2.	Umocnienie brzegu zewnętrzne	537	2	2	0	0	2019
		1152					
II.	JASTARNIA (11 obiektów)						
1.	Falochron Wschodni – odcinek głowicowy	17	0	2	0	1	2016
2.	Falochron Wschodni – odcinek trzonowy	37	0	2	0	1	2016
3.	Falochron Zachodni - trzon i głowica	121	0	2	0	1	2015
4.	Pomost pasażerski (Kaszubski)	302	0	2	0	1	2016
5.	Nabrzeże Zachodnie (Nabrzeże Kaszubskie)	135	0	2	0	1	2016
6.	Nabrzeże postojowo- wyladunkowe (Nabrzeże Rybackie)	164	0	2	0	1	2016
7.	Nabrzeże Jachtowe (Wschodnie, Obrońców Wybrzeża)	311	0	2	0	1	2016
8.	Nabrzeże Jachtowe– odcinek zamykający (Nabrzeże Południowe)	43	0	2	0	1	2016
9.	Nabrzeże łodziowe	30	0	2	0	1	2016
10.	Pomost cumowniczy, drewniany (łodziowy)	50	0	2	0	1	2016
11.	Umocnienie brzegu, zewn. (opaska brzegowa na zewnątrz portu)	537	0	2	0	1	2016
		1747					
III.	KUŹNICA (6 obiektów)						
1.	Falochron Południowy	186	0	2	0	1	2015
2.	Falochron Wschodni	110	0	2	0	1	2015
3.	Pirs cumowniczy nr 1	33	0	2	0	1	2013
4.	Pirs cumowniczy nr 2	33	0	2	0	1	2013
5.	Umocnienie brzegu z pochylnią	117	0	2	0	1	2013
6.	Nabrzeże postojowo – wyladunkowe	93	0	2	0	1	2013
		572					
IV.	GDYNIA PORT (7 obiektów)						
1.	Falochron Południowy Basenu Żeglarskiego	190,9	0	2	0	1	2015
2.	Falochron Wschodni Basenu Żeglarskiego	162	0	2	0	1	2015
3.	Nabrzeże Beniowskiego	266	0	2	0	0	2017
4.	Nabrzeże wejściowe	123	0	2	0	0	2017
5.	Pirs nr 2 postojowy (własność MarWoj)	41	0	2	0	0	2019
6.	Falochron Północny Wyspowy	18	0	2	0	0	2019
7.	Falochron Południowy Główny	2014	0	2	0	0	2019
		2815					
V.	GDAŃSK PORT (2 obiekty)						
1.	Falochron Wschodni	757,2	2	2	1	0	2016
2.	Falochron Zachodni	205	2	2	0	0	2019

VI.	GDAŃSK MARTWA WISŁA (12 obiektów)						
1.	Nabrzeże Szyprów						
2.	oczepowe – 266,3	266	0	2	0	0	2019
3.	skarpowe – 159,0	159	0	2	0	0	2019
4.	j.w. - skarpowe	860	0	2	0	0	2019
5.	Nabrzeże Flisaków I	100	0	2	0	1	2013
6.	Nabrzeże Flisaków II	452	0	2	0	1	2013
7.	Nabrzeże Retmanów	1130	0	2	0	1	2013
8.	Kanał Płonie						
9.	Brzeg prawy – 363,2	363	0	2	0	0	2019
10.	Brzeg lewy – 761,8	762	0	2	0	0	2019
		4092					
12.	Gdańsk Stogi						
	Nabrzeże wyspa Stogi	1830	0	2	0	0	2019
VII.	GDAŃSK MOTŁAWA (14 obiektów)						
1.	Nabrzeże Polski Hak (211 m)	w przebudowie					
2.	Nabrzeża wyspy Ołowianka						
3.	odc.XIV	240	0	2	0	1	2016
4.	Nabrzeża wyspy Ołowianka		0	2	0	1	2014
5.	odc. 0-I, 0-II, 0-III, 0-IV, XII, XIII,	585	0	2	0	1	2016
6.	(odc.XV)		0	2	0	1	2016
7.	Motława - brzeg lewy od Stoczni do dawnej wnęki promowej, (odc. od I do VI)	535	0	2	0	0	2019
8.	Motława – brzeg lewy od dawnej wnęki promowej do mostu na Raduni, nabrzeże VII	232	0	2	0	1	2016
9.	Motława – brzeg lewy Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże	143	0	2	0	1	2012
10.	Nabrzeże płytowe wysokie						
11.	Motława – brzeg lewy Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże	200	0	2	0	0	2019
12.	Nabrzeże płytowe						
13.	Motława – brzeg lewy, odc. przy moście Zielonym	39	0	2	0	0	2019
14.	Nabrzeżę XVIII		0	2	0	0	2019
		1974					
VIII.	GDAŃSK GÓRKI WSCH. i ZACH (8						
1.	Falochron wschodni	567	2	2	0	0	2019
2.	Falochron, część połączeniowa	308	2	2	0	0	2019
3.	Falochron brzegowy	200	2	2	0	0	2019
4.	Nabrzeże przeładunkowe + odcinek od nabrzeża do		0	2	0	0	2019
5.	Grobla	2100	2	2	1	0	2019
6.	Nabrzeże skarpowe (AJTEL)	270	0	2	0	0	2017
7.	Ostroga	200	0	2	0	0	2019
8.	Obudowa brzegu, str. zach	410	0	2	0	0	2019
	a)obudowa brzegu rzeki – 241,5	242	0	2	0	0	2019
	b)pochłaniacz falowania – 95	95	0	2	0	0	2019
	c)obudowa brzegu morza – 72,5	73	0	2	0	0	2019
		4465					
IX.	GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY (2 obiekty)						
1.	Falochron wyspowy ptn.	w przebudowie					

2.	Falochron wschodni	w przebudowie					
X. NOWA KARCZMA (PIASKI) (7 obiektów)							
1.	Nabrzeże Zachodnie	93	0	2	0	0	2017
2.	Nabrzeże południowe	16	0	2	0	0	2017
3.	Nabrzeże Północne	59	0	2	0	0	2017
4.	Nabrzeże Wschodnie	100	0	2	0	0	2017
5.	Pomost Przeładunkowy	49	0	2	0	0	2017
6.	Palisada wsch. i zach.	110	0	2	0	0	2019
7.	Nowa Karczma (Piaski) przystań rybacka, dalba	1	0	2	0	0	2019
		428					
XI. KRYNICA MORSKA – przystań rybacka (7)							
1.	Nabrzeże Zachodnie	105,2	0	2	0	1	2016
2.	Nabrzeże Północne	23,6	0	2	0	1	2016
3.	Nabrzeże Wschodnie	93	0	2	0	1	2016
4.	Nabrzeże Południowe	43	0	2	0	1	2016
5.	Palisada drewniana, strona wsch i zach	110	0	2	0	1	2016
6.	Krynica Morska - przystań rybacka, dalba	1	0	2	0	1	2016
7.	Krynica Morska – Leśniczówka przystań rybacka, dalba	1	0	2	0	1	2016
		377					
XII. KRYNICA MORSKA – przystań pasażerska							
1.	Nabrzeże Zachodnie	120	0	4	0	1	2016
2.	Nabrzeże Czołowe	16	0	4	0	1	2016
3.	Nabrzeże Wschodnie	98	0	4	0	1	2016
4.	Nabrzeże Zamykające	24	0	4	0	1	2016
5.	Umocnienie brzegu	160	0	4	0	1	2016
		418					
XIII. KĄTY RYBACKIE (5 obiektów)							
1.	Nabrzeże Zachodnie	110	0	2	0	1	2016
2.	Nabrzeże południowo-zachodnie	32	0	2	0	1	2016
3.	Nabrzeże Wschodnie i zamykające	170	0	2	0	1	2016
4.	Nabrzeże Północne	50	0	2	0	1	2016
5.	Kąty Rybackie przystań rybacka, dalba	1	0	2	0	1	2016
		363					
XIV. ELBLĄG - OT (6 obiektów)							
1.	Nabrzeże Skarpowe- wejście do basenu	44	0	2	0	1	2016
2.	Nabrzeże Skarpowe Północne	27	0	2	0	1	2016
3.	Nabrzeże Skarpowe Zamykające	38	0	2	0	1	2016
4.	Nabrzeże Postojowe	33	0	2	0	1	2016
5.	Nabrzeże Wyładunkowe	46	0	2	0	1	2016
6.	Umocnienie Brzegu rzeki Elbląg	69	0	2	0	1	2016
		257					
XV. ELBLĄG - PORT (6 obiektów)							
1.	Umocnienia brzegowe strona prawa	3243	0	2	0	0	2017
2.	Opaska betonowa, brzeg prawy	440	0	2	0	0	2017
3.	Umocnienia brzegowe strona lewa	2512	0	2	0	0	2017
4.	Stanowiska postojowe w Nowakowie	2	0	2	0	0	2017
5.	Dalby przy moście w Nowakowie	4	0	2	0	0	2017

6.	Nabrzeże przy kapitanacie	45	0	2	0	0	2017
		6246					
XVI. SUCHACZ (5 obiektów)							
1.	Falochron Wschodni						
a)	cz. głowicowa- 45m	45	2	2	1	0	2019
b)	cz. skarpowa – 60m+40m	100	2	2	1	0	2019
2.	Umocnienie Brzegu Wschodniego						
3.	Nabrzeże Wschodnie + umocnienie brzegu	155	0	2	0	0	2019
4.	Nabrzeże Południowe	32	0	2	0	0	2019
5.	Nabrzeże Zachodnie + zamykające	91	0	2	0	0	2019
		423					
XVII. TOLKMICKO (12 obiektów)							
1.	Falochron Zachodni						
a)	odcinek głowicowy 64m	64	2	2	1	0	2019
b)	odcinek nasadowy 116m	116	0	2	0	0	2019
2.	Nabrzeże Zachodnie						
3.	Etap I i II – 179,15	179	0	2	0	1	2016
4.	Etap III – 54,28	54	0	2	0	1	2016
5.	skarpowe – 55	55	0	2	0	1	2016
6.	Nabrzeże Południowe	70	0	2	0	1	2016
7.	Nabrzeże Postojowo-Wyładunkowe ze slipem	71	0	2	0	1	2016
8.	Nabrzeże Wschodnie	244	0	2	0	1	2016
9.	Nabrzeże zamykające	47	0	2	0	1	2016
10.	Nabrzeże pomostowe	34	0	2	0	1	2016
11.	Falochron Wschodni	244	2	2	1	0	2019
12.	Umocnienie brzegu - strona wsch.	47	0	2	0	1	2016
		1225					
XVIII. FROMBORK (10 obiektów)							
1.	Falochron Zachodni	147	2	2	1	0	2016
2.	Nabrzeże Zachodnie, oczepowe	56	0	2	0	1	2016
3.	Nabrzeże zachodnie skarpowe	53	0	2	0	1	2016
4.	Nabrzeże zachodnie, skarpowe	152	0	2	0	1	2016
5.	Wyciąg dla łodzi (slip)	22	0	2	0	1	2016
6.	Nabrzeże Czołowe	27	0	2	0	1	2016
7.	Nabrzeże Wschodnie	125	0	2	0	1	2016
8.	Falochron Wschodni	103	2	2	1	0	2016
9.	Umocnienie brzegu strona wsch.	89	0	2	0	1	2016
10.	Umocnienie brzegu strona zach.	32	0	2	0	1	2016
		806					
XIX. NOWA PASŁĘKA (8 obiektów)							
1.	Ostroga	190	2	2	1	0	2017
2.	Falochron wschodni (geograficznie północny)	210	0	2	0	0	2017
3.	Umocnienie brzegu zachodniego	357	0	2	0	0	2017
4.	(geograficznie południowego)	214	0	2	0	0	2017
5.	Nabrzeże postojowe	223	0	2	0	0	2017
6.	Umocnienie brzegu wsch.	220	0	2	0	0	2017
7.	Falochron zachodni (geograficznie południowy)	210	0	2	0	0	2017
8.	Umocnienie brzegu prawego i lewego od śluzy do granicy portu	357	0	2	0	0	2017

		1981					
XX.	JANTAR, dalba	1	0	2	0	1	2016
XXI.	STEGNA, dalba	1	0	2	0	1	2016
XXII.	KAMIENICA ELBLĄSKA						
	Nabrzeże	280	0	2	0	0	2017
XXIII.	ŁEBA PORT (20 obiektów)						
1.	Falochron Wschodni	192	0	2	0	0	2018
2.	Nabrzeże Gdyńskie	207	0	2	0	0	2018
3.	Nabrzeże Pomostowe	73	0	2	0	0	2018
4.	Nabrzeże Bosmańskie	101	0	2	0	0	2018
5.	Basen Gospodarczy nabrzeże północne	80	0	2	0	1	2015
6.	Basen Gospodarczy nabrzeże wschodnie	15	0	2	0	1	2015
7.	Basen Gospodarczy nabrzeże południowe	65	0	2	0	1	2015
8.	Nabrzeże Maltańskie	102	0	2	0	0	2018
9.	Pirs	37	0	2	0	0	2017
10.	Nabrzeże pasażerskie	222	0	2	0	0	2018
11.	Nabrzeże Słupskie	180	0	2	0	0	2018
12.	Nabrzeże Północne	153	0	2	0	1	2014
13.	Nabrzeże Południowe	178	0	2	0	0	2018
14.	Nabrzeże Usteckie	159	0	2	0	0	2018
15.	Nabrzeże Spółdzielcze	308	0	2	0	0	2018
16.	Nabrzeże Mostowe	156	0	2	0	0	2018
17.	Nabrzeże Stoczniowe	58	0	2	0	1	2016
18.	Nabrzeże Słowińskie	157	0	2	0	1	2016
19.	Nabrzeże Wydmy	223	0	2	0	0	2019
20.	Falochron Zachodni	338	2	2	1	0	2017
		3004					
XXIV.	ROWY PORT (11 obiektów)						
1.	Ostroga Zachodnia	110	0	2	0	1	2016
2.	Umocnienie brzegu strona zachodnia	280	0	2	0	1	2015
3.	Nabrzeże Złotowskie	38	0	2	0	1	2015
4.	Nabrzeże Północne	98	0	2	0	1	2015
5.	Zakończenie ślepego kanału	20	0	2	0	1	2015
6.	Nabrzeże Południowe II	125	0	2	0	1	2015
7.	Nabrzeże Wschodnie	58	0	2	0	1	2015
8.	Nabrzeże Południowe I	173	0	2	0	1	2015
9.	Umocnienie brzegu strona wschodnia	454	0	2	0	1	2015
10.	Ostroga Wschodnia	84	0	2	0	1	2016
11.	Dalby cumownicze	1	0	2	0	1	2015
		1411					
XXV.	USTKA PORT (11 obiektów)						
1.	Głowica Falochronu Wschodniego	15	0	2	0	1	2015
2.	Falochron Wschodni	318	0	2	0	1	2015
3.	Nabrzeże Pilotowe	156	0	2	0	1	2016

4.	Nabrzeże Kołobrzesckie	301	0	2	0	0	2018
5.	Nabrzeże Słupskie	181	0	2	0	0	2018
6.	Nabrzeże Lęborskie	152	0	2	0	0	2018
7.	Nabrzeże Władysławowskie	61	0	2	0	1	2015
8.	Ostroga Helska	105	0	2	0	1	2015
9.	Falochron Zchodni	417	0	2	0	1	2015
10.	Głowica Falochronu Zachodniego	15	0	2	0	1	2015
11.	Dalba dewiacyjna	1	0	2	0	0	2018
		1722					
Razem przeglądów :			32	352	10	96	

Gdynia , 24.08.2020.

Sporządził : Sławomir Charkin

KONSORCIUM:

URZĄD NAJZWIĘKSZY BUDOWLANOŚĆ
EUROBAU
Krzysztof Łyżek
ul. Mickiewicza 3, 84-100 Polczyno
NIP: 587-168-48-20 REGON: 360984322
www.dipro-budownictwo.pl

DIPRO BUDOWNICTWO
Igor Heyducki
ul. Mickiewicza 3, 84-100 Polczyno
NIP: 587-168-48-20 REGON: 360984322
www.dipro-budownictwo.pl


BNB EUROBAU Krzysztof Łyżekski DIPRO BUDOWNICTWO Igor Heyducki

Oferta w postępowaniu pn:

„Kontrola okresowa stanu technicznego budowli hydrotechnicznych w latach 2020-2021
będących w gestii Urzędu Morskiego w Gdyni”

nr sprawy: ZP.371.34.2020.MDI.

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 09.10.2020 r. o godz. 11:30.



URZĄD MORSKI w GDYNI
KANCELARIA OGÓLNA
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
2020-10-07
godn. 08.46

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81 – 338 Gdynia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

„Kontrole okresowe stanu technicznego budowli hydrotechnicznych w latach 2020-2021 będących w gestii Urzędu Morskiego w Gdyni”

Nr sprawy: **ZP.371.34.2020.MDI**

A. DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: **Igor Heyducki**

Wykonawca/Wykonawcy:

KONSORCJUM: Lider – Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztof Łygoński,

Partner - DIPRO Budownictwo Igor Heyducki,

Adres: Lider: ul. Brzozowa 32, 83-050 Lublewo Gdańskie

Partner: ul. A. Mickiewicza 3, 84-100 Połczyno

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: **Igor Heyducki**

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

faks ———

e-mail **biuro@dipro-budownictwo.pl**

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

DIPRO Budownictwo Igor Heyducki, al. Lipowa 3c, 84-100 Puck

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem¹?

☒ Tak [...] Nie

¹ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

I. Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ.

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN
--

249 619,60 zł

*Łączna cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, załącznikami do niej oraz postanowieniami wzoru Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną powyżej, a ceną wynikającą z formularza Cenowego Zamawiający przyjmie za wiążącą cenę wynikającą z wyliczeń Formularza Cenowego.

C. Deklarujemy następującą ilość bezpłatnych ekspertyz*:

- ☐ 0 ekspertyz
☐ 1 ekspertyzę
☒ 2 ekspertyzy

*Zaznaczyć odpowiednie pole za pomocą „x”

F. OŚWIADCZENIA:

- 1) Zrealizuję/Zrealizujemy zamówienie w terminie **do 20.12.2021 r.**
- 2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- 3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
- 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
- 5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienie następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie **do 30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
- 6) Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

~~- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie i wartości:~~

(*należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstawania oraz ich wartości bez kwoty podatku od towarów i usług*)

UWAGA: W przypadku nieuzupełnienia Zamawiający uzna, że wybór oferty **nie będzie** skutkować powstaniem u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

G. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- 1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 2) zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 % ceny ofertowej brutto**;
- 3) zobowiązuję się posiadać przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie może być niższa niż całkowita wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie umowy
- 4) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest **Igor Heyducki**

e-mail: biuro@dipro-budownictwo.pl tel./fax: 514-934-687;

H. PODWYKONAWCY:

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców)

- 1)
- 2)
- 3)

I. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

J. SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1) Formularz cenowy;
- 2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – BNB EUROBAU Krzysztof Łygoński;
- 3) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – DIPRO BUDOWNICTWO Igor Heyducki;
- 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

DIPRO BUDOWNICTWO
Igor Heyducki
05.10.2020
właściciel
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

L.p.	Rodzaj budowli	Długość [m/sztuki]	Ilość Kontroli				cena [brutto]	cena [brutto]	wartość
	1	2	3				1/2 i 1	3 lub 5	całości
			rok u	1 rok	3 lata	5 lat			
I.	WŁADYSŁAWOWO (2)								
1.	Falochron Północny	615	2	2	0	0	246	5842,5	984
2.	Umocnienie brzegu zewnętrzne	537	2	2	0	0	246	5101,5	984
		1152							
II.	JASTARNIA (11 obiektów)								
1.	Falochron Wschodni – odcinek głowicowy	17	0	2	0	1	246	161,5	653,5
2.	Falochron Wschodni – odcinek trzonowy	37	0	2	0	1	246	351,5	843,5
3.	Falochron Zachodni - trzon i głowica	121	0	2	0	1	246	1149,5	1641,5
4.	Pomost pasażerski (Kaszubski)	302	0	2	0	1	246	2869	3361
5.	Nabrzeże Zachodnie (Nabrzeże Kaszubskie)	135	0	2	0	1	246	1282,5	1774,5
6.	Nabrzeże postojowo- wyladunkowe (Nabrzeże Rybackie)	164	0	2	0	1	246	1558	2050
7.	Nabrzeże Jachtowe (Wschodnie, Obrońców Wybrzeża)	311	0	2	0	1	246	2954,5	3446,5
8.	Nabrzeże Jachtowe– odcinek zamykający (Nabrzeże Południowe)	43	0	2	0	1	246	408,5	900,5
9.	Nabrzeże łodziowe	30	0	2	0	1	246	285	777
10.	Pomost cumowniczy, drewniany (łodziowy)	50	0	2	0	1	246	475	967
11.	Umocnienie brzegu, zewn. (opaska brzegowa na zewnątrz portu)	537	0	2	0	1	246	5101,5	5593,5
		1747							
III.	KUŹNICA (6 obiektów)								
1.	Falochron Południowy	186	0	2	0	1	246	1767	2259
2.	Falochron Wschodni	110	0	2	0	1	246	1045	1537
3.	Pirs cumowniczy nr 1	33	0	2	0	1	246	313,5	805,5
4.	Pirs cumowniczy nr 2	33	0	2	0	1	246	313,5	805,5
5.	Umocnienie brzegu z pochylnią	117	0	2	0	1	246	1111,5	1603,5
6.	Nabrzeże postojowo – wyladunkowe	93	0	2	0	1	246	883,5	1375,5
		572							
IV.	GDYNIA PORT (7 obiektów)								
1.	Falochron Południowy Basenu Żeglarskiego	190,9	0	2	0	1	246	1813,6	2305,55
2.	Falochron Wschodni Basenu Żeglarskiego	162	0	2	0	1	246	1539	2031
3.	Nabrzeże Beniowskiego	266	0	2	0	0	246	2527	492
4.	Nabrzeże wejściowe	123	0	2	0	0	246	1168,5	492
5.	Pirs nr 2 postojowy (własność MarWoj)	41	0	2	0	0	246	389,5	492
6.	Falochron Północny Wyspowy	18	0	2	0	0	246	171	492
7.	Falochron Południowy Główny	2014	0	2	0	0	246	19133	492
		2815							

V.	GDĄSK PORT (2 obiekty)								
1.	Falochron Wschodni	757,2	2	2	1	0	246	7193,4	8177,4
2.	Falochron Zachodni	205	2	2	0	0	246	1947,5	984
VI.	GDĄSK MARTWA WISŁA (12)								
	Nabrzeże Szyprów								
1.	oczepowe – 266,3	266	0	2	0	0	246	2527	492
2.	skarpowe – 159,0	159	0	2	0	0	246	1510,5	492
3.	j.w. - skarpowe	860	0	2	0	0	246	8170	492
4.	Nabrzeże Flisaków I	100	0	2	0	1	246	950	1442
5.	Nabrzeże Flisaków II	452	0	2	0	1	246	4294	4786
6.	Nabrzeże Retmanów	1130	0	2	0	1	246	10735	11227
	Kanał Płonie								
7.	Brzeg prawy – 363,2	363	0	2	0	0	246	3448,5	492
8.	Brzeg lewy – 761,8	762	0	2	0	0	246	7239	492
		4092							
	Gdańsk Stogi								
9.	Nabrzeże wyspa Stogi	1830	0	2	0	0	246	17385	492
VII.	GDĄSK MOTŁAWA (14)								
	Nabrzeże Polski Hak (211 m)	przebudow							
	Nabrzeża wyspy Ołowianka								
1.	odc.XIV	240	0	2	0	1	246	2280	2772
	Nabrzeża wyspy Ołowianka								
2.	odc. 0-I, 0-II, 0-III, 0-IV, XII, XIII, (odc.XV)	585	0	2	0	1	246	5557,5	6049,5
3.	Motława - brzeg lewy od Stoczni do dawnej wnęki promowej, (odc. od I do VI)	535	0	2	0	0	246	5082,5	492
4.	Motława – brzeg lewy od dawnej wnęki promowej do mostu na Raduni, nabrzeże VII	232	0	2	0	1	246	2204	2696
5.	Motława – brzeg lewy Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże	143	0	2	0	1	246	1358,5	1850,5
	Nabrzeże płytowe wysokie								
6.	Motława – brzeg lewy Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże	200	0	2	0	0	246	1900	492
	Nabrzeże płytowe								
7.	Motława – brzeg lewy, odc. przy moście Zielonym	39	0	2	0	0	246	370,5	492
8.	Nabrzeże XVIII		0	2	0	0	246	0	492
		1974							
VIII.	GDĄSK GÓRKI WSCH. I ZACH (8)								
1.	Falochron wschodni	567	2	2	0	0	246	5386,5	984
2.	Falochron, część połączeniowa	308	2	2	0	0	246	2926	984
3.	Falochron brzegowy	200	2	2	0	0	246	1900	984
4.	Nabrzeże przeładunkowe + odcinek od nabrzeża		0	2	0	0	246	0	492
5.	Grobla	2100	2	2	1	0	246	19950	20934
6.	Nabrzeże skarpowe (AJTEL)	270	0	2	0	0	246	2565	492
7.	Ostroga	200	0	2	0	0	246	1900	492
	Obudowa brzegu, str. zach	410	0	2	0	0	246	3895	492
8.	a)obudowa brzegu rzeki – 241,5	242	0	2	0	0	246	2299	492
9.	b)pochłaniacz falowania – 95	95	0	2	0	0	246	902,5	492
10.	c)obudowa brzegu morza – 72,5	73	0	2	0	0	246	693,5	492

		4465								
IX.	GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY (2									
1.	Falochron wyspowy ptn.	w przebudow ie								
2.	Falochron wschodni	w przebudow ie								
X.	NOWA KARCZMA (PIASKI) (7									
1.	Nabrzeże Zachodnie	93	0	2	0	0	246	883,5	492	
2.	Nabrzeże południowe	16	0	2	0	0	246	152	492	
3.	Nabrzeże Północne	59	0	2	0	0	246	560,5	492	
4.	Nabrzeże Wschodnie	100	0	2	0	0	246	950	492	
5.	Pomost Przeładunkowy	49	0	2	0	0	246	465,5	492	
6.	Palisada wsch. i zach.	110	0	2	0	0	246	1045	492	
7.	Nowa Karczma (Piaski) przystań rybacka, dalba	1	0	2	0	0	500	9,5	1000	
		428								
XI.	KRYNICA MORSKA – przystań									
1.	Nabrzeże Zachodnie	105,2	0	2	0	1	246	999,4	1491,4	
2.	Nabrzeże Północne	23,6	0	2	0	1	246	224,2	716,2	
3.	Nabrzeże Wschodnie	93	0	2	0	1	246	883,5	1375,5	
4.	Nabrzeże Południowe	43	0	2	0	1	246	408,5	900,5	
5.	Palisada drewniana, strona wsch i zach	110	0	2	0	1	246	1045	1537	
6.	Krynica Morska - przystań rybacka, dalba	1	0	2	0	1	500	9,5	1009,5	
7.	Krynica Morska – Leśniczówka przystań rybacka, dalba	1	0	2	0	1	500	9,5	1009,5	
		377								
XII.	KRYNICA MORSKA – przystań									
1.	Nabrzeże Zachodnie	120	0	4	0	1	246	1140	2124	
2.	Nabrzeże Czołowe	16	0	4	0	1	246	152	1136	
3.	Nabrzeże Wschodnie	98	0	4	0	1	246	931	1915	
4.	Nabrzeże Zamykające	24	0	4	0	1	246	228	1212	
5.	Umocnienie brzegu	160	0	4	0	1	246	1520	2504	
		418								
XIII.	KĄTY RYBACKIE (5 obiektów)									
1.	Nabrzeże Zachodnie	110	0	2	0	1	246	1045	1537	
2.	Nabrzeże południowo-zachodnie	32	0	2	0	1	246	304	796	
3.	Nabrzeże Wschodnie i zamykające	170	0	2	0	1	246	1615	2107	
4.	Nabrzeże Północne	50	0	2	0	1	246	475	967	
5.	Kąty Rybackie przystań rybacka, dalba	1	0	2	0	1	500	9,5	1009,5	
		363								
XIV.	ELBLĄG - OT (6 obiektów)									
1.	Nabrzeże Skarpowe- wejście do basenu	44	0	2	0	1	246	418	910	
2.	Nabrzeże Skarpowe Północne	27	0	2	0	1	246	256,5	748,5	
3.	Nabrzeże Skarpowe Zamykające	38	0	2	0	1	246	361	853	
4.	Nabrzeże Postojowe	33	0	2	0	1	246	313,5	805,5	
5.	Nabrzeże Wyładunkowe	46	0	2	0	1	246	437	929	
6.	Umocnienie Brzegu rzeki Elbląg	69	0	2	0	1	246	655,5	1147,5	

		257								
XV. ELBLĄG - PORT (6 obiektów)										
1.	Umocnienia brzegowe strona prawa	3243	0	2	0	0	246	30809	492	
2.	Opaska betonowa, brzeg prawy	440	0	2	0	0	246	4180	492	
3.	Umocnienia brzegowe strona lewa	2512	0	2	0	0	246	23864	492	
4.	Stanowiska postojowe w Nowakowie	2	0	2	0	0	246	19	492	
5.	Dalby przy moście w Nowakowie	4	0	2	0	0	1000	38	2000	
6.	Nabrzeże przy kapitanacie	45	0	2	0	0	246	427,5	492	
		6246								
XVI. SUCHACZ (5 obiektów)										
	Falochron Wschodni									
1.	cz. głowicowa- 45m	45	2	2	1	0	246	427,5	1411,5	
2.	cz. skarpowa – 60m+40m	100	2	2	1	0	246	950	1934	
3.	Umocnienie Brzegu Wschodniego									
4.	Nabrzeże Wschodnie + umocnienie brzegu	155	0	2	0	0	246	1472,5	492	
5.	Nabrzeże Południowe	32	0	2	0	0	246	304	492	
6.	Nabrzeże Zachodnie + zamykające	91	0	2	0	0	246	864,5	492	
		423								
XVII. TOLKMICKO (12 obiektów)										
	Falochron Zachodni									
1.	odcinek głowicowy 64m	64	2	2	1	0	246	608	1592	
2.	odcinek nasadowy 116m	116	0	2	0	0	246	1102	492	
	Nabrzeże Zachodnie									
3.	Etap I i II – 179,15	179	0	2	0	1	246	1700,5	2192,5	
4.	Etap III – 54,28	54	0	2	0	1	246	513	1005	
5.	skarpowe – 55	55	0	2	0	1	246	522,5	1014,5	
6.	Nabrzeże Południowe	70	0	2	0	1	246	665	1157	
7.	Nabrzeże Postojowo-Wyładunkowe ze slipem	71	0	2	0	1	246	674,5	1166,5	
8.	Nabrzeże Wschodnie	244	0	2	0	1	246	2318	2810	
9.	Nabrzeże zamykające	47	0	2	0	1	246	446,5	938,5	
10.	Nabrzeże pomostowe	34	0	2	0	1	246	323	815	
11.	Falochron Wschodni	244	2	2	1	0	246	2318	3302	
12.	Umocnienie brzegu - strona wsch.	47	0	2	0	1	246	446,5	938,5	
		1225								
XVIII. FROMBORK (10 obiektów)										
1.	Falochron Zachodni	147	2	2	1	0	246	1396,5	2380,5	
2.	Nabrzeże Zachodnie, oczepowe	56	0	2	0	1	246	532	1024	
3.	Nabrzeże zachodnie skarpowe	53	0	2	0	1	246	503,5	995,5	
4.	Nabrzeże zachodnie, skarpowe	152	0	2	0	1	246	1444	1936	
5.	Wyciąg dla łodzi (slip)	22	0	2	0	1	246	209	701	
6.	Nabrzeże Czołowe	27	0	2	0	1	246	256,5	748,5	
7.	Nabrzeże Wschodnie	125	0	2	0	1	246	1187,5	1679,5	
8.	Falochron Wschodni	103	2	2	1	0	246	978,5	1962,5	
9.	Umocnienie brzegu strona wsch.	89	0	2	0	1	246	845,5	1337,5	
10.	Umocnienie brzegu strona zach.	32	0	2	0	1	246	304	796	
		806								
XIX. NOWA PASŁĘKA (8 obiektów)										
1.	Ostroga	190	2	2	1	0	246	1805	2789	
2.	Falochron wschodni (geograficznie północny)	210	0	2	0	0	246	1995	492	

3.	Umocnienie brzegu zachodniego	357	0	2	0	0	246	3391,5	492
4.	(geograficznie południowego)	214	0	2	0	0	246	2033	492
5.	Nabrzeże postojowe	223	0	2	0	0	246	2118,5	492
6.	Umocnienie brzegu wsch.	220	0	2	0	0	246	2090	492
7.	Falochron zachodni (geograficznie południowy)	210	0	2	0	0	246	1995	492
8.	Umocnienie brzegu prawego i lewego od śluzy do granicy portu	357	0	2	0	0	246	3391,5	492
		1981							
XX.	JANTAR, dalba	1	0	2	0	1	500	1000	2000
XXI.	STEGNA, dalba	1	0	2	0	1	500	1000	2000
XXII.	KAMIENICA ELBLĄSKA								
	Nabrzeże	280	0	2	0	0	246	2660	492
XXIII.	ŁEBA PORT (20 obiektów)								
1.	Falochron Wschodni	192	0	2	0	0	246	1824	492
2.	Nabrzeże Gdyńskie	207	0	2	0	0	246	1966,5	492
3.	Nabrzeże Pomostowe	73	0	2	0	0	246	693,5	492
4.	Nabrzeże Bosmańskie	101	0	2	0	0	246	959,5	492
5.	Basen Gospodarczy nabrzeże północ	80	0	2	0	1	246	760	1252
6.	Basen Gospodarczy nabrzeże wscho	15	0	2	0	1	246	142,5	634,5
7.	Basen Gospodarczy nabrzeże połud	65	0	2	0	1	246	617,5	1109,5
8.	Nabrzeże Maltańskie	102	0	2	0	0	246	969	492
9.	Pirs	37	0	2	0	0	246	351,5	492
10.	Nabrzeże pasażerskie	222	0	2	0	0	246	2109	492
11.	Nabrzeże Słupskie	180	0	2	0	0	246	1710	492
12.	Nabrzeże Północne	178	0	2	0	1	246	1691	2183
13.	Nabrzeże Południowe	178	0	2	0	0	246	1691	492
14.	Nabrzeże Usteckie	159	0	2	0	0	246	1510,5	492
15.	Nabrzeże Spółdzielcze	308	0	2	0	0	246	2926	492
16.	Nabrzeże Mostowe	156	0	2	0	0	246	1482	492
17.	Nabrzeże Stoczniowe	58	0	2	0	1	246	551	1043
18.	Nabrzeże Słowińskie	157	0	2	0	1	246	1491,5	1983,5
19.	Nabrzeże Wydmowe	223	0	2	0	0	246	2118,5	492
20.	Falochron Zachodni	338	2	2	1	0	246	3211	4195
		3004							
XXIV	ROWY PORT (11 obiektów)								
1.	Ostroga Zachodnia	110	0	2	0	1	246	1045	1537
2.	Umocnienie brzegu strona zachodnia	280	0	2	0	1	246	2660	3152
3.	Nabrzeże Zchodnie	38	0	2	0	1	246	361	853
4.	Nabrzeże Północne	98	0	2	0	1	246	931	1423
5.	Zakończenie ślepego kanału	20	0	2	0	1	246	190	682
6.	Nabrzeże Południowe II	125	0	2	0	1	246	1187,5	1679,5
7.	Nabrzeże Wschodnie	58	0	2	0	1	246	551	1043
8.	Nabrzeże Południowe I	173	0	2	0	1	246	1643,5	2135,5
9.	Umocnienie brzegu strona wschodnia	454	0	2	0	1	246	4313	4805
10.	Ostroga Wschodnia	84	0	2	0	1	246	798	1290

11.	Dalby cumownicze	1	0	2	0	1	500	9,5	1009,5
		1411							
XXV. USTKA PORT (11 obiektów)									
1.	Głowica Falochronu Wschodniego	15	0	2	0	1	246	142,5	634,5
2.	Falochron Wschodni	318	0	2	0	1	246	3021	3513
3.	Nabrzeże Pilotowe	156	0	2	0	1	246	1482	1974
4.	Nabrzeże Kołobrzesckie	301	0	2	0	0	246	2859,5	492
5.	Nabrzeże Słupskie	181	0	2	0	0	246	1719,5	492
6.	Nabrzeże Lęborskie	152	0	2	0	0	246	1444	492
7.	Nabrzeże Władysławowskie	61	0	2	0	1	246	579,5	1071,5
8.	Ostroga Helska	105	0	2	0	1	246	997,5	1489,5
9.	Falochron Zchodni	417	0	2	0	1	246	3961,5	4453,5
10.	Głowica Falochronu Zachodniego	15	0	2	0	1	246	142,5	634,5
11.	Dalba dewiacyjna	1	0	2	0	0	445	9,5	890
		1722						Razem	249619,6

DIPRO BUDOWNICTWO
Igor Heyducki
właściciel




Urząd Morski w Gdyni
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 2 do oferty

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

„Kontrole okresowe stanu technicznego budowli hydrotechnicznych w latach 2020-2021
będących w gestii Urzędu Morskiego w Gdyni”

Nr sprawy: ZP.371.34.2020.MDI

działając w imieniu Wykonawcy:

Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztof Łygoński, ul. Brzozowa 32, 83-050 Lubewo Gdańskie
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdz. V SIWZ oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24. st. 5 pkt 1.

Krzysztof Łygoński

Lubewo Gd. 05.10.2020

miejsowość, data

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:
(Jeżeli nie zachodzą przesłanki wykluczenia pozostawić bez wypełniania)

.....
.....

.....
miejsowość, data

.....
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następujących podmiotów:

.....
.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca:

Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Urząd Morski w Gdyni
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca:

Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, będących podwykonawcami:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia.

05.10.2020 Krzysztof Łygonski

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

BILBO NADZORU BUDOWLANEGO

EUROBAU

Krzysztof Łygonski

81-401 10000 Gdynia ul. Błogosławia 12
tel. 602 232 006, 602 594 540-01.60



Załącznik nr 3 do oferty

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

**„Kontrole okresowe stanu technicznego budowli hydrotechnicznych w latach 2020-2021
będących w gestii Urzędu Morskiego w Gdyni”**

Nr sprawy: ZP.371.34.2020.MDI

działając w imieniu Wykonawcy:

DIPRO Budownictwo Igor Heyducki, ul. A. Mickiewicza 3, 84-100 Połczyno
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdz. V SIWZ oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24. st. 5 pkt.1.

Puck, 05.10.2020
.....
miejscowość, data

DIPRO Budownictwo
Igor Heyducki
właściciel
.....
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:
(Jeżeli nie zachodzą przesłanki wykluczenia pozostawić bez wypełniania)

.....
miejscowość, data

.....
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następujących podmiotów:

.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca:

Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Urząd Morski w Gdyni
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca:

~~Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, będących podwykonawcami:~~
~~zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.~~

DIPRO BUDOWNICTWO

Igor Heyducki

właściciel

05.10.2020

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik nr 4 do Oferty

Lublewo Gdańskie, 29.09.2020 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany Krzysztof Łygoński, będący właścicielem firmy Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU, ul. Brzozowa 32, 83-050 Lublewo Gdańskie, występującej jako Lider Konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w którym Zamawiającym jest Urząd Morski w Gdyni, polegającego na przeprowadzeniu **Kontroli okresowych stanu technicznego budowli hydrotechnicznych w latach 2020-2021 będących w gestii Urzędu Morskiego w Gdyni**, niniejszym upoważniamy p. Igora Heyduckiego, prowadzącego działalność gospodarczą DIPRO BUDOWNICTWO, ul. A. Mickiewicza 3, 84-100 Połczyno, występującego jako Partner Konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, do reprezentowania powyższego konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia Umowy na jego wykonanie – Znak sprawy: **ZP.371.34.2020.MDI**

BIURO NADZORU BUDOWLANEGO
EUROBAU
Krzysztof Łygoński
83-050 Lublewo Gdańskie, ul. Brzozowa 32
tel. 5812 432 008 - NIP: 584-140-03-66



Krzysztof Łygoński

Właściciel BNB EUROBAU
Krzysztof Łygoński

- 14 -



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH W LATACH 2020 – 2021 BĘDĄCYCH W GESTII URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli stanu technicznego budowli hydrotechnicznych będących w gestii Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2019.1186 j.t.) oraz Rozporządzeniem Min. Gospodarki Morskiej w/s warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych z 23.10.2016 (Dz.U 2006.206.1516) w latach 2020 – 2021. Będą to kontrole roczne/półroczne i pięcioletnie/trzyletnie. Do zadań wykonawcy należy w szczególności:

- a) Z przeprowadzonej kontroli każdego obiektu należy wykonać protokół pokontrolny oraz dokumentację fotograficzną.
- b) Protokoły oraz dokumentację fotograficzną należy wykonać w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w jednym egzemplarzu.
- c) W przypadku przeprowadzania łącznie kontroli rocznej/półrocznej i pięcioletniej/trzyletniej, z obu kontroli można sporządzić jeden protokół zaznaczając, że dotyczy obu kontroli.
- d) Z protokołów musi wynikać jednoznacznie, czy obiekt spełnia swoją funkcję i czy zachowane jest bezpieczeństwo jego użytkowania
- e) Protokoły kontroli przeprowadzonych w danym roku należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej do 10 grudnia.
- f) Kontrole należy przeprowadzać ściśle wg rozporządzenia Min. Gospodarki Morskiej w/s warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych z 23.10.2016 określającego wszystkie elementy kontroli.
- g) Terminy kontroli należy określić po zapoznaniu się z protokołami z wcześniejszych kontroli, które Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy.
- h) Kontrole 2 razy w roku (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2019.1186 j.t.) należy przeprowadzić dla obiektów oznaczonych kolorem czerwonym ; dla pozostałych obiektów kontrolę należy przeprowadzić raz w roku**
- i) Kontrolę co 3 lata (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2019.1186 j.t.) należy przeprowadzić dla obiektów oznaczonych kolorem czerwonym dla pozostałych obiektów kontrolę należy wykonać co 5 lat**

Kontrola obejmuje obiekty na odcinku brzegu morskiego od portu Ustka do portów Gdyni i Gdańska oraz porty Półwyspu Helskiego i Zalewu Wiślanego.

Typy obiektów podlegających kontroli to :

- falochrony (różne rodzaje i różne konstrukcje) , nabrzeża (postojowe, przeładunkowe, pasażerskie o różnych konstrukcjach) , pomosty (cumownicze, pasażerskie o różnej budowie) , pirsy (różnego rodzaju i przeznaczenia) , umocnienia brzegu , dalby .

Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy książki obiektów budowlanych i protokoły z

poprzednich kontroli okresowych obiektów objętych przedmiotem umowy zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego.

Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym do oceniania i badania stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, która jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i w dniu podpisania umowy przedstawi wymagane uprawnienia wraz z zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonawca lub podwykonawca prac podwodnych musi posiadać aktualny certyfikat zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wydany przez jednostkę certyfikującą w oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17.10.2003 o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2014 poz. 1389).

Dojazd do obiektów dostępnych od strony lądu i od strony wody objętych przedmiotem umowy leży w zakresie własnym Wykonawcy.

Listę obiektów podlegających kontroli stanowi **załącznik nr 1** do powyższego opisu przedmiotu zamówienia.

Dokumentację należy wykonać oddzielnie dla każdego obiektu w 2 egz. w formie pisemnej na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ wraz zapisem elektronicznym na płycie CD. Zapis na płycie powinien być w formie edytowalnej oraz PDF a budowle posegregowane według miejsc występowania.

Na stronie tytułowej należy umieścić nazwę obiektu wraz z numerem inwentarzowym obiektu i istniejącym nr protokołu (według poprzednich lat).

Przeglądy 3/5 letnie **nie obejmują** kontroli istniejącej instalacji elektrycznej (jedynie w zakresie opisanym w protokole kontroli)

Gdynia , 24.08.2020.



www.umgdy.gov.pl

URZĄD MORSKI W GDYNI

Gdynia, dnia 04.11.2020 r.

Nr post: **ZP.371.34.2020.MDI**

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: **„Kontrola okresowa stanu technicznego budowli hydrotechnicznych w latach 2020-2021 będących w gestii Urzędu Morskiego w Gdyni”.**

1. Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, niniejszym pismem informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Konsorcjum firm:

Lider-Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztof Łygoński, ul. Brzozowa 32, 83-050 Lubiewo Gdańskie ; Partner – DIPRO Budownictwo Igor Heyducki, ul. Mickiewicza 3, 84-100 Połczyno

Uzasadnienie:

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: Cena [C] – 60%; Bezpłatna ekspertyza techniczna [E] – 40%. Oferta wybranego Wykonawcy jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w świetle wskazanych powyżej kryteriów, łącznie najwyższą, (maksymalną) liczbę punktów.

2) odrzucono oferty Wykonawców:

a) **PHU PRYZMAT Nadzory Inwestorskie Robert Miotk, ul. Benislawskiego 13/11, 81-173 Gdynia**

Powód odrzucenia:

Zgodnie z art. 89 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Wykonawca pominął pozycje formularza cenowego, w sposób nie dający możliwości poprawy, w wyniku czego nie ma możliwości dokonania weryfikacji oferty, a także późniejszego rozliczenia na etapie realizacji umowy.


b) **„WUPROHYD” Sp. z o.o., Biuro projektów, ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia**

Powód odrzucenia:

Zgodnie z art. 89 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Wykonawca pominął pozycje formularza cenowego, w sposób nie dający możliwości poprawy, w wyniku czego nie ma możliwości dokonania weryfikacji oferty, a także późniejszego rozliczenia na etapie realizacji umowy.

2. Oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty	Firma oraz adresy wykonawców	Liczba punktów w kryterium: Cena	Liczba punktów w kryterium: Bezpłatna ekspertyza techniczna	ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW
1	Konsorcjum firm: Lider-Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztof Lygoński, ul. Brzozowa 32, 83-050 Lubiewo Gdańskie Partner – DIPRO Budownictwo Igor Heyducki, ul. Mickiewicza 3, 84-100 Polczyno	60,00	40,00	100,00
2	„NAVPRO” Sp. z o.o., ul. Myśliwska 73 c/7, 80-283 Gdańsk	58,05	40,00	98,05
3	PHU PRYZMAT Nadzory Inwestorskie Robert Miotk, ul. Beniśławskiego 13/11, 81-173 Gdynia			
4	„WUPROHYD” Sp. z o.o., Biuro projektów, ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia			


Z. inż. D. REKTORA
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
 mgr inż. Anna Steimaszyk-Swierczyńska
 Zastępca Dyrektora ds. technicznych

Otrzymują:

- 1) strona internetowa Zamawiającego: www.umgdy.gov.pl –BIP
- 2) a/a