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Odbudowa umocnienia brzequ w miejscowosci Kuznica kmH 11,800 — 12,290

A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest Odbudowa umocnienia
brzegu w miejscowosci Kuznica kmH 11,800 — 12,290. Zamdwienie polega na odbudowie
umocnienia brzegu na podstawie ,/Inwentaryzacji szk6d posztormowych w rejonie Kuznicy
km 12,0-12,3 (pomiedzy wejsciami 32 i 34) wraz z przedstawieniem propozycji remontu lub
odbudowy umocnienia” (zwanej dalej Dokumentacjg). Zamowienie obejmuje ponadto
opracowanie dokumentaciji projektowej opracowanej przez Wykonawce, ktéra okresli
przewidywane projektowe rozwigzanie przedmiotowego obiektu. Zamawiajgcy podejmie
decyzje dotyczgcag zakresu i sposobu realizacji pracy na podstawie przedstawionego
projektu. Ta decyzja bedzie podstawg do realizacji pracy

1.2 Cele projektu: Odbudowa umocnienia brzegu w miejscowosci Kuznica
kmH 11,800 — 12,290

Celem odbudowy jest zapewnienie ochrony brzegu morskiego. Odbudowa jest konieczny ze
wzgledu na awarie obiektu, powstatg w wyniki sztormu ze stycznia 2019 roku. Projekt ma
strategiczne znaczenie z punktu widzenia rozwoju spoteczno-gospodarczego regionu i jest
zgodny:

1. Z zapewnieniem minimalnych pozioméw bezpieczehstwa brzegu morskiego okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1d ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 0
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

2.z zapewnieniem potozenia brzegu morskiego po odwodnej stronie granicznej linii
ochrony brzegu morskiego okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 37
ust. 1d ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej.

1.3 Lokalizacja

Odbudowa umocnienia brzegu w Kuznicy km kmH 11,800 — 12,290 bedzie realizowany
na terenie wojewodztwa pomorskiego w powiecie puckim, gmina Jastarnia.

Obiekt budowlany znajduje sie na nastepujgcych dziatkach:

Ip. dziatka wiadajacy

dz. nr
288/4

dz. nr 250 | Starosta Pucki
dz. nr 225 | Gmina m. Jastarnia
dz. nr 231 | Urzad Morski w Gdyni

Starosta Pucki

AIWIN| P
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Odbudowa umocnienia brzequ w miejscowosci Kuznica kmH 11,800 — 12,290

dz. nr 235 |Gmina m. Jastarnia
dz. nr 239 | Urzad Morski w Gdyni
dz. nr 284 | Starosta Pucki

dz. nr 250 | Starosta Pucki

0N | O

2. UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI

2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH.

Obiekt budowlany stanowig trzy rzedy koszy gabionowych o wysokosci 2m oraz 1m, przed
koszami gabionowymi zostata wykonana palisada drewniana oraz utozony w nachyleniu
materac gabionowy. Za koszami gabionowymi zostat utozony materac gabionowy.

Rzedna utozenia koszy oraz materacy jest zmienna, zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w
Dokumentacji.

W styczniu 2019 roku sztorm uszkodzit przedmiotowy obiekt, w szczegdlnosci kosze
gabionowe zostaty zdeformowane. Ponadto na odcinku po miedzy wejsciami 32 i 34 zostata
zabrana czes¢ plazy az do podnéza wydmy.

W latach 2019-2020 na przedmiotowym odcinku przeprowadzono sztuczne zasilanie w ilosci
okoto 100 m3/mb brzegu oraz odbudowano zespoét ostrég. W zwigzku z tym catosé
konstrukcji przykryte jest refulatem, zabezpieczone zabiegami biotechnicznymi stuzb Urzedu
Morskiego, tworzgc wat wydmowy.

Odbudowa opaski polega na wykonaniu wykopdéw, narzutu z kamieni tamanych o nachyleniu
1:4 oraz 1:2 zgodnie z rysunkami K-03 i K-04 Dokumentacji. Lgczna dtugos¢ odbudowanej
konstrukcji bedzie wynosi¢ okoto 477,80 metrow. Rzedna korony opaski wynosi¢ bedzie 3,00
m n.p.m., rzedna podstawy konstrukcji wynosi¢ bedzie -0,70 m n.p.m. Szerokos$¢ opaski
wynosi¢ bedzie okoto 19,1 metrow.

Szacunkowa objetos¢ wykonania narzutéw kamiennych na warstwie podktadowej, w
miejscach uszkodzen materacy i koszy opaski, wynosi okoto 10 296 m3 dla frakcji 500-1000
mm oraz 4305 m3 dla frakcji 130-350 mm. Dodatkowo planuje sie odbudowe zej$¢ na plaze
nr 32 i 33 zgodnie z Dokumentacja.

W sgsiedztwie budowli planowana jest budowa wjazdu technologicznego nr 34 zgodnie
zatgczonym projektem budowlanym.

W ramach odbudowy sktada sie:

1) wykonanie pomiaréw i opracowanie dokumentacji projektoweyj;

2) petnienie nadzoru autorskiego;

3) wykonanie prac budowlanych, w tym:
— transport sprzetu,
— wykonanie koniecznych wykopdéw w refulacie;
— hatdowanie piasku pochodzacego z wykopow i zabezpieczenie;
— transport materiatow, w tym kamienia;
— formowanie obrzutu;
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— odtworzenie watu wydmowego z wykorzystaniem wczesniej odtozonego
refulatu;

— obstuge geodezyjng realizowanych prac,

— naprawe drég — w przypadku uszkodzen po przejazdach sprzetu ciezkiego,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2.2 AKTUALNE UWARUNKUWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.2.1 Uwarunkowania ogoélne

Grunty, na ktérych planuje sie realizacje przedmiotowego zamowienia nalezg do Skarbu
Panstwa. Odbudowa plaz znajduje w catosci w pasie technicznym. Zgodnie z pismem nr WI-
11.7843.1.367.2020.MKO Wojewody Pomorskiego z dnia 23.12.2020 nalezy przyjac, ze
wykonanie robét budowlanych majgcych na celu przedmiotowg odbudowe opaski brzegowe;j
w Kuznicy nie wymaga zarowno uzyskania pozwolenia na budowe, jak rowniez zgtoszenia
odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

2.2.2 Uwarunkowania przyrodnicze i Srodowiskowe

Potwysep Helski objety jest kilkoma formami ochrony przyrody:
- Nadmorski Park Krajobrazowy. - obszary sieci Natura 2000:

* PLB220005 Zatoka Pucka (potudniowa czes¢ i Zatoka),

* PLH220032 Zatoka Pucka i Potwysep Helski (w catosci lad i duza czesé Zatoki do izobaty
20m)

2.2.3 Uwarunkowania obstugi komunikacyjnej

Po stronie wykonawcy jest uzyskanie wszelkich zgdd na przejazdy kotowe. Na etapie
realizacji Zmawiajgcy bedzie wspétdziatat w celu umozliwienia dojazdu przez przejazdy
kolejowe z wiascicielem przejazdéw w celu ich udosptepnienia na cele dostaw sprzetu
na przejazdach kolejowych przy wejsciu nr 7, 29, 32.

W tym samym termienie z wyzej wymienionych przejazdow korzystac bedzie rowniez
wykonawca odbudowy drewnianych ostrég na odcinku brzegu morskiego kmH 0,0-12,3
oraz budowy wjazdu technologicznego nr 34.

2.3 0Ogoélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Odbudowa opaski polega na wykonaniu wykopdéw w refulacie, narzutu z kamieni
tamanych o nachyleniu 1:4 oraz 1:2 zgodnie z rysunkami K-03 i K-04 Dokumentaciji.
taczna dtugos¢ odbudowanej konstrukcji bedzie wynosi¢ okoto 477,80 metrow. Rzedna
korony opaski wynosi¢ bedzie 3,00 m n.p.m., rzedna podstawy konstrukcji wynosi¢
bedzie -0,70 m n.p.m. Szerokos$¢ opaski wynosic¢ bedzie okoto 19,1 metrow.

Szacunkowa objetos¢ wykonania narzutéw kamiennych na warstwie podktadowej, w
miejscach uszkodzen materacy i koszy opaski, wynosi okoto 10 296 m3 dla frakcji 500-
1000 mm oraz 4305 m3 dla frakcji 130-350 mm. Dodatkowo planuje sie odbudowe zejs¢
na plaze nr 32 i 33 zgodnie z Dokumentacja.
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W sgsiedztwie budowli planowana jest budowa wjazdu technologicznego nr 34 zgodnie
zatgczonym projektem budowlanym.

2.4 Szczego6towe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe planowanych robot powinny byé oparte o obowigzujace
przepisy prawa oraz wytyczne okreslone przez Zamawiajgcego. Gtéwnym celem realizaciji
inwestycji jest ochrona brzegu morskiego.

Wiasciwosci przedmiotu zamowienia w czesci projektowej powinny spetniaé wymagania
Zamawiajgcego, szczegolnie w zakresie poprawnosci sporzgdzenia dokumentacji, zgodnosci
zatozen projektowych z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wiasciwosci przedmiotu zamowienia w czesci realizacyjnej powinny odpowiadac i spetniac
zatozone cele:

e Prace nie mogg byé prowadzone w terminie 15 czerwca - 15 wrzesnia;

e Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w piSmie Urzedu Gminy Jastarnia
nr EG.6845.58.2020.WO z dnia 09.06.2020 oraz Starostwa Puckiego nr
GN.6852.20.2020 z dnia 30.06.2020;

e Plac budowy w okresie 15 czerwca — 15 wrzesnia nalezy oznakowac, oznakowag i
zabezpieczy¢ przed wejsciem 0sob trzecich. Zabezpieczenie nalezy uzgodni¢ z
Gming Jastarnia.

e usuniecie zabiegdéw biotechnicznych i roslinnosci wydmowej prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb Ochrony Wybrzeza;

¢ Prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnione oraz w
spos6b zabezpieczajgcy Srodowisko morskie przed zanieczyszczeniem odpadami i
rozlewami — postepowanie z odpadami zgodne z wymogami ustawy o odpadach.
Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy przekazywaé do odbioru przez
uprawnione podmioty;

e Odtworzenie watu wydmowego prowadzi¢ pod nadzorem stuzb Ochrony Wybrzeza;

¢ Rejon przedsiewzigcia wyposazy¢ w srodki do zwalczania rozlewow.

2.5 WYMAGANIZA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.5.1 Wymagania ogoéine

Wszystkie realizowane prace w tym: opracowane projekty, wykonywane roboty, dostarczane
materiaty i wyposazenie w ramach kontraktu, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
szczegotowo w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), ktdrej elementem jest
niniejsze PFU. Dokument SIWZ przekazany przez Zamawiajgcego Wykonawcy bedzie
stanowit czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w nim sg obowigzujgce dla
Wykonawcy.
Postepowanie na wytonienie Wykonawcy prowadzone bedzie w schemacie ,zaprojektuj i
wybuduj” i obejmowac bedzie:
1. Wykonanie pomiaréw i opracowanie dokumentac;ji projektowej zawierajgce;:
e Plan, sporzgdzony na mapie do celow projektowych, przedstawiajagcy aktualny stan
konstrukcji;
¢ Ewentualny projekt robét rozbiérkowych;
e Projekt wykonawczy ztozony z:
— Opisu stanu istniejgcego;
— Opisu technicznego;
— Mapy zagospodarowania terenu;
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— Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét;
— Przekrojéw charakterystycznych obiektu;
—  Przedmiar robét;

Kazda dokumentacja kazdorazowo musi zostaé zatwierdzona przez Zamawiajgcego do
realizaciji.

2.  Wykonanie robot budowlanych

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie pisemnej akceptaciji Zamawiajgcego dla
dokumentacji projektowej. Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z opracowang i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng. Nastepnie sporzgdzenie
dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1
egzemplarzu wersji elektronicznej (PDF i DWG, DXF).

2.5.1.1 Ogolny zakres prac budowlanych

1.

10.

W pierwszej kolejnosci Wykonawca opracuje, uzgodni i przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowg wykonania robét, wraz ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami dla odcinkéw brzegu morskiego wskazach przez Zamawiajgcego;
Wykonawca wykona realizacje zadania na podstawie zatwierdzonej u
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;
Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami BHP,
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, a takze zapewnieni spetnienie warunkow
przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach;
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru do zarzgdzania realizacjg
inwestyciji;
Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy;
Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty,
spetniajgc wymagania STWIOR oraz inne, wynikajgce z przepiséw odrebnych;
Roboty budowlane bedg odbierane przez osobe upowazniona ze strony
Zamawiajgcego do zarzgdzania realizacjg umowy - Inspektora Nadzoru;
Wykonawca w trakcie trwania roboét bedzie w posiadaniu aktualnego ubezpieczenia
OC zgodnym z zapisami SIWZ;
Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie — w zakresie niezbednym do
zrealizowania inwestycji — przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego,
W szCczegolnosci
— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 z p6z. zm.);
— ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627
z pézn.zm.);
— ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21, z p6zn.
zm.),
— rozporzgdzeh wykonawczych do ww. ustaw.
Wykonawca rob6t budowlanych powinien stosowac technologie, narzedzia, maszyny,
pojazdy i materiaty, zapewniajgce ograniczenie do minimum emisji negatywnych
oddziatywan do srodowiska;

2.5.1.2 Wymagania dotyczace prac projektowych

1.

Wykonawca przedstawia koncepcje dokumentacji projektowej w formie
elektronicznej,;
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2. Zamawiajacy zgtasza uwagi do przedstawionej koncepciji, ktore to, jezeli nie stojg w
sprzecznosci z PFU, umowg lub przepisami prawa, Wykonawca musi uwzgledni¢;

3.  Wykonawca uzupetnia dokumentacje, az do uzyskania akceptacji przez
Zamawiajgcego;

4. Prace projektowe nalezy wykona¢ w petnym zakresie niezbednym do realizacji w/w
zadania inwestycyjnego. Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres
realizowanego zadania,

5. Zakres i forme dokumentacji projektowej nalezy dostosowac do przedmiotu
zamowienia. Wymagana dokumentacja musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym, w
trybie przewidzianym przez Zamawiajgcego, opisanym powyzej;

6. W przypadku koniecznosci wykonania innych dodatkowych analiz, badan lub
ekspertyz wyniktych w trakcie prac projektowych, Wykonawca przeprowadzi je we
wiasnym zakresie (dot. np. projektu robét geologicznych, dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, mapy do celéw projektowych, zgtoszenia na budowe, inwentaryzacji
zieleni i innych).

7. Wykonawca zapewni nadzor autorski w okresie realizacji robot budowlano zgodnie z
zapisami Prawa Budowlanego;

8. Nalezy sporzadzi¢ dokumentacije i przekazac jg w 2 egzemplarzach w wers;ji
papierowej i 1 egzemplarzu wersji elektronicznej (DWG, DXF, PDF).

2.5.1.3 Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia szczegdétowych specyfikacji technicznych
zawierajgcych w szczegoélnoéci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robét, sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych roboét. Specyfikacje te muszg sktadaé sie ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét podstawowych, rodzajéw robét wedtug przyjetej systematyki
lub grup robét. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych muszg
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

2.5.1.4 Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu budowy

1. Elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r. nr 47, poz.401).

2. W zakres przygotowania placu budowy wchodzg m.in. prace:

e ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy;

e zabezpieczenie istniejgcych drzew, wod oraz innej wskazanej przez
Zamawiajgcego roslinnosci;

e miejsca postoju sprzetu powinny byé utwardzone oraz zabezpieczone przed
ryzykiem przenikania substancji ropopochodnych lub innych zanieczyszczen
do gruntu, poprzez zastosowanie mat absorpcyjnych, na ktérych zostang
ulokowane maszyny;

e ochrona placu budowy od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy
Wykonawcy do chwili podpisania koncowego protokotu odbioru robét bedzie
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prowadzona na koszt Wykonawcy. Element ten nie moze by¢ przedmiotem
dodatkowego wynagrodzenia za realizacje zadania;

2.5.1.5 Wymagania dotyczace realizacji prac

1. Podstawg wykonania rob6t budowlanych jest opracowana przez Wykonawce
dokumentacja i zatwierdzona przez Zamawiajgcego w zakresie niezbednym do realizacji
zadania;

2. Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg przedmiotowych obiektow;

3. Protokoty z kontroli okresowych;

4. Inwentaryzacje szkdd posztormowych w rejonie Kuznicy km 12,0-12,3 (pomiedzy
wejsciami 32 i 34) wraz z przedstawieniem propozycji remontu lub odbudowy umocnieni.

2.5.1.6 Wymagania dotyczace sprzetu

1. Do prowadzenia prac stosowac koparki podsiebierne i samochody ciezarowe
przystosowane do jazdy w trudnych warunkach terenowych;

2. Urzadzenia, maszyny i pojazdy budowlane powinny by¢ utrzymywane w dobrej
sprawnosci technicznej. Kierownik budowy zobligowany jest nie dopusci¢ do pracy
maszyn lub urzadzen, w ktérych zauwazone zostang wycieki paliw lub olejéw albo inne
usterki techniczne;

3. Po zakohczeniu etapu robét przewidzianych dla danej maszyny, sprzet ten powinien byé
usuniety z terenu budowy.

2.5.1.7 Wymagania dotyczace prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace towarzyszace i tymczasowe
niezbedne do zrealizowania catosci zadania.

2.5.1.8 Wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Wykonawca robot odpowiada za petng kontrole wykonania roboét i urzagdzen. Szczegdtowy zakres
kontroli bedzie opisany w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) Wykonawca
wykonywacé bedzie pomiary niezbedne do prawidiowego wykonania poszczegoélnych etapow robot
budowlanych. Wyniki badan i pomiaréw Wykonawca udostepni Inspektorowi Nadzoru, ktéry moze
zazadac¢ powtdrzenia pomiardw w jego obecnos$ci w przypadku watpliwosci i warunkéw ich wykonania
lub uzyskanych wynikéw. Ponadto Zamawiajgcy moze dokona¢ witasnych pomiaréw przez wtasnych
uprawnionych geodetéw lub zleci¢ pomiary zewnetrznej firmie.

2.5.1.9 Wymagania dotyczace dokumentéw budowy

Dokumentacje budowy stanowig:

- dokumentacja projektowa;

- dziennik budowy;

- wszelka korespondencja dotyczgca realizacji zadania, a w szczegodlnosci protokoty z
cyklicznych narad roboczych,

- operaty geodezyjne;

- protokoty z préb, badan i pomiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych;

- dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,

- dokumenty dotyczace wszystkich rodzajow odbioréw robot.
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2.5.1.10 Wymagania dotyczace odbiorow

1. Protokoty odbioru robét czesciowych podpisane przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce,

sporzgdzone raz w miesigcu;

2. Rozliczenia ilosciowe roboét do faktur czedciowych nastepowac bedg na podstawie

zapisow specyfikacji technicznej;

3. W trakcie trwania umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory:

(a) odbior czesciowy,
(b) odbior koncowy.

4. Odbiory czesciowe, dokonywane bedg na podstawie zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru - w ciggu 7 dni, liczgc od daty zgtoszenia;

5. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy przedmiotu umowy — na
podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru — w ciggu 14
dni, liczgc od daty potwierdzenia gotowosci wykonanych prac do odbioru, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce;

6. Jednoczesnie ze zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg — w dwdch
egzemplarzach;

7. W protokotach odbioru, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, zawarte bedg wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie ujawnionych wad;

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia kolejnego terminu na odbidr;

9. Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem prac wymagajg formy pisemnej — protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

B. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zgodnie z pismem nr WI-11.7843.1.367.2020.MKO Wojewody Pomorskiego z dnia
23.12.2020 nalezy przyjaé, ze wykonanie robo6t budowlanych majgcych na celu
przedmiotowg odbudowe opaski brzegowej w Kuznicy nie wymaga zaréwno uzyskania
pozwolenia na budowe, jak rowniez zgtoszenia odpowiedniemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j.

2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROEJKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska;
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie

dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw;

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody ;
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony

gatunkowej roslin;

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko;

® Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko;
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne;

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych;
® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robét

budowlanych;

INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA

Inwentaryzacja szkdd posztormowych w rejonie Kuznicy km 12,0-12,3 (pomiedzy
wejsciami 32 i 34) wraz z przedstawieniem propozycji remontu lub odbudowy
umocnienia;

Pismo nr WI-11.7843.1.367.2020.MKO Wojewody Pomorskiego z dnia 23.12.2020;
Pismo Urzedu Gminy Jastarnia nr EG.6845.58.2020.WO z dnia 09.06.2020
Pismo Starostwa Puckiego nr GN.6852.20.2020 z dnia 30.06.2020;

Projekt budowlany: ,Budowa wjazdu technologicznego dla stuzb OOW Rozewie —
wejscie nr 34 Kuznica”;

Zatgczniki:

Inwentaryzacja szkod posztormowych w rejonie Kuznicy km 12,0-12,3 (pomiedzy
wejsciami 32 i 34) wraz z przedstawieniem propozycji remontu lub odbudowy
umocnienia;

Pismo nr WI-11.7843.1.367.2020.MKO Wojewody Pomorskiego z dnia 23.12.2020;
Pismo Urzedu Gminy Jastarnia nr EG.6845.58.2020.WO z dnia 09.06.2020

Strona 11z 12



Odbudowa umocnienia brzequ w miejscowosci Kuznica kmH 11,800 — 12,290

4. Pismo Starostwa Puckiego nr GN.6852.20.2020 z dnia 30.06.2020;
5. Projekt budowlany: ,Budowa wjazdu technologicznego dla stuzb OOW Rozewie —
wejscie nr 34 Kuznica”;
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