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Informacja dodatkowa  
 
1. Zwracamy się z uprzejmą prośba o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem usługi nie jest 
objęte pozyskanie decyzji o pozwoleniu na wznoszenie i utrzymanie sztucznych wsyp. Pragniemy 
nadmienić iż decyzja ta w ocenie oferenta bezie niezbędną mimo obranej przez Zamawiającego 
procedury zgłoszeniowej  
Odp. Zakresem usługi nie jest objęte pozyskanie decyzji o pozwoleniu na wznoszenie i utrzymanie 
sztucznych wsyp. 
2. Zwracamy się z uprzejmą prośba o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem usługi nie jest 
objęte pozyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym co wynika z Ustawy Prawo wodne. 
Pragniemy nadmienić iż decyzja ta w ocenie oferenta bezie niezbędną mimo obranej przez 
Zamawiającego procedury zgłoszeniowej  
Odp. Zakresem usługi nie jest objęte pozyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym co wynika z 
Ustawy Prawo wodne. 
3. Zwracamy się z uprzejmą prośba o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem usługi nie jest 
objęte pozyskanie decyzji o oddziaływaniu na środowisko. Pragniemy nadmienić iż decyzja ta w 
ocenie oferenta bezie niezbędną mimo obranej przez Zamawiającego procedury zgłoszeniowej 
Odp. Zakresem usługi nie jest objęte pozyskanie decyzji o oddziaływaniu na środowisko. 
4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem usługi nie jest 
badanie stopnia zanieczyszczenia dna osadów zalegających na dnie.  
Odp. Zakresem usługi nie jest badanie stopnia zanieczyszczenia dna osadów zalegających na dnie. 
5. Zwracamy się  z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż Zamawiający jako 
właściciel obiektu budowlanego posiada dokumentację przeglądową a w szczególności przeglądy 
okresowe pięcioletnie zawierające badania części podwodnej konstrukcji orz dna przy nabrzeżu 
Odp. Na dzień dzisiejszy Zamawiający jest w trakcie wykonywania przeglądu okresowego 
pięcioletniego Nabrzeża Maltańskiego, który będzie gotowy do dnia 30 września br.  
Zamawiający posiada przegląd okresowy pięcioletni Pirsu z roku 2022, który zawiera badania części 
podwodnej konstrukcji oraz dna przy nabrzeżu. 
6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie iż Zamawiający jest w posiadaniu 
dokumentacji archiwalnej dla omawianego nabrzeża i pirsu.  
Odp. Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej dla omawianego nabrzeża i pirsu. 

7. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmian we wzorze umowy: 

1. Mając na uwadze należyte oszacowanie ryzyka przy kalkulacji ceny Oferty, Oferent wnioskuje 
o: 

a)            obniżenie wysokości kary umownej zastrzeżonej w § 8 ust. 2 lit. a) i d) projektu Umowy do 
wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

b)           obniżenie wysokości kary umownej zastrzeżonej w § 8 ust. 2 lit. b) projektu Umowy do 
wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

c)            obniżenie wysokości kary umownej zastrzeżonej w § 8 ust. 2 lit. c) projektu Umowy do 
wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

d)           obniżenie wysokości kary umownej zastrzeżonej w § 8 ust. 2 lit. e) i g) projektu Umowy do 
wysokości 500,00 zł za każdy potwierdzony przypadek, 

e)            obniżenie wysokości kary umownej zastrzeżonej w § 8 ust. 2 lit. f) projektu Umowy do 
wysokości 50,00 zł za każdy potwierdzony przypadek, 



   

 

f)            obniżenie wysokości kary umownej zastrzeżonej w § 8 ust. 2 lit. h) i ust. 3 projektu Umowy 
do wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

g)            obniżenie  limitu kar umownych, o którym mowa w § 8 ust. 6 projektu Umowy do poziomu 
15% kwoty wynagrodzenia, 

h)           wprowadzenie zmiany w zakresie treści § 8 ust. 5 projektu Umowy poprzez ograniczenie 
całkowitej odpowiedzialności Wykonawcy do 100% wynagrodzenia brutto z wyłączeniem 
odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści i szkód pośrednich 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian we wzorze umowy. 

 

 
 


