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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Peinienie nadzoru inwestorskiego
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa;

Budowa zewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowe] oraz przylaczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowe] dla budynku biurowo - warsztatowo - magazynowego
zZlokalizowanego na terenie dzialek nr 851,847, 849, 839, 846, 2523 obreb 0026

obreb 0026 Srédmiescie Gdynia przy ul. Chrzanowskiego.

Gdynia, czerwiec 2024 .
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1. WSTEP
W ramach przedmiotu zamowienia zostanie zrealizowana ustuga pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad inwestycjg pn.. Budowa zewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przylaczy wodociagowego, kanalizacji sanitamej i kanalizacii
deszczowej dla budynku biurowo — warsztatowo - magazynowego zlokalizowanego na terenie dziatek
nr851,847, 849, 839, 846, 2523 obreb 0026 obreb 0026 Srodmiescie Gdynia przy ul. Chrzanowskiego.

2. INFORMACJE PODSTAWOWE
Zamawiajacy: Urzad Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego10, 81-338 Gdynia

Nazwy i kody Robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia wg CPV:
¢ 71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi
¢ 71520000-9 Uslugi nadzoru budowlanego

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Petnienie funkcji Nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg pn.: Budowa zewnetrznej instalacji
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe] oraz przylaczy wodociggowego,
kanalizacji sanitamej i kanalizacji deszczowej dla budynku biurowo — warsztatowo — magazynowego
Zlokalizowanego na terenie dzialek nr 851,847, 849, 839, 846, 2523 obrgb 0026 obrgb 0026
Srodmiescie Gdynia przy ul. Chrzanowskiego.

5. ZAKRES PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI OBEJMUJE:
a) Budowa przytacza i zewnetrzng instalacje wodociagowg
b) Budowa przytacza i zewnetrzna instalacja kanalizacii sanitarne;
c) Wymiana pompy istniejacej pompowni $ciekw sanitarnych
d) Budowa przylacza kanalizacji deszczowej przewdd tloczny
e) Budowa przylacza kanalizacji deszczowej przewdd grawitacyjny
f} Roboty ziemne
g} Odwodnienie wykopow

6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem niniejszego dokumentu jest okreslenie obowiazkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

w specjalnosci instalacyjnej

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie odpowiadat za:

- petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie Budowy zewnetrznej instalacii
wodociggowe] | kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przylaczy wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla budynku biurowo - warsztatowo — magazynowego
Zlokalizowanego na terenie dzialek nr 851,847, 849, 839, 846, 2523 obreb 0026 obreb 0026
Srédmiescie Gdynia przy ul. Chrzanowskiego,

— przygotowanie i weryfikacje dokumentow niezbednych do rozliczenia Inwestycii,
Inspektor Nadzoru Inwestorskieqo odpowiedzialny jest za prowadzenie nadzoru nad Robotami,
prowadzenie kontroli zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na
realizacje inwestycji w zakresie infrastruktury dostgpowej, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz
zasadami wiedzy inzynierskiej, w tym dokonywanie biezacych kontroli w czasie realizacji Robot oraz
kontroli ilosci wykonanych robét. Ponadto Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialny jest za
przygotowanie i weryfikacje dokumentow niezbednych do rozliczenia Inwestycii.
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Minimalny, wymagany przez Zamawiajaceqgo zakres zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje
prowadzenie omowionych w ninigjszym dokumencie dziatar.

Inspektar Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do Scislej wzajemnej wspoipracy z Zamawiajgcym,
w trakcie sprawowania nadzoru nad realizacjg robot budowlanych i wykonywaniu wszystkich czynnosci
opisanych w niniejszym dokumencie.

7. PODSTAWOWE ZADANIA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Podstawowym zadaniem Inspektora Nadzoru, zgodnie z Ustawg PB, jest efektywne nadzorowanie

budowy. Zadania Inspektora Nadzoru obejmuja w szczegolnosci nastepujace czynnosci:

1) Zapoznanie sig z przekazang przez Zamawiajacego wszelkg dokumentacjg dotyczacy inwestycji i
Przedmiotu zamoéwienia;

2) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie w zakresie zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) Obecnosc Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na budowie, nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy, oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego,

4)  Sprawdzanie zgodnosci wykonywanych robét budowlanych z projektem i pozwoleniem na realizacje
inwestycji w zakresie infrastruktury dostepowej, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

5) Sprawdzanie i potwierdzanie jakosci dostarczanych przez Wykonawce robot: materiatow, urzadzen,
wyposazZenia, i innych elementow robot wymaganych zapisami umowy, w sposdb i na zasadach w
nim opisanych;

6) Sprawdzanie dokumentow, zezwolen, deklaracji wiasciwosci uzytkowych, certyfikatow itd., w celu
unikniecia uzycia materiatdw niezgodnych z projektem, uszkodzonych lub niemajgcych wymaganych
certyfikatow;

7) Potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia sprzetu na Terenie Budowy jako
odpowiedni lub nie dla wykonywanych robot budowlanych i jako zgodny lub nie z umowa;

8) Zapewnienie kontroli nad sposobem skladowania i przechowywania materiatow i odpadow;

9) Sprawdzanie jakosci oraz zgodnosci materiatow budowlanych i instalacyjnych z umowa,
organizowanie dodatkowych testow jakosci, jesli bedzie to konieczne, polegajacych na zleceniu
dodatkowych testow jakosci przez specjalistyczne instytuty, jezeli jest to niezbedne, przy czym
dodatkowe testy wykonywane beda na koszt Wykonawcy robdt — w przypadku uzycia przez
Wykonawce materiatu niezgodnego z umowa;

10) Sprawdzanie poprawnosci wykonania i odbieranie Robot;

11) Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot
budowlanych oraz usunietych wad/usterek;

12) Wprowadzanie w trakcie realizacji robot {w porozumieniu z Nadzorem Autorskim), zalecen
Zamawiajaceqo;

13) Biezace dokonywanie z Projektantami stosownych uzgodnien oraz egzekwowanie uzupefnien
wramach prowadzonego nadzoru autorskiego i uzgadnianie z nimi ewentualnych zmian,
wprowadzonych przez Zamawiajacego i /lub Wykonawce robot;

14) Informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych, uzupetniajacych
i innych zgodnie z umowa;

15) Przygotowywanie i przedkladanie Zamawiajacemu kosztorysow dotyczacych robot dodatkowych
oraz uzupetniajacych i innych zgodnie z umowa, a takze opiniowanie ich zasadnosci oraz
dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacii;

16) Analizowanie i weryfikowanie zgodnosci z zapisami umowy, dokumentow sporzadzanych przez
Wykonawce robét i Projektantow, na etapie realizacji umowy, wraz z ich pisemna opinia;
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17) Przeprowadzanie regulamych inspekcji Terenu Budowy sprawdzajacych w szczegolnosci
prawidiowost i jakos¢ wykonywanych robot, zabezpieczenie bezpieczenstwa i zdrowia, jakosc
uzywanych materialow, itp.; - Sporzadzenie zestawienia pobytow na budowie;

18) Wydawanie Wykonawcy robot, Kierownikowi budowy |ub Kierownikowi robdt, polecen dotyczacych:
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia
robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt
budowlanych | dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych,
potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;

19) Zadanie od Wykonawcy, Kierownika budowy lub Kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych rob6t budowlanych, a takze wstrzymania ich dalszego
wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotac zagroZenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnost z projektem lub pozwoleniem na budowe;

20) Nadzor nad wiasciwym wywigzywaniem sie z umowy przez Wykonawce robot;

21) Przeprowadzanie przy udziale Zamawiajgcego odbioru kofcowego w sposob i zgodnie z zapisami
Umowy;

22) Nadzorowanie | dopilnowanie zalecen komisji odbiorowej dotyczacych usuniecia przez Wykonawce
robot stwierdzonych usterek dajacych sig naprawic,

23) Opracowanie opinii dotyczacej wad obiektu uznanych za nie nadajgce sig do usunigcia oraz
wnioskowanie o obniZzenie wynagrodzenia Wykonawcy robot z okresleniem utraty wartosci robot
budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty;

24) Opiniowanie proponowanych metod wykonania robot budowlanych zaproponowanych przez
Wykonawce robot,

25) Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich propozycji zmian dotyczacych zakresu, technologii i
wartosci robot budowlanych;

26) Sprawdzenie poprawnosci opracowania dokumentaciji powykonawczej oraz ocena jej zgodnoéci z
faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposcb i na warunkach okreslonych w umowie,

27) Przygotowanie, w przypadku przerwania robot budowlanych przez Wykonawce robot, inwentaryzacii
wykonanych robét wykonanych do dnia ich przerwania;

28) W przypadku przerwania umowy, wykonywanie wszelkich czynnosci zwigzanych z tym przerwaniem,
w tym co najmniej nadzor nad przejeciem placu budowy, nad robotami zabezpieczajacymi itp.;

29) Zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie obmiaréw robét wykonanych przez Wykonawce robot;

30) Sprawdzanie Wnioskéw o platnosé wystawianych przez Wykonawce robot;

31) Opiniowanie przyczyn nie dotrzymania termindw umownych z winy Wykonawcy robot;

32) Wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testow, prob i rozruchow oraz przegladow,
zatwierdzanie | przyjmowanie opracowanych przez Wykonawce robot wszelkich wymaganych
instrukcji eksploatacyjnych i instrukcji obstugi, wcelu ulatwienia przekazywania obiektu do
eksploatacji Zamawiajacemu;

33) Powiadamianie Wykonawcy robot i Zamawiajacego o wykrytych wadach wykonanych robot
budowlanych oraz okreslenie zakresu robot niezbednych do wykonania celem usunigcia tych wad
wraz z podaniem wymaganych terminow ich wykonania a nastepnie dokonanie odbioru wykonanych
robot usuwajgcych wady. Pisemne potwierdzenie usunigcia tych wad. W przypadku, jesli
Wykonawca robot nie rozpoczat usuwania wad w podanym terminie, Inspektor w porozumieniu z
Zamawiajacym przygotuje projekt zlecenia usuniecia wad innemu wykonawcy, wraz z
przygotowaniem dokumentacji opisujacej zakres robét budowlanych i z wyliczeniem szacunkowej
wartosci tych robot;

34) Udziat w przeprowadzanym z Wykonawcg koncowym odbiorze robot budowlanych, w sposéb i na
zasadach okreslonych w umowie. Sporzadzenie listy usterek i innych dokumentow, w sposob i na
warunkach opisanych w umowie;
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35) Udziat w czynno$ciach odbioru i przekazywaniu ich do uzytkowania;

36) Egzekwowanie od Wykonawcy robot wykonania zalecen poodbiorowych;

37) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej Placu Budowy, poszczegoinych elementéw robot
budowlanych, rowniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomocq zdje¢ w formie
cyfrowej.

8. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGQ NIE MA PRAWA,

1) Wnosi¢ poprawek do umow;

2) Zwolnic Wykonawcy robét z jakichkolwiek zobowiazan Iub odpowiedzialnosci wynikajacych
z Umowy;

3) Wyrazac zgody na ograniczenie zakresu Robot budowlanych lub przekazania robét budowlanych
innemu wykonawcy niz ten, z ktorym zostata podpisana Umowa;

4)  Zawiera¢ uméw z wykonawcami robot i innymi osobami czy instytucjami w imieniu Zamawiajacego;

9) Zaciggac w imieniu Zamawiajacego zobowigzan finansowych;

6) Dokonywac Zmian w Umowach wplywajacych na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub termindw
realizacji bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

9. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie zaoferowane w Ofercie winno obejmowac wszystkie czynno$ci zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamowienia, zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane m. in. z wynagrodzeniem oraz wszystkie
oplaty administracyjne niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia jak i uwzgledniaé
zysk.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy winno obejmowac $wiadczenie ustugi od momentu zawarcia umowy
do dnia zakoriczenia realizacji calosci robot budowlanych w ramach Inwestycji oraz rozliczenia Inwestycji.

10. MONITORING | OCENA

W okresie wykonywania umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do Scislej
wspolpracy z Zamawiajacym i przedkladania Zamawiajacemu wszelkich niezbednych informacii i
dokumentow zwigzanych z monitorowaniem rzeczowego postepu robdt, dostaw i ustug.

11. POZOSTALE WYMAGANIA

Cala dokumentacja techniczna przygotowana przez Zamawiajacego jest dostepna w jezyku polskim.

Jezykiem obowigzujacym oraz korespondencji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego

bedzie jezyk polski.

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma upowaznienie do zaaprobowania dokumentow budowy
przygotowanych przez Wykonawce robot.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma Zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw, zobowiazan, czy odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy na
Roboty ani nie ma zadnego upowaznienia do skreslenia jakiejkolwiek czesci Umowy i przyznania jgj
innemu Wykonawcy;

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajacym, podejmie wszelkie czynnosci,
niewymienione w niniejszym dokumencie/Umowie iflub w Umowie na Roboty, jakie okazg sie
niezbgdne dla prawidlowego przebiegu realizacji Robot, a takze dla zabezpieczenia interesow
Zamawiajacego;

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowiazki w Scistej wspotpracy z
Zamawiajacym;
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5)  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie niezwioczne informowal Zamawiajacego o wystepujacych
ilub przewidywanych problemach oraz proponowal dziatania zapobiegawcze i naprawcze,

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie $wiadczyl konsultacje i doradztwo fachowe dla
Zamawiajgcego przez caty okres wykonywania Umowy;,

7 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie monitorowal i stosowat sie na biezaco do wszelkich zmian
dotyczacych przepisow, zasad, wytycznych i dokumentéw zwiazanych z realizacja Umowy na
Roboty i z realizacjg Inwestycji i bezzwlocznie pisemnie przekazywal Zamawiajacemu niezbedne
informacje, opinie i dokumenty dotyczace tych zmian.

STARSZY SPECJALISTA
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