Opis przedmiotu zamoéwienia

na ustuge petnienia nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjg i kontrolg rozliczenia robot
budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: ,Remont budynku Urzedu Morskiego w Gdyni,
Delegatura w Stupsku przy ul. Niemcewicza 15A, 76-200 Stupsk”

Przedmiot zamdwienia

W ramach przedmiotu zamdwienia zostanie zrealizowana ustuga polegajgca na petnieniu funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z koordynacjg i kontrolg rozliczenia robét budowlanych przy
realizacji zadania p.n. ,,Remont budynku Urzedu Morskiego w Gdyni, Delegatura w Stupsku przy ul.
Niemcewicza 15A, 76-200 Stupsk”.

1. Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezec:

1) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowg wraz z projektem zamiennym, na ktdrg zostata wydana
prawomocna Decyzja Prezydenta Miasta Stupska o pozwoleniu na budowe nr 59/2017 z dnia
02.03.2017 r. wraz z decyzjami zmieniajgcymi nr 59-1/2017 z dnia 13.01.2021 r. i nr 59-2/2017 z dnia
23.06.2022 r., obowigzujgcymi aktualnie przepisami prawa, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14) oraz przepisach wykonawczych do ww.
ustawy.

2) Zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru nad robotami budowlanymi/ ustugami/
dostawami realizowanymi w ramach przedmiotu zamdwienia. Zarzadzanie, ktére bedzie obejmowato
nadzér, koordynacje i zakonczenie zadania zwigzanego z realizacja, prowadzenie nadzoru nad
Robotami, prowadzenie kontroli zgodnosci wykonywanych Robdt z dokumentacjg projektows,
pozwoleniami na budowe, wydanymi decyzjami administracyjnymi, oraz zasadami wiedzy inzynierskiej,
w tym dokonywanie kontroli w czasie dostarczania materiatdow i urzadzen, ktére bedg niezbedne do
realizacji Robdt, kontrola ilosci wykonanych robét oraz sporzadzanie raportéw i rozliczen finansowych.
Ponadto Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialny jest za przygotowanie i kompletowanie
dokumentow niezbednych do rozliczenia zaméwienia. Zarzadzanie to bedzie wykonywane zgodnie z
wymaganiami Zamawiajcego.

3. Podstawowe zadania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1. Podstawowym zadaniem Inspektora Nadzoru, jest wykonanie wszystkich obowigzkdow (petny
zakres czynnosci) wymaganych i okreslonych w Ustawie z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14) oraz przepisach wykonawczych do ww. ustawy, a takze
ponizej wymienione czynnosci:

1) Zapoznanie sie ze wszystkimi dokumentami, w tym z dokumentacjg projektowa dotyczacej
inwestycji pn. ,Remont budynku Urzedu Morskiego w Gdyni, Delegatura w Stupsku przy ul.
Niemcewicza 15A, 76-200 Stupsk”,

2) Prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robdt oraz sprawowanie kontroli
zgodnosci ich wykonania z projektem, pozwoleniem na budowe, zgtoszeniem, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnosci
prowadzonych robdt z zawartg umowg oraz harmonogramem bedacym zatgcznikiem do
umowy z wykonawca robét.

3) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wfasciwego procesu



budowlanego, a takze potwierdzanie kazdorazowego pobytu na budowie inspektora nadzoru
inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy.

4) Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét, spraw
nie majgcych wptywu na zmiane kosztéw budowy,

5) Na pisemne polecenie Zamawiajgcego rozstrzyganie watpliwosci spraw majgcych wptyw na
zmiane kosztéw budowy,

6) Kontrola i weryfikacja przedktadanych przedmiarédw robdt, kosztoryséw oraz stanu realizacji
budzetu inwestycji.

7) Sprawdzanie jakosci wykonanych robdét, wbudowanych wyrobdw, a w szczegdlnosci
zapobieganie stosowaniu wyrobdw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i zastosowania w
budownictwie, oraz potwierdzenie, ze dany wyrdb budowlany, wyposazenie, urzgdzenia
nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz sg zgodne z
przedstawionymi przez Wykonawce dokumentami oraz z projektem, oraz dokonywanie
kontroli dokumentacji materiatéw budowlanych wykorzystywanych przez wykonawce pod
katem zgodnosci z projektem oraz posiadania stosownych certyfikatéw, atestow,
dopuszczenia do uzywania w budownictwie.

8) Potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robét jako podstawy do wystawienia rachunku
czesciowego zgodnie z postanowieniami umowy na roboty zawartej pomiedzy Zamawiajacym
i Wykonawca, ponadto potwierdzanie wykonania zaplanowanych robdt oraz usuniecia wad
wskazanych podczas poszczegdlnych odbiorow.

9) Uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich préb, pomiaréw i sprawdzen.

10) Udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych realizacji
inwestycji, oraz udziat w komisjach technicznych powotywanych do oceny lub rozstrzygniecia
technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

11) Uczestnictwo w odbiorach robét zanikajgcych (w terminie do 2 dni od wpisu do dziennika
budowy), czesciowych, uczestnictwo w planowanych przez wykonawce sprawdzeniach,
rozruchach technicznych urzadzen, odbiorze korncowym i ostatecznym, swojg obecnos¢ nalezy
potwierdzi¢ stosownym wpisem do dziennika budowy lub/i podpisem na stosownym
protokole.

12) W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonania robét budowlanych z dokumentacja
projektowg, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewfasciwych materiatow,
wad w wykonaniu lub prowadzeniu robét w sposéb powodujgcy podwyzszenie kosztéw
budowy badZ mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty — Inspektor nadzoru inwestorskiego
zwraca na to uwage Kierownikowi budowy jednoczesnie informujgc o tym na pismie
Zamawiajgcego, z ktérym w porozumieniu podejmuje odpowiednie decyzje, wyznaczajac
termin ich wykonania.

13) Przeprowadzenie po akceptacji Zamawiajgcego badan sprawdzajgcych jakos$¢ robdt
budowlanych - o ile taka potrzeba wystapi.

14) Dokonywanie kontroli i analizy wynikéw badan przedstawionych przez Wykonawce.

15) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robot polecen potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do
obrotéw i stosowania w budownictwie oraz urzadzen technicznych.

16) Zadania od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
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przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

17) Udzielanie na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich wyjasnien w sprawach budowy oraz
informacji o stanie realizacji robét.

18) Potwierdzanie gotowosci Wykonawcy do odbioréw w szczegdlnosci do odbioru koricowego,
poprzez sprawdzenie m.in. kompletnosci dokumentacji wymaganej przy ztozeniu wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie.

19) Wykonywanie czynnosci zwigzanych z ujawnieniem i kontrolg usuniecia przez Wykonawce wad
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, ustalonej w umowie zawartej przez
zamawiajgcego z Wykonawca.

20) Egzekwowanie od Wykonawcy pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z umowy na roboty
zawartej z Wykonawca.

21) Udzielenie w ciggu 24 godzin wyjasnienn i wskazéwek dotyczacych technologii robdt, w
przypadku zgtoszenia ich pisemnie i/lub telefonicznie przez Wykonawce lub Zamawiajgcego.

22) W okresie rekojmi za wady, ktérg udziela wykonawca robét (co najmniej w okresie .......
miesiecy od dnia odbioru robdt), w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest:

a. do uczestniczenia raz w roku w przeglgdzie gwarancyjnym organizowanym przez
Wykonawce robdt lub Zamawiajgcego,

b. w zakresie wskazanym w umowie, a nadto w przypadku ujawnienia wady robot do podjecia
czynnos$ci wymaganych umowa, jezeli Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do podjecia tej
czynnosci;

z zastrzezeniem, ze z tytutu podjecia ww. czynnosci (przegladu i pozostatych czynnosci) nie

przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

O terminie przegladu lub innej czynnosci Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie lub

poprzez mail lub telefonicznie na 5 dni przed planowang czynnoscia.

23) Udzielenie wszelkiej pomocy Zamawiajgcemu w przygotowaniu niezbednych dokumentéw
wymaganych przy rozliczeniu inwestycji.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach wykonania przedmiotu Umowy zobowigzany
bedzie ponadto do:

1) wszystkich innych, nie wymienionych powyzej obowigzkéw, ktére wynikajg dla niego z
przepiséw prawa oraz umowy na roboty budowlane z Wykonawcg, wraz z nadzorem przy
przygotowywaniu przez Wykonawce kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich branz w ramach prowadzonych
robét budowlanych, koordynacje wszystkich Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,
zarzadzanie i kontrole rozliczenia robét budowlanych,

3) obecnosci na budowie nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu oraz na kazde uzasadnione
wezwanie Kierownika budowy lub/i Zamawiajgcego,

4) Scistej wspdtpracy z Zamawiajgcym, Kierownikiem budowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze podejmowac
nastepujacych dziatan:

1) Podejmowania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek zobowigzan finansowych i prawnych,
w tym w zakresie zmiany umowy na roboty.



2) Podejmowania jakichkolwiek decyzji odnosnie tzw. robét dodatkowych lub zamiennych.

4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany wykona¢ swojg funkcje z nalezytg
starannoscig i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej dbajac o bezpieczenstwo ludzi i jakos¢ wykonywanych robdt oraz terminowosé
zgodnie z Harmonogramem bedgcym zatgcznikiem do umowy z Wykonawcg robét.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma prawa:

1) Wnosi¢ poprawek do umow;

2) Zwolni¢ Wykonawcy robdt z jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z
Umowy;

3) Wyraza¢ zgody na ograniczenie zakresu Robét budowlanych lub przekazania robot
budowlanych innemu wykonawcy niz ten, z ktérym zostata podpisana Umowa;

4) Zawiera¢ uméw z wykonawcami robot i innymi osobami czy instytucjami w imieniu
Zamawiajgcego;

5) Zaciggac¢ w imieniu Zamawiajgcego zobowigzan finansowych;

6) Dokonywaé¢ Zmian w Umowach wptywajgcych na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub
termindéw realizacji bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. Wynagrodzenie:

Wynagrodzenie zaoferowane w Ofercie winno obejmowac wszystkie czynnosci zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamdwienia, zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane m. in. z wynagrodzeniem oraz wszystkie
optaty administracyjne niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia jak i uwzgledniac
zysk, od daty wskazanej przez Zamawiajgcego w pisemnym powiadomieniu o podjeciu czynnosci w
ramach umowy, do dnia zakoriczenia realizacji catosci robét budowlanych w ramach zadania oraz jej
rozliczenia i weryfikacji wnioskéw o pozwolenie na uzytkowanie (w razie koniecznosci uzyskania) lub
zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu
budowlanego.

6. Pozostate wymagania

Cata dokumentacja techniczna przygotowana przez Zamawiajgcego jest dostepna w jezyku polskim.
Jezykiem obowigzujgcym oraz korespondencji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego
bedzie jezyk polski.

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi dziata¢ zgodnie z udzielonymi petnomocnictwami
wynikajgcymi z Umowy;

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma upowaznienie do zaaprobowania dokumentéw budowy
przygotowanych przez Wykonawce robdt;

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma upowaznienie do wydawania polecen zmian —w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami — w kazdej czesci Umowy, w ktérej wedtug jego opinii, jest to
potrzebne lub wiasciwe, ale po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest takze do uzyskania koniecznych w trakcie realizacji robét
opinii autorow Dokumentacji Projektowe] (Projektow Budowlanych) niezbednych dla tych zmian.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pisemnie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego o wystgpieniu o
opinie do autoréw Dokumentacji Projektowej i o uzyskaniu oraz tresci tych opinii;

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw, zobowigzan, czy odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy ani nie



ma zadnego upowaznienia do skreslenia jakiejkolwiek czesci Umowy i przyznania jej innemu
Wykonawcy;

5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, podejmie wszelkie
czynnosci, niewymienione w niniejszym dokumencie/Umowie i/lub w Umowie na Roboty, jakie
okazg sie niezbedne dla prawidtowego przebiegu realizacji Robdt, a takze dla zabezpieczenia
interesdw Zamawiajgcego;

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki w Scistej wspétpracy z
Zamawiajacym;

7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie niezwtoczne informowat Zamawiajacego

o wystepujacych i/lub przewidywanych problemach oraz natychmiast podejmowat dziatania
zapobiegawcze i naprawcze;

8) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie Swiadczyt konsultacje i doradztwo fachowe dla
Zamawiajgcego przez caty okres wykonywania Umowy;

9) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie monitorowat i stosowat sie na biezgco do wszelkich
zmian dotyczacych przepisdw, zasad, wytycznych i dokumentdéw zwigzanych z realizacja Umowy na
Roboty i z realizacjg przedmiotowego zadania i bezzwtocznie pisemnie przekazywat Zamawiajgcemu
niezbedne informacje, opinie i dokumenty dotyczace tych zmian, a takze wprowadzat na biezgco
stosowne zmiany do przygotowywanych raportédw i innych dokumentow.



