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Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie projektow planéw zagospodarowania przestrzennego
obszar6w morskich nazywanych dalej ,Projektami planéw” oraz sporzadzenie prognoz
oddziatywania na $rodowisko, zwanych dalej ,,Prognozami” dla morskich wéd wewnetrznych
Zalewu Wislanego, okreslonych w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2145 z p6zn.
zm.), zwane dalej ,,ustawg” wraz z wodami znajdujgcymi si¢ w granicach portdw i przystani
morskich wzdluz Zalewu Wislanego oraz dla morskich woéd wewnetrznych Portu Elblag
okreslonych rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblggu od strony lgdu (Dz.U.
2013 poz. 656). Obszar opracowania obrazuja mapy stanowigce zataczniki nr la i1 1b
do niniejszego OPZ.
Projekt planu nalezy opracowa¢ w skali 1:10000 dla morskich woéd wewngtrznych Zalewu
Wislanego oraz w skali 1 : 5 000 dla morskich wéd wewnetrznych Portu Elblag.
W ramach przedmiotu zamdéwienia nalezy wykona¢ nast¢pujace zadania:
a) Zadanie 1.1 — Zebranie materialdw planistycznych oraz danych do Prognozy dla Zalewu
Wislanego,
b) Zadanie 1.2 — Opracowanie wstgpnego Projektu planu i Prognozy dla Zalewu Wislanego
(wersja v.0),
¢) Zadanie 1.3 — Opracowanie Projektu planu i Prognozy dla Zalewu Wislanego do konsultacji
publicznych (wersja v.1),
d) Zadanie 1.4 — Opracowanie Projektu planu i Prognozy dla Zalewu Wislanego po konsultacjach
publicznych (wersja v.2),
e) Zadanie 1.5 — Opracowanie Projektu planu i Prognozy dla Zalewu Wislanego po ponownych
uzgodnieniach (wersja v.3),
f) Zadanie 2.1 — Zebranie materiatoéw planistycznych oraz danych do Prognozy dla Portu Elblag,
g) Zadanie 2.2 — Opracowanie wstepnego Projektu planu i Prognozy dla Portu Elblag (wersja
v.0),
h) Zadanie 2.3 — Opracowanie Projektu planu i Prognozy dla Portu Elblag do konsultacji
publicznych (wersja v.1),
i) Zadanie 2.4 — Opracowanie Projektu planu i Prognozy dla Portu Elblag po konsultacjach
publicznych (wersja v.2),
j) Zadanie 2.5 — Opracowanie Projektu planu i Prognozy dla Portu Elblag po ponownych
uzgodnieniach (wersja v.3).
Projekty planéw nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
maja 2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planéw zagospodarowania przestrzennego morskich
wod wewnetrznych, morza terytorialnego i wytacznej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2017 r. poz.
1025), zwanym dalej ,,rozporzadzeniem”.
Projekty planéw musza by¢ sporzadzone z uwzglednieniem (w sposdb zaakceptowany przez
Zamawiajacego) wnioskOw i zalecen wynikajacych z Prognozy.
Projekty planéw musza by¢ sporzadzone z uwzglednieniem (w sposdb zaakceptowany przez
Zamawiajacego) opinii i uzgodnien, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 ustawy.



7) W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zgromadzi wszelkie materiaty planistyczne,
o ktérych mowa w rozporzgdzeniu.

8) Prognoze nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w art.51 - 58 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016
r. poz. 353 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawg 00§”.

9) Przedmiot zamdwienia nie obejmuje postgpowania w sprawie transgranicznego oddziatywania
na $rodowisko dla Projektu planu, o ktérym mowa w rozdziale 3 ustawy 00s.

10) W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zorganizuje krajowe spotkania konsultacyjne

oraz miedzynarodowe spotkanie konsultacyjne.

2. Dokumentacja Projektu planu

2.1. Materialy planistyczne

1) Wykonawca musi zgromadzi¢ i wykorzysta¢ na potrzeby Projektéw planow materialy planistyczne
okreslone w §3 ust. 1 rozporzgdzenia, tj.:

a) analizy, w tym analiz¢ obejmujaca opis stanu istniejgcego (w tym — uwarunkowania
przyrodnicze; uwarunkowania oceanograficzne, tj. m.in. batymetria, falowanie, prady,
sztormy, parametry fizyczno — chemiczne wod; uwarunkowania geologiczne, tj. m.in.
osady denne), charakterystyke uwarunkowan i koncepcj¢ kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego obszaru objetego planem, studia, koncepcje, programy oraz inne
dokumenty, opracowania i mapy sporzadzone dla potrzeb planu;

b) wydane pozwolenia, o ktérych mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy,
oraz uzgodnienia, o ktérych mowa w art. 27 ust. 1 ustawy;

c) opracowania, analizy, prognozy, przyjete studia, koncesje i decyzje wydane przez
wtasciwe organy dla portdéw i przystani morskich, pasa nadbrzeznego, o ktérym mowa
w art. 36 ust. 1 ustawy, oraz obszaru objetego planem;

d) koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju, programy zadah rzadowych (w tym
zawarte w nich dokumenty dotyczace inwestycji celu publicznego o znaczeniu
krajowym), o ktérych mowa w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579 oraz
22017 r. poz. 730), rzadowe dokumenty strategiczne oraz strategie rozwoju wojewOdztw;

e) plany zagospodarowania przestrzennego wojewodztw, studia uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania  przestrzennego oraz miejscowe plany  zagospodarowania
przestrzennego dla obszaréw ladowych przylegtych do obszaru objetego planem;

f) zrédlowe opracowania kartograficzne;

g) dane przestrzenne;

h) dokumenty lub akty normatywne, ktére okreslaja zasady korzystania z poszczegdlnych
akwenéw, o ktéorych mowa w §3 ust. 1 pkt 8 rozporzgdzenia, w tym zarzadzenia
Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni dotyczace m.in.:

— stref bezpieczenstwa woko6t konstrukeji instalacji morskich,
— warunkéw bezpiecznego uprawiania zeglugi (w tym Przepisy portowe okreslone
w zarzadzeniu nr 5 z 20 lutego 2013 r.),



akwendéw zamknietych dla zeglugi i rybotéwstwa, turystyki i sportéw wodnych,
ochrony mienia oraz ochrony $rodowiska,

granic przystani,

przebiegu pasa technicznego i ochronnego,

okreslenia obiektow, urzadzen i instalacji wchodzacych w sktad infrastruktury
zapewniajacej dostep do portow innych niz porty o podstawowym znaczeniu
dla gospodarki narodowej i przystani morskich (Zarzadzenie nr 10 Dyrektora
Urzedu Morskiego w Gdyni z 14 listopada 2012 r.),

okreslenia akwenow portowych oraz og6lnodostepnych obiektdw, urzadzen
1 instalacji wchodzacych w sklad infrastruktury portowej kazdego portu innego
niz porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani
morskich (Zarzadzenie nr 15 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z 15 lipca
2005 r.)

oraz rozporzadzenia ministra ds. gospodarki morskiej dotyczace m.in.:

granic potéw morskich;

i) opracowania przedstawiajace dotychczasowe uzytkowanie akwendéw oraz obszaréw

przylegtych, o ktérych mowa w §3 ust. 1 pkt 9) rozporzgdzenia, w tym dotyczace:

miejsc zalegania na dnie materiatéw niebezpiecznych;

wrakow 1 pozostato$ci wrakow,

cmentarzysk wojennych i mogit wojennych,

podwodnych pozostato$ci osadnictwa,

miejsc poboru urobku do sztucznego zasilania brzegu morskiego (o ile
wystepuja),

obszaréw waznych dla zachowania komercyjnych gatunkéw ryb.

J) inne dane, dokumenty lub akty normatywne niezbedne do sporzadzenia planu lub mogace

mie¢ wptyw na rozstrzygniecia planu, w tym:

dokumenty i opracowania przedstawiajace planowane i potencjalne sposoby
wykorzystania obszar6w morskich, w szczegdlno$ci na podstawie:
* wnioskéw zlozonych do ministra wilasciwego ds. gospodarki morskiej
w sprawach o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie
sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen w polskich obszarach morskich,
* wnioskéow zlozonych do Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni
w sprawie pozwolenia na uktadanie i utrzymywanie podmorskich kabli
i rurociagdéw,
* wnioskow do planu zagospodarowania przestrzennego zebranych
na etapie przystapienia do sporzadzania Projektu planu.
* planéw podmiotu zarzadzajacego portem — m.in. plany inwestycyjne,
reorganizacyjne zwigzane z bezpieczenstwem portu i ochrong nabrzezy
miedzynarodowe i1 krajowe akty prawne i dokumenty o charakterze strategicznym
majace wplyw na przestrzenne aspekty uzytkowania morza, w tym m.in.:
» Strategia rozwoju woj. pomorskiego do roku 2020;
» Strategia rozwoju spoleczno — gospodarczego wojewddztwa warminsko
mazurskiego do roku 2025;
» Strategia Rozwoju Obszaru Gmin Nadzalewowych do roku 2020;



e Studium rozwoju strategicznego matych portdw i przystani morskich
w wojewoddztwie pomorskim; Actia Forum, 2009 r.;

» Strategia rozwoju Portu Morskiego w Elblagu;

*  (Projekt) Program rozwoju polskich portéw morskich do roku 2020
(z perspektywa do 2030 roku);

*  Strategie rozwoju portow.

— informacje wynikajace z Projektéw dotyczacych planowania przestrzennego na
obszarach morskich, stanowigcych zrédlo wiedzy, ktéra moze zostaé
wykorzystana podczas opracowania planu, w szczegdlnoSci z projektdw: Vila,
Arch, Lagoons, Artwei;

— dokumenty opracowane na podstawie Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
ustanawiajagca ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej
(Dz.U. UE L z dnia 22 grudnia 2000 r.), w tym scenariusze zmian klimatu
w okresie do 2100 roku.

2) Materialy planistyczne wykorzystywane na potrzeby Projektu planu musza by¢ aktualne
co najmniej w dniu przystapienia do sporzadzania Projektu planu. W przypadku, gdy ktérykolwiek
z materiatéw planistycznych istotnych dla Projektu planu bedzie na ten dzien nieaktualny,
Wykonawca powinien dokonac¢ jego aktualizacji.

3) Poszczeg6lne materialy planistyczne musza réwniez zosta¢ zaktualizowane przez Wykonawce,
jezeli taka konieczno$¢ zostanie stwierdzona w procesie konsultacji Projektu planu.

4) Mapy morskie oraz opracowania kartograficzne pochodzace z panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego wykorzystywane do opracowania cze¢sci graficznej Projektu planu musza zostaé
ponownie zaktualizowane nie wcze$niej niz na 6 miesiecy przed terminem odbioru Projektu planu.

5) W przypadku, gdy dane zr6dlowe zawierajace dane przestrzenne nie sg dostepne w postaci map
albo zbioréw danych przestrzennych (np. dokumenty tekstowe z wykazem wspoirzednych)
Wykonawca przetworzy dane zrdédlowe do formy cyfrowego opracowania kartograficznego,
o ktérym mowa w ,,Wymaganiach dotyczacych dokumentacji” okreslonych w rozdziale 6 OPZ.

2.2.Charakterystyka uwarunkowan i koncepcja kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego obszaru objetego planem

1) Charakterystyka uwarunkowan musi zawiera¢ elementy okre§lone w §3 ust. 2 rozporzqdzenia.
2) Koncepcja kierunkéw zagospodarowania przestrzennego musi okres$laé propozycje kierunkéw
rozwoju poszczegllnych dziedzin gospodarki morskiej.

2.3. Czes¢ tekstowa Projektu planu

1) Czgs¢ tekstowq nalezy opracowac zgodnie z wymogami okreslonymi w §6 rozporzqdzenia.

2) Plan sporzadza si¢ przy zastosowaniu standardéw okre§lonych w §5 rozporzgdzenia.

3) Czes¢ tekstowa Projektu planu musi by¢ sporzadzona zgodnie z ,,Wymaganiami dotyczacymi
dokumentacji” okre§lonych w rozdziale 6 OPZ.



2.4. Czes¢ graficzna Projektu planu

1) Cze$¢ graficzng Projektu planu nalezy opracowa¢ zgodnie z wymogami okre§lonymi
w §9 rozporzgdzenia.

2) Typy i atrybuty obiektéw przestrzennych stosowane w bazie danych przestrzennych musza
spelnia¢ wymagania okreslone w zataczniku nr 3 do rozporzgdzenia oraz uwzglgdnia¢ wymagania
dyrektywy INSPIRE okre$lone w wytycznych technicznych D2.8.111.4 Data Specification on Land
Use — Technical Guidelines, w szczegdlnosci w rozdziale 5.3.1.1.5.

3) Cze$¢ graficzna Projektu planu musi by¢ sporzadzona zgodnie z ,,Wymaganiami dotyczacymi
dokumentacji” okre§lonymi w rozdziale 6 OPZ.

4) Czes¢ graficzna Projektu planu sktada si¢ z rysunku planu.

5) Rysunki uwarunkowan stanowig element charakterystyki uwarunkowan, o ktérej mowa
w rozdziale 2.2 OPZ.

6) Rysunek planu nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w §7 i §8 rozporzgdzenia.

7) Rysunek planu bgdzie stanowil zatacznik do rozporzadzenia wydanego na podstawie art. 37a ust. 1
ustawy 1 musi by¢ sporzadzony zgodnie z ,,Zasadami techniki prawodawczej” okreslonymi na
podstawie art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrow.

8) Niezaleznie od wymagan ,,Zasad techniki prawodawczej” Wykonawca sporzadzi réwniez rysunek
planu w postaci zestawu arkuszy w formacie AO lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym.

9) Zamawiajacy wymaga, aby dla szczegdlnie intensywnie uzytkowanych fragmentéw Projektu planu
(np. obszary przystani morskich) sporzadzi¢ wyniesienia z rysunkiem planu w skali zapewniajacej
odpowiednig przejrzystos¢ i czytelnos¢ rysunku planu.

10) W przypadku zmiany linii brzegu, wyznaczonej na podstawie ustawy Prawo wodne, nalezy
zweryfikowac rysunek Projektu planu.

2.5.Rozstrzygniecia Projektu planu

1) Rozstrzygniecia Projektu planu muszg uwzglednia¢ wymogi zawarte w § 6 rozporzgdzenia.

2) Rozstrzygniecia Projektu planu musza okre§la¢ funkcje podstawowa oraz funkcje dopuszczalne
poszczegblnych akwendw, a takze zakazy i ograniczenia obowiazujace na tych akwenach.

3) Rozstrzygniecia Projektu planu muszg zapewni¢ osiagnigcie zrdwnowazonego rozwoju obszaru
objetego Projektem planu oraz obszar6w do niego przylegtych w wymiarze ekonomicznym,
spotecznym i Srodowiskowym, przy uwzglednieniu wymogdéw obronnoSci 1 bezpieczenstwa
panstwa oraz wzajemnego oddzialywania ladu i morza.

4) Przy wyborze rozstrzygni¢¢ Projektu planu nalezy stosowac podejscie ekosystemowe, o ktérym
mowa w pkt 37b ust 1 i la ustawy oraz opisane w wytycznych Grupy Roboczej Helcom — Vasab
pt.” Guideline for the implementation of Ecosystem-based approach in Maritime Spatial Planning
(MSP) in the Baltic Sea area”.

5) Rozstrzygniecia Projektu planu musza uwzglednia¢ akty prawne oraz dokumenty, okre§lone
w zalaczniku nr 2 do OPZ oraz inne obowigzujace na 6 miesiecy przed dniem odbioru Projektu
planu, akty prawne dotyczace przedmiotu zaméwienia.

6) Rozstrzygniecia Projektu planu musza uwzglednia¢ zapisy planéw ochrony obszaréw Natura 2000
na obszarach morskich oraz planéw ochrony i planéw zadan ochronnych rezerwatow i parkéw
krajobrazowych. Do czasu zatwierdzenia przez wlasciwego ministra ds. $Srodowiska plandéw
ochrony obszar6w Natura 2000 nalezy opiera¢ si¢ na udost¢pnionych przez Zamawiajacego
projektach planéw ochrony.



7) Rozstrzygniecia Projektu planu musza by¢ zgodne z celami i kierunkami okreslonymi
w dlugookresowej strategii rozwoju kraju, ustaleniami $redniookresowej strategii rozwoju kraju
1innymi strategiami rozwoju, atakze musza by¢ zgodne 2z koncepcja przestrzennego
zagospodarowania kraju oraz programami okre$lajacymi zadania rzadowe, o ktérych mowa
w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8) Rozstrzygniecia Projektu planu musza uwzglednia¢ cele i kierunki okreslone w:

a) strategiach rozwoju i programach, o ktérych mowa w art. 9 i art. 15 ustawy z dnia 6 grudnia
2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

b) Dokumentach planistycznych Wojewddztw Pomorskiego i Warminsko - Mazurskiego (strategie
rozwoju, programy operacyjne, plany zagospodarowania przestrzennego), w tym: Strategii
rozwoju woj. pomorskiego do roku 2020, Strategii rozwoju spoteczno — gospodarczego
wojewddztwa warminsko mazurskiego do roku 2025.

c) Strategiach i programach okre§lonych w zataczniku 2 do OPZ.

9) Rozstrzygniecia Projektu planu musza uwzglednia¢ misje, cel strategiczny i priorytety okreslone
w Polityce morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywa do roku 2030).
W szczegdlnosci dotyczy to:

a) zapewnienia warunkéw dla rozwoju portow;

b) zapewnienia warunkéw dla bezpiecznego i efektywnego uprawiania zeglugi, w tym dost¢pu
rybakéw do towisk;

c) bezpieczenstwa energetycznego kraju (mozliwie petne wykorzystanie surowcéw mineralnych
i morskich zasoboéw energii odnawialne;j);

d) zapewnienia warunkéw dla utrzymania systemu zabezpieczenia brzegu morskiego przed erozja
1 powodzig morska;

e) zapewnienia warunkéw dla ochrony i racjonalnego wykorzystania ozywionych zasobé6w morza;

f) zapewnienia warunkoéw dla ochrony Srodowiska morskiego.

10) Rozstrzygniecia Projektu planu muszg uwzglednia¢
a) ostateczne, pozostajace w obrocie prawnym i wykonalne pozwolenia, o ktérych mowa w art. 23

1art. 26 ustawy,

b) uzgodnienia, o ktérych mowa w art. 27 ust. 1 ustawy,

c) koncesje wydane na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze.

11) Podczas opracowywania Projektu planu nalezy kierowac¢ si¢ zasadami morskiego planowania
przestrzennego na Morzu Battyckim (HELCOM-VASAB Baltic Sea Broad-scale Maritime Spatial
Planning Principles) przyjetymi przez HELCOM i VASAB w 2010 roku oraz zasadami
oszczednego korzystania z przestrzeni i stosowania ustalen dotyczacych wszystkich trzech
wymiaréw przestrzeni morskiej i czasu.

12) Rozstrzygniecia Projektu planu musza uwzglednia¢ uzgodnienia uzyskane na podstawie
art. 37e ust. 1 pkt 8) ustawy.
13) Przy sporzadzaniu Projektu planu nalezy rozstrzyga¢ o sposobie uwzglednienia uwag,

wniosk6éw oraz opinii zgloszonych podczas procesu konsultacji Projektu planu.

14) Rozstrzygniecia Projektu planu oraz sporzadzony Projekt planu w formie projektu
rozporzadzenia nalezy opracowa¢ w taki sposob, aby zapewni¢ zgodno$¢ ustalen planu
z przepisami prawa. Obstuge prawng zapewnia Wykonawca.
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2.5.1. Inwestycje celu publicznego

1) Rozstrzygniecia Projektu planu musza okresla¢ rozmieszczenie inwestycji celu publicznego,
W rozumieniu przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2) Rozstrzygniecia Projektu planu musza uwzglednia¢ inwestycje celu publicznego zawarte
w programach zadan rzadowych, o ktérych mowa w art. 48 ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3) Rozstrzygnigcia Projektu panu musza uwzglednia¢ zapisy Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r.
o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej taczacej Zalew Wislany z Zatoka Gdanska (Dz.U.
z 2017 r. poz. 820).

2.5.2. Sztuczne wyspy i konstrukcje

Rozstrzygniecia Projektu planu musza okre$la¢ obszary i warunki budowy i wykorzystywania
sztucznych wysp i konstrukc;ji.

2.5.3. Transport morski

1) Rozstrzygniecia Projektu planu musza okresla¢ kierunki rozwoju transportu.
2) Przy wyborze rozstrzygnie¢ Projektu planu dotyczacych kierunkéw rozwoju transportu nalezy
przede wszystkim:
a) uwzglednia¢ ekonomike zeglugi (m.in. rozwdj portdw, wzrost parametréw statkOw)
1 bezpieczenstwo zeglugi, jak i bezpieczenstwo infrastruktury technicznej;
b) uwzglednia¢ planowany kanat zeglugowy przez Mierzej¢ Wislana;
c) bra¢ pod uwage dalsza intensyfikacj¢ i rozw6j portu Elblag;
d) bra¢ pod uwage, ze znaczenie portow lokalnych bedzie rosto (rozw6j turystyki morskiej);
e) dazy¢ do dostosowania tras zeglugowych do przysztej sytuacji nawigacyjnej (pojawienie si¢
nowych uzytkownikéw przestrzeni morskiej);
f) uwzgledni¢ mozliwos¢ rozwoju turystyki morskiej, wskaza¢ ku temu najbardziej
predestynowane miejsca.

2.5.4. Infrastruktura techniczna

1) Rozstrzygniecia Projektu planu musza okresla¢ obszary i warunki rozbudowy infrastruktury
technicznej.

2) Plan musi uwzglednia¢ infrastrukture zwigzana z planowanym kanalem zeglugowym przez
Mierzeje Wislana.

3) Plan musi zapewnia¢ przestrzeh dla infrastruktury portowej zwigzanej z przysztym rozwojem portu
(nabrzeza, pirsy, opaski brzegowe, infrastruktura liniowa itp.).

2.5.5. Ochrona $srodowiska i przyrody

1) Rozstrzygniecia Projektu planu musza okresla¢ obszary i warunki ochrony $rodowiska i przyrody.
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2) Przy wyborze rozstrzygnie¢ Projektu planu dotyczacych ochrony $rodowiska i przyrody nalezy

przede wszystkim:

a) zapewnia¢ ochrong siedlisk przyrodniczych w polskich obszarach morskich i taczno$¢ miedzy
tymi siedliskami;

b) uwzgledniaé¢ cenne przyrodniczo obszary morskie;

c) uwzglednia¢ obszary cenne przyrodniczo na ladzie, tak aby minimalizowa¢ negatywne
oddziatywanie na nie od strony obszar6w morskich;

d) uwzgledniaé potencjalne zmiany klimatu i wymagania zwigzane z adaptacjg do tych zmian;

e) uwzglednia¢ potencjalne kompensacje przyrodnicze i §rodki minimalizujace zwigzane z budowa
kanatu zeglugowego przez Mierzej¢ Wislang (np. budowa sztucznych wysp dla ptakow).

2.5.6. Ochrona dziedzictwa kulturowego

Rozstrzygniecia Projektu planu musza okre§la¢ obszary i warunki ochrony dziedzictwa
kulturowego oraz podwodnego dziedzictwa archeologicznego (zatopione osady, krajobrazy, wraki
oraz pozostatosci wrakow).

2.5.7. Rybolowstwo

1) Rozstrzygniecia Projektu planu musza okresla¢ obszary 1 warunki uprawiania rybotéwstwa.
2) Przy wyborze rozstrzygnig¢ Projektu planu dotyczacych uprawiania rybotéwstwa nalezy przede
wszystkim:
a) pozwala¢ zachowac rybotéwstwo, ktére stanowi istotng funkcje miejscowosci nadmorskich;
b) zapewnia¢ warunki bezpiecznej migracji ryb dwusrodowiskowych;
¢) uwzgledniaé potrzeby rybotdwstwa (akweny potowowe, dostep do miejsc potowu i wytadunku),
w tym rybotéwstwa rekreacyjnego; uwzglednia¢ zmienno$¢ czasowa i przestrzenng tarla
gatunkow ryb o iskrze pelagicznej, majgcych duze znaczenie gospodarcze.

2.5.8. Akwakultura

1) Projekt planu musi rozstrzygaé, czy istnieje mozliwo$¢ wykorzystania obszaru objetego Projektem
planu na potrzeby akwakultury.

2) W przypadku stwierdzenia mozliwo$ci wykorzystania poszczegdlnych akwendéw na potrzeby
akwakultury, plan musi okre$la¢ dopuszczalne formy akwakultury na akwenie.

2.5.9. Energia odnawialna

1) Projekt planu musi rozstrzygaé, czy istnieje mozliwo§¢ wykorzystania obszaru objetego Projektem
planu na potrzeby energii odnawialnej, z wytaczeniem morskiej energetyki wiatrowe;j.

2) W przypadku stwierdzenia mozliwo$ci wykorzystania poszczegdlnych akwendéw na potrzeby
energii odnawialnej, plan musi okres$la¢ warunki pozyskiwania energii odnawialne;j.
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2.5.10. Ztoza kopalin

1) Projekt planu musi rozstrzygaé, czy istnieje mozliwos¢ prowadzenia prac zwigzanych
z poszukiwaniem, rozpoznawaniem z16z kopalin oraz wydobywaniem kopalin ze z16Z na obszarze
objetym Projektem planu.

2) W przypadku stwierdzenia mozliwo$ci prowadzenia prac zwigzanych z poszukiwaniem,
rozpoznawaniem z16z kopalin oraz wydobywaniem kopalin ze zt6z, Projekt planu musi okresla¢
obszary 1 warunki na jakich moga by¢ prowadzone te prace.

2.5.11. Sport, turystyka i rekreacja

Rozstrzygniecia Projektu planu musza okre$la¢ obszary i warunki uprawiania sportu, turystyki i
rekreacji.

2.5.12. Wzajemne oddzialywanie morza i ladu

1) Przy wyborze rozstrzygnie¢ Projektu planu wynikajacych z konieczno$ci uwzglednienia

wzajemnego oddziatywania morza i Iadu nalezy przede wszystkim:

a) uwzglednia¢ sytuacj¢ spoteczno—gospodarcza w gminach nadmorskich,

b) umozliwia¢ rozwdj gmin nadmorskich poprzez zapewnienie obszaréw morskich dla turystyki i
rekreacji, przy jednoczesnej ochronie srodowiska morskiego i przybrzeznego,

c) zapewnia¢ oszczedne korzystanie z przestrzeni morskiej, tak aby zapewni¢ rozwdj portom
1 rekreacji,

d) zapewni¢ oszczgdne korzystanie z przestrzeni, tak zeby pozostawi¢ miejsce na przyszte formy
korzystania z morza,

e) zapewnia¢ zrOwnowazony rozw0j portow, turystyki,

f) uwzglednia¢ wystepowanie zrddet powaznych awarii,

g) stosowal rozwigzania umozliwiajace prowadzenie prac zwiazanych z zabezpieczeniem
przeciwerozyjnym, przeciwpowodziowym na odcinkach brzegu wskazanych w ustawie
0 ustanowieniu programu wieloletniego “Program ochrony brzegéw morskich”,

h) bra¢ pod uwage przewidywany wzrost odcinkéw erodowanych i zmniejszong odpornosé
brzegéw na wzrost poziomu morza,

i) stosowaé rozwigzania, ktére nie zaburzaja ani nie pogarszaja warunkéw hydrologicznych
obszaru i jednocze$nie w miar¢ mozliwosci je wykorzystywac,

j) uwzgledniaé Plany Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym,

2.5.13. Obronnos¢ i bezpieczenstwo panstwa

Rozstrzygniecia Projektu planu musza uwzglednia¢ informacje wojskowe o charakterze jawnym
w celu zapewnienia obronnoSci 1 bezpieczenstwa panstwa.

2.5.14. Zréwnowazony rozwoj

1) Rozstrzygniecia Projektu planu musza zapewnia¢ zréwnowazony rozwdj obszaru objetego
Projektem planu oraz obszaréw do niego przyleglych w wymiarze ekonomicznym, spotecznym
1 Srodowiskowym.
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2) Rozstrzygniecia Projektu planu musza zapewni¢ sp6jnos¢ z obowiazujagcymi dokumentami
planistycznymi dotyczacymi sasiadujacych obszar6w ladowych, takimi jak:
a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
b) studia uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gmin oraz strategie
rozwoju gmin,
c) plany zagospodarowania przestrzennego wojewodztw, strategie rozwoju wojewddztw oraz
programy zawierajace zadania rzadowe sluzace realizacji inwestycji celu publicznego
o0 znaczeniu krajowym.
3) Rozstrzygniecia Projektu planu musza uwzglednia¢ informacje wynikajace z analiz, studidw,
koncepcji, prognoz oraz projektow dotyczacych planowania przestrzennego na obszarach
morskich.

2.6. Konsultacje

2.6.1. Krajowe spotkania konsultacyjne

1) Wykonawca zorganizuje krajowe spotkania konsultacyjne tj. zapewni: wkilad merytoryczny,
nagranie, naglo$nienie (dotyczy spotkan konsultacyjnych dla Zalewu Wislanego), przerwy
kawowe, lunch oraz materiaty.

2) Wykonawca zorganizuje 3 krajowe spotkania (dla 100 oséb kazde) w celu konsultacji Projektu
planu wraz z prognozg dla Zalewu Wislanego oraz 2 krajowe spotkania (dla 50 os6b kazde) w celu
konsultacji Projektu planu wraz z prognoza dla Portu Elblag.

3) Koszty organizacji spotkan nie moga przekracza¢ cen okreslonych w "Zestawieniu standardu i cen
rynkowych wybranych wydatkéw w ramach PO WER", stanowiacego zatacznik nr 3 do OPZ.

4) Sale na spotkania zapewnia Zamawiajacy.

5) Spotkania odbeda si¢ w gminach sasiadujacych z akwenem objetym Projektem planu lub w
Tréjmiescie.

6) Termin i miejsce spotkania musza by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym najpézniej jeden miesigc
przed spotkaniem.

7) Kazde ze spotkan musi trwa¢ co najmniej 6 godzin, bez wliczania czasu na przerwy.

8) Wykonawca przygotuje i przedstawi prezentacje oraz bedzie odpowiada¢ na pytania uczestnikow
spotkania.

9) Materiaty informacyjne wykorzystywane podczas spotkan konsultacyjnych muszg by¢ opracowane
w jednolity sposéb dla catego procesu planowania.

10) Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajagcym planowanego
przebiegu spotkania i prezentowanych tresci.

11) Wykonawca nagra catos$¢ spotkania (audio 1 video).

12) Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w sali materialdbw promocyjnych
dostarczonych przez Zamawiajacego (plakaty, roll-up, itp.).

13) Wykonawca oznakuje sale konferencyjng oraz droge do niej. Przed wejsciem do sali
konferencyjnej nalezy umiesci¢ stojak z tytutem spotkania wraz z informacja o nazwie projektu,
w ramach ktérego jest realizowane oraz odpowiednim oznaczeniem zgodnie z rozdziatem 2.6.4.
Przygotowanie oznakowania musi zosta¢ zakonczone na co najmniej godzing przed rozpoczeciem
spotkania.
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14) Wykonawca zapewni kazdemu uczestnikowi spotkania na kazdym spotkaniu nastepujace

materiaty (wzory nizej wymienionych materialéw podlegaja uprzedniej akceptacji Zamawiajacego

w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania):
a) teczka kartonowa z projektem graficznym;

projekt: teczka powinna zawiera¢ ogllne informacje o projekcie oraz materiat
zdjeciowy zwigzany z przedmiotem konsultacji; Informacje muszg by¢ czytelne i
odpowiednio wyeksponowane;

wykonanie: teczka formatu A4 drukowana na papierze kredowym mat, gramatura
kartonu 300-400 g/m2, na zewnatrz barwny CMYK nadruk, wnetrze szaro-biale z
nadrukiem;

wykrojnik: 2 skrzydta, bez gumki, bez naci¢cia na wizytowke. Grzbiet pozwalajacy
pomiesci¢ wigksza ilos¢ dokumentéw. Uszlachetnienie: folia mat;

b) dtugopis;

C) notes;

material: metal Kolor: granatowy i/lub niebieski i/lub czerwony i/lub srebrny; opis:
mechanizm: teleskopowy, wykonczenie: wymienny wktad (niebieski); klips metalowy;

wymiary okladki i notatnika: dtugo$¢ 208 mm (+/- 2 mm), szeroko$¢ 148 mm (+/- 2
mm),

oktadka wykonywana z kartonu 1-str. kredowanego, gramatura 270-300 g/ m2, z biatym
spodem,

oktadka zostanie polakierowana,

na froncie przedniej oktadki zostanie umieszczony tytul projektu oraz zdjecie lub
rysunek zwigzany z przedmiotem konsultacji;

notatnik wewnatrz oktadki z min. 50 kartkami w kratke;

d) program spotkania;

kartka A4, projekt przedstawi wykonawca;

e) materialy drukowane, ktére beda konsultowane na danym spotkaniu;

doktadny zakres materialow drukowanych podlega uprzedniej akceptacji
Zamawiajacego.

15) Wykonawca zapewni wyzywienie, ktore bedzie podawane w tym samym budynku, w ktérym
odbywac si¢ bedzie spotkanie.

16) Podczas kazdego spotkania konsultacyjnego wykonawca zorganizuje dla wszystkich uczestnikéw
spotkania dwie przerwy kawowe i lunch, podczas ktorych zapewni:

a) Przerwa kawowa - herbata i kawa z ekspresu, mleko, cukier, napoje zimne, w tym woda
gazowana i niegazowana oraz soki owocowe, ciasta i ciastka kruche — w liczbie
odpowiadajacej liczbie gosci. Poczestunek bedzie serwowany w formie szwedzkiego stotu.

b) Lunch - 2 rodzaje zupy, 2 dania gtéwne ciepte (jedno migsne i jedno bezmigsne przyrzadzone
z biatka roslinnego), dodatki, satatki, napoje zimne, w tym woda gazowana i niegazowana
oraz soki owocowe, herbata i kawa z ekspresu.

Menu musi odpowiadac¢ liczbie gosci.
17) Wykonawca zapewni stoliki koktajlowe z pokrowcami z naktadka lub obrusami w czasie przerwy
kawowej oraz lunchu. Liczba stolikéw koktajlowych bedzie odpowiednia do liczby gosci. Spos6b

rozstawienia stolikdw musi zapewnia¢ mozliwos¢ przejazdu wozka inwalidzkiego. Co najmniej

jeden ze stolikdbw musi by¢ dostosowany do wymogdédw o0s6b niepelnosprawnych (wysoko$¢
stolika dostosowana do wozka inwalidzkiego).
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18) Wszystkie positki zapewnione przez Wykonawce muszg by¢ bezwzglednie $wieze, przyrzadzone
w dniu $wiadczenia ustugi, musza charakteryzowac si¢ wysoka jako$cia produktéw uzytych do
ich przyrzadzenia. Produkty przetworzone bgda posiadaty termin przydatno$ci do spozycia.

19) Wykonawca opracuje szczegétowe menu i przedstawi do akceptacji Zamawiajagcemu, w terminie
nie p6zniej niz 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem spotkania konsultacyjnego.

20) Wykonawca zapewni zastawe stotowg ceramiczna, sztu¢ce metalowe, szklanki, filizanki.

21) Zaréwno w trakcie przerwy kawowej, jak 1 lunchu Wykonawca odpowiada za sprawna,
profesjonalna, dyskretng i bezkolizyjng obstuge oraz zapewnienie porzadku, czystosci, estetyki
podania oraz wlasciwej temperatury dan.

22) Wykonawca sporzadzi protokoét z kazdego spotkania.

23) Wykonawca zapewni jedna osobe do obstugi rejestracji uczestnikéw min. 45 minut przed
otwarciem konferencji. Kazdy z uczestnikow konferencji zobowigzany bedzie zlozyc
wlasnoreczny podpis/parafe na liscie obecnos$ci. Wykonawca przygotuje liste obecnosci w
porozumieniu z Zamawiajacym. Lista obecno$ci musi zawiera¢: (i) imi¢ i nazwisko uczestnika,
(i1) nazwe reprezentowanej instytucji, (iii) adres email, (iv) rubryke na podpis, (v) odpowiednie
logotypy dostarczone przez Zamawiajacego. Lista powinna uwzglednia¢é mozliwo$¢
zarejestrowania osob, ktdre nie zarejestrowaly si¢ wczesdniej. Lista obecno$ci zostanie przekazana
Zamawiajacemu.

24) Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z Mediatorem prowadzacym spotkania (udzial
Mediatora zapewnia Zamawiajacy).

25) Zamawiajacy zawiadomi interesariuszy o spotkaniu i przekaze Wykonawcy liste zgltoszonych
0s0b.

26) Koszty dojazdu na spotkania (oraz ewentualne koszty noclegu) przedstawicieli Wykonawcy

pokrywa Wykonawca.

2.6.2. Miedzynarodowe spotkania konsultacyjne

1) Wykonawca zorganizuje w Gdansku miedzynarodowe spotkanie konsultacyjne dla 20 oséb,
tj. zapewni sale, nocleg, wyzywienie, wktad merytoryczny, nagranie, nagto$nienie oraz materiaty.

2) Koszty organizacji spotkania nie moga przekracza¢ cen okreslonych w "Zestawieniu standardu
i cen rynkowych wybranych wydatkow w ramach PO WER", stanowiacego zatacznik nr 3 do OPZ.

3) Wykonawca poprowadzi mi¢dzynarodowe spotkanie konsultacyjne w jezyku angielskim, a takze
przygotuje i przedstawi prezentacje oraz konsultowane dokumenty w jezyku angielskim.

4) W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie postugiwaé si¢ przy prowadzeniu miedzynarodowego
spotkania konsultacyjnego osobami, ktére wladaja jezykiem angielskim w stopniu wystarczajagcym
do pelnej 1 swobodnej komunikacji nt. planowania przestrzennego, Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ tlumaczenie konsekutywne.

5) Wykonawca zobowigzany jest do wczes$niejszego omOwienia planowanego przebiegu spotkania
1 prezentowanych tresci.

6) Wykonawca zobowiazany jest odpowiada¢ na pytania uczestnikdw spotkania.

7) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do uczestnikoéw spotkania (za posrednictwem
Zamawiajacego) konsultowanych na spotkaniu dokumentéw (w jezyku angielskim) co najmniej
tydzien przed zaplanowanym spotkaniem.

8) Wykonawca zapewni kazdemu uczestnikowi spotkania na kazdym spotkaniu materiaty okre§lone
w 2.6 pkt. 14)
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

Informacje zawarte na wszystkich materiatach, o ktérych mowa w 2.6.2 pkt 8) musza by¢ w jezyku

angielskim; ttumaczenie w zakresie Wykonawcy.
Wykonawca zapewni jedng osob¢ do obstugi rejestracji uczestnikOw min. 45 minut przed
otwarciem konferencji. Kazdy z uczestnikow konferencji zobowigzany bedzie zlozy¢
wlasnorgczny podpis/parafe na liscie obecnos$ci. Wykonawca przygotuje liste obecnosci w
porozumieniu z Zamawiajacym. Lista obecno$ci musi zawiera¢: (i) imi¢ i nazwisko uczestnika,
(i1) nazwe reprezentowanej instytucji, (iii) adres email, (iv) rubryke na podpis, (v) odpowiednie
logotypy dostarczone przez Zamawiajacego. Lista obecnoSci zostanie przekazana
Zamawiajacemu.
Wykonawca sporzadzi notatke ze spotkania z uwzglednieniem wnioskdw i uwag do Projektu
planu w jezyku polskim oraz w jezyku angielskim.
Migdzynarodowe spotkanie konsultacyjne Wykonawca zorganizuje stosujac zasady okreS§lone
w przepisach wydanych na podstawie art. 37j ust. 2 ustawy (rozporzadzenie w sprawie uzgodnien
transgranicznych), a w przypadku braku tych przepisow — w wytycznych: Guidelines
on transboundary consultations public participation and co-operation (Helcom — Vasab).
Wykonawca zobowigzany jest do wspdlpracy z Zamawiajagcym oraz przedstawicielami
ministerstwa wlasciwego do spraw gospodarki morskiej w zakresie organizacji spotkania
mig¢dzynarodowego.
Spotkanie wykonawca zorganizuje w sali konferencyjnej jednego z co najmniej
trzygwiazdkowych hoteli (zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 19 sierpnia 2004 r. Ministra
Gospodarki i Pracy w sprawie obiektow hotelarskich i innych obiektéw, w ktdérych sa §wiadczone
ustugi hotelarskie -Dz.U. z 2006 Nr 22 poz.169 z p6zn. zm.), Zamawiajacy wymaga, aby hotel
znajdowal sie w odlegtosci do 5 km (liczac od stacji Gdansk Giéwny do budynku hotelu), z
mozliwoscia dotarcia uczestnikéw do budynku hotelu jednym $rodkiem komunikacji miejskie;j.
Sala konferencyjna musi pomie§ci¢ wszystkich uczestnikow spotkania oraz musi mie¢
zapewniony dostep dla oséb niepetnosprawnych (brak barier architektonicznych).
Nalezy nagra¢ cato$¢ spotkania (audio i video).
Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w sali materialéw promocyjnych dostarczonych
przez Zamawiajacego (plakaty, roll-up, itp.).
Nalezy oznakowac sale konferencyjng oraz droge do niej. Przed wejsciem do sali konferencyjnej
nalezy umieSci¢ stojak z tytutem spotkania wraz z informacjg o nazwie projektu, w ramach
ktérego jest realizowane oraz odpowiednim oznaczeniem zgodnie z rozdzialem 2.6.4.
Przygotowanie oznakowania musi zosta¢ zakonczone na co najmniej godzine przed rozpoczgciem
spotkania.
Sala musi spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) wielkos$¢ sali dostosowana do liczby uczestnikow,

b) sala przestronna, zapewniajgca dobra widoczno$¢ z kazdego miejsca sali (bez filar6w),

¢) miejsca siedzace dla uczestnikéw odpowiednio do liczby uczestnikow tj. 20 oséb,

d) stoty dla prelegentéw,

e) os$wietlenie z mozliwos$cig zaciemnienia,

f) dzialajaca klimatyzacj¢ i ogrzewanie oraz wentylacje,

g) nagto$nienie — min. 2 mikrofony bezprzewodowe dla uczestnikoéw, w tym 1 na stojaku,

h) zestaw multimedialny — zapewnienie dzialajacego rzutnika wraz z ekranem i1 wskaznikiem

laserowym,
i) komputer — laptop,

j) zaplecze sanitarne,
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k) obstuga techniczna — dostepna przez caty czas trwania konferencji tj.:
— dostep do bezptatnego Internetu bezprzewodowego,
- zabezpieczenie pomieszczenia do skltadowania materiatow niezbednych do prowadzenia
konferencji,
- zapewnienie zorganizowania serwisu kawowego poza sala konferencyjna, jednoczes$nie
w bezposrednim jej sgsiedztwie
20) Spotkanie bgdzie zorganizowane wg nastepujacego planu:
a) Dzien pierwszy — przybycie gosci; pierwsza cze$¢ obrad,
b) Dzien drugi — druga cze$¢ obrad; wyjazd gosci.

21) Wykonawca zapewnieni nocleg dla wszystkich osob bioracych udziat w spotkaniu z pierwszego
na drugi dzien, ze $niadaniem, w miejscu, w ktdrym odbedzie si¢ spotkanie (pokoje 1- lub 2-
osobowe do pojedynczego wykorzystania).

22) Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o faktycznej ilosci oséb korzystajacych z hotelu
najp6zniej do 5 dni roboczych przed planowanym spotkaniem. Zamawiajacy bedzie uiszczal
optate tylko za faktycznie wykorzystane noclegi.

23) Pokoje hotelowe musza mie¢ zapewniony dostep dla os6éb niepetnosprawnych (brak barier
architektonicznych).

24) Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie ustugi, tj. nocleg, wyzywienie (z zastrzezeniem 2.6.2 pkt
25) oraz sala konferencyjna wraz z niezbedng infrastruktura zlokalizowane byly w jednym
budynku.

25) Dopuszcza sie, w uzgodnieniu z zamawiajagcym, organizacj¢ kolacji poza miejscem konferencji.

26) Wykonawca zapewni obstuge cateringowg wraz z obstuga kelnerska dla wszystkich uczestnikow
spotkania w nastepujacym zakresie (poza $niadaniami, o ktérych mowa w pkt 21):

a) Pierwszy dzien — lunch, przerwa kawowa, kolacja
b) Drugi dzien: przerwa kawowa, lunch.

27) Wszystkie positki zapewnione przez Wykonawce muszg by¢ bezwzglednie swieze, przyrzadzone
w dniu $wiadczenia ustugi, musza charakteryzowaé si¢ wysoka jako$cig produktéw uzytych do
ich przyrzadzenia. Produkty przetworzone bgda posiadaly termin przydatno$ci do spozycia.

28) W ramach_kazdej przerwy kawowej Wykonawca zapewni: herbate i kawe z ekspresu, mleko,
cukier, napoje zimne, w tym woda gazowana i niegazowana oraz soki owocowe, ciasta i ciastka
kruche — w liczbie odpowiadajacej liczbie gosci. Poczgstunek bedzie serwowany w formie
szwedzkiego stotu.

29) W ramach_kazdego lunchu i kolacji Wykonawca zapewni: 2 rodzaje zupy, 2 dania gléwne ciepte
(jedno miesne i jedno bezmigsne przyrzadzone z biatka roslinnego), dodatki, satatki, napoje
zimne, w tym woda gazowana i niegazowana oraz soki owocowe, herbata i kawa z ekspresu.
Menu musi odpowiadac¢ liczbie gosci.

30) Wykonawca zapewni zastawe stotowg ceramiczna, sztu¢ce metalowe, szklanki, filizanki.

31) Zaréwno w trakcie przerwy kawowej, jak 1 lunchu Wykonawca odpowiada za sprawna,
profesjonalna, dyskretng i bezkolizyjna obsluge oraz zapewnienie porzadku, czystosci, estetyki
podania oraz wla$ciwej temperatury dan.

32) Sposéb rozstawienia stolikow podczas positkéw musi zapewnia¢ mozliwo$¢ przejazdu wozka

inwalidzkiego. Co najmniej jeden ze stolikbw musi by¢ dostosowany do wymogéw osdb
niepelnosprawnych (wysoko$¢ stolika dostosowana do wozka inwalidzkiego).

33) Serwowane positki musza by¢ urozmaicone. Nie dopuszcza si¢ podawanie jednego dnia tej samej
zupy i drugiego dania podczas kolacji i lunchu.
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34) Wykonawca opracuje szczegbélowe menu (preferowane dania kuchni polskiej) i przedstawi
do akceptacji Zamawiajagcemu, w terminie nie p6zniej niz 14 dni kalendarzowych przed
planowanym terminem mi¢dzynarodowego spotkania konsultacyjnego.

35) Koszty dojazdu na spotkania (oraz ewentualne koszty noclegu) swoich Przedstawicieli pokrywa
Wykonawca.

2.6.3. Opinie i uzgodnienia na poziomie krajowym

1) Wykonawca przygotuje wszelkie materialy niezbedne w procesie opiniowania i uzgadniania,
o ktérym mowa w art. 37e ustawy.

2) Wykonaweca sporzadzi wykazy uwag, wnioskow, opinii oraz uzgodnien, w szczegdlnosci:

a) wykaz uwag i wnioskdw zlozonych na etapie przystapienia do sporzadzania Projektu planu,
o ktérych mowa w art. 37e ust.1 pkt 1 lit. b ustawy;

b) wykaz uwag i wnioskéw wniesionych do wytozonego Projektu planu i Prognozy, o ktérych
mowa w art. 37e ust.1 pkt 9 ustawy;

¢) wykaz opinii o Projekcie planu, o ktérych mowa w art. 37e ust.1 pkt 7 1 16 ustawy;

d) wykaz uzgodnien Projektu planu, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 pkt 8, 12, 13, 13a i 16
ustawy.

3) Wykazy, o ktérych mowa w pkt 2) musza by¢ opracowane zgodnie z wymogami okreslonymi
w §10 ust. 2-6 rozporzgdzenia.

4) Wykonawca po kazdym spotkaniu konsultacyjnym na poziomie krajowym i mi¢dzynarodowym
bedzie przekazywatl wykaz wnioskéw wniesionych podczas spotkania oraz bezposrednio po nim
(na kazdym ze spotkan bedzie wyznaczany termin, w ciggu ktérego bedzie mozna przedkiadad
uwagi i wnioski droga pisemng). Wykaz ten musi zawiera¢ informacje okreslone w §10 ust. 2
rozporzqdzenia.

5) Sposob uwzglednienia uwag i wnioskéw oraz opinii wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

6) Wykazy nalezy sporzadzi¢ w formie cyfrowego opracowania kartograficznego, o ktérym mowa
w ,,Wymaganiach dotyczacych dokumentacji”’ okreslonych w rozdziale 6 OPZ.

7) Na podstawie cyfrowego opracowania kartograficznego nalezy sporzadzi¢ wykazy uwag
i wnioskéw w postaci opracowan tekstowych, o ktéorym mowa w ,,Wymaganiach dotyczacych
dokumentacji” okre§lonych w rozdziale 6 OPZ.

2.6.4. Dzialania informacyjne

1) Wszystkie dziatania informacyjne oraz kazdy dokument, ktéry jest podawany do publicznej
wiadomos$ci w ramach procesu planistycznego (w tym prezentacje na spotkan konsultacyjnych)
musza zawiera¢ informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Programu za pomoca:

a) znaku Funduszy Europejskich z nazwa Programu;
b) znaku Unii Europejskiej z nazwa: Europejski Fundusz Spoteczny.

2) Wszystkie dzialania informacyjne oraz kazdy dokument, ktéry jest podawany do publicznej
wiadomos$ci w ramach procesu planistycznego muszg by¢ zgodnie z Podrecznikiem wnioskodawcy
1 beneficjenta programéw polityki spdjnosci 2014 — 2020 w zakresie informacji i promocji oraz
Ksiega identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakéw programéw polityki
spojno$ci na lata 2014- 2020, ktére s3 zamieszczone na stronie internetowej Instytucji
Zarzadzajacej pod adresem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-
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funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-
2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promoc;ji/

2.7.Dokumentowanie przebiegu prac planistycznych

1y

2)

3.

Przebieg prac planistycznych zwigzanych ze sporzadzaniem Projektu planu nalezy dokumentowaé
zgodnie z wymogami okreslonymi w §10 ust. 1 rozporzgdzenia.

Wykonawca sporzadzi wykaz prac planistycznych, ktéry zawiera:

a) wersj¢ oraz datg sporzadzenia wykazu,

b) rodzaj prac planistycznych,

c¢) zakres przedmiotowy prac,

d) uwagi,

e) imig, nazwisko oraz podpis osoby sporzadzajacej wykaz.

Dokumentacja Prognozy

3.1.Dane zrédlowe

1y

2)

3)
4)

5)

Wykonawca jest zobowigzany zgromadzi¢ wszelkie dane zrédiowe dot. Srodowiska (m.in.
inwentaryzacje przyrodnicze, wyniki monitoringéw S$rodowiskowych, a takze raporty
oddziatywania na $rodowisko, karty informacyjne przedsiewzigé, decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzig¢ lokalizowanych na obszarach morskich), mapy, plany
oraz zbiory danych, niezb¢dne do sporzadzenia Prognozy.

Wykonawca jest zobowiazany zgromadzi¢ i podda¢ analizie wszelkie dostgpne materiaty
niepublikowane oraz wydane opracowania, ksiazki, ekspertyzy, dokumenty itp. przydatne
do opracowania Prognozy. W przypadku, jesli ww. materialy sa objete prawami autorskimi,
Wykonawca uzyska zgode autora na uzycie jego materiatow w Prognozie.

Dane zrédtowe wykorzystywane na potrzeby Prognozy muszg si¢ odnosi¢ do Projektu planu.
Wykonawca obowiazany jest zaktualizowaé poszczegdlne dane zrédtowe, jezeli taka konieczno$§¢
zostanie stwierdzona w procesie opiniowania, uzgadniania lub podczas dyskusji publicznej nad
Projektem planu i Prognozy.

W przypadku, gdy dane zrodtowe zawierajace dane przestrzenne nie sa dostgpne w postaci map
albo zbioréw danych przestrzennych (np. dokumenty tekstowe z wykazem wspoirzednych)
Wykonawca zobowigzany bedzie przetworzy¢ je do formy cyfrowego opracowania
kartograficznego, o ktérym mowa w ,,Wymaganiach dotyczacych dokumentacji” (rozdz. 6 OPZ).

3.2. Analizy i oceny

Zastosowane w Prognozie metody analizy i oceny musza by¢ adekwatne do zawarto$ci i stopnia

szczeg6towosci Projektu planu.
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3.3.Czes¢ tekstowa

1) Cze$¢ tekstowa musi by¢ sporzadzona zgodnie z zasadami okreSlonymi w ,,Wymaganiach
dotyczacych dokumentacji” (rozdz. 6 OPZ).

2) Wszystkie nazwy naukowe taksondéw ro$lin i1 zwierzat oraz nazwy syntaksondw w tekscie
Prognozy nalezy pisa¢ kursywa, podajac pelng nazwe polska i tacinska.

3) Cze$¢ tekstowa Prognozy powinna by¢ podzielona na rozdzialy, ktérych tytulty odpowiadaja
zakresowi Prognozy opisanemu w art. 51 ustawy oos, odnoszacemu si¢ bezposrednio do Projektu
planu, z uwzglednieniem uzgodnien wtasciwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
oraz wlasciwego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego odno$nie zakresu
Prognozy.

4) Prognoza musi zawiera¢ bibliografie wg nastepujagcego wzorca: autor, tytul opracowania,
wydawnictwo, rok i miejsce wydania, nr strony.

3.4.Czes¢ graficzna

1) Cze¢$¢ graficzng Prognozy nalezy sporzadzi¢ w formie cyfrowego opracowania kartograficznego
przy uzyciu systemu informacji przestrzennej (GIS) zgodnie z zasadami okreslonymi
w ,,Wymaganiach dotyczacych dokumentacji”, stanowigcych rozdz. 6 OPZ.

2) Cze$¢ graficzna Prognozy sktada sie z zestawu pojedynczych zalacznikéw graficznych
prezentujacych poszczegélne zagadnienia omawiane w Prognozie.

3) Dopuszcza si¢ dzielenie duzych formatdw map na uzasadniong ilo$¢ czgsci.

4) Dopuszcza si¢ umieszczanie kilku zagadnien tematycznych (kilka warstw danych) w pojedynczym
opracowaniu kartograficznym pod warunkiem, ze zachowana zostanie czytelnos¢ mapy.

3.5. Wyniki Prognozy

1) Prognoza musi zawiera¢ co najmniej:

a) informacje o zawartosci, gtéwnych celach Projektu planu oraz jego powigzaniach z innymi
dokumentami;

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporzadzaniu Prognozy;

c) propozycje dotyczace przewidywanych metod analizy skutkdéw realizacji postanowien
Projektu planu zagospodarowania oraz cze¢stotliwosci przeprowadzania tej analizy;

d) informacje o mozliwym transgranicznym oddziatywaniu ustalen Projektu planu
na srodowisko; Informacje dotyczace transgranicznego oddziatywania musza by¢ zawarte w
oddzielnym rozdziale Prognozy. Rozdzial ten powinien zawiera¢ wszystkie informacje,
umozliwiajace panstwu, na ktérego terytorium realizacja Projektu planu zagospodarowania
moze oddzialywa¢, ocen¢ mozliwego znaczacego transgranicznego oddziatywania
na srodowisko;

e) streszczenie w jezyku niespecjalistycznym;

f) informacje odnosnie do cennych akwendéw pod wzgledem przyrodniczym, z uwzglednieniem
obszaréw chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 22018 r. poz. 142, z p6zn. zm.); obszary te musza by¢ pokazane na mapach;

g) przedstawienie zjawisk o charakterze przestrzennym oraz interakcji tych zjawisk na mapach;
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h)

oswiadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawca Prognozy jest zesp6l autoréw —
kierujgcego tym zespotem, o spetnieniu wymagan, o ktérych mowa w art. 74a, stanowigce
zalgcznik do Prognozy.

2) W ramach Prognozy oddzialtywania na $rodowisko nalezy m.in. okresli¢, przeanalizowaé
1 oceni¢:

a)
b)
c)

d)

g)

h)

1)

istniejacy stan srodowiska morskiego oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji Projektu planu;

stan Srodowiska na obszarach objetych przewidywanym znaczacym oddzialywaniem;
istniejace problemy ochrony §rodowiska istotne z punktu widzenia realizacji Projektu planu, w
szczegolnosci dotyczace obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

cele ochrony S$rodowiska ustanowione na szczeblu miedzynarodowym, wspolnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia Projektu planu, oraz sposoby w jakich te cele i inne
problemy srodowiska zostaty uwzglednione podczas opracowywania dokumentu;

skutki ustalen Projektu planu na Srodowisko morskie oraz obszar ladowy znajdujacy si¢
w obszarze oddzialywania (obszar oddzialywania musi okresli¢ Wykonawca Prognozy);
wariantowe rozwigzania wskazane w Projekcie planu (w tym wskaza¢ warianty
najkorzystniejsze dla srodowiska);

przewidywane znaczace oddziatywania ustalen Projektu planu, w tym oddziatywania
bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétkoterminowe, S$rednioterminowe
i dlugoterminowe, stale i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralno$¢ tego obszaru, a takze na §rodowisko, a w szczegdlnosci
na: roznorodno$¢ biologiczna, ludzi, zwierzeta, rosliny, wode, powietrze, powierzchnie ziemi
(w tym dno morskie), krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki (w tym — podwodne
dziedzictwo kulturowe), dobra materialne z uwzglednieniem zalezno$ci miedzy tymi
elementami Srodowiska i miedzy oddziatywaniami na te elementy;

stopien zgodno$ci Projektu planu z dokumentami planistycznymi na poziomie krajowym
i miedzynarodowym;

potencjalne konflikty spoteczne wynikajace z realizacji postanowien planu zagospodarowania.

3) Prognoza musi przedstawiac:

a)

b)

rozwigzania majace na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensacj¢ przyrodnicza
negatywnych dzialan na $rodowisko, mogacych by¢ rezultatem realizacji Projektu planu
zagospodarowania, w szczeg6lnosci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralno$c¢ tego obszaru;

rozwigzania alternatywne do rozwigzan zawartych w projektowanym dokumencie
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzacej do tego
wyboru albo wyjasnienie braku rozwigzan alternatywnych, w tym wskazanie napotkanych
trudnos$ci wynikajacych z niedostatkéw techniki lub luk we wspoélczesnej wiedzy, biorgc pod
uwage cele i geograficzny zasieg planu zagospodarowania oraz przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralno$¢ tego obszaru.

4) Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy oos informacje zawarte w Prognozie oddzialywania na srodowisko

5)

powinny by¢ opracowane stosownie do stanu wspdlczesnej wiedzy i metod oceny
oraz dostosowane do zawartoSci 1 stopnia szczegdétowos$ci Projektu planu.

Przy wykonaniu Prognozy i oceny zgodnosci Projektu planu, jakiej mowa w rozdz. 3.5 pkt 2) lit

h), nalezy wzia¢ pod uwage zar6wno dokumenty strategiczne krajowe oraz wspdlnotowe
odnoszace si¢ bezposrednio do ochrony srodowiska, zdrowia ludzi oraz srodowiska kulturowego,
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6)

7)

8)

9)

jak izawierajace ustalenia dotyczace zréwnowazonego rozwoju w Polsce i calej Unii
Europejskiej. Dotyczy to migdzy innymi dokumentéw wymienionych w zataczniku 2 do OPZ.
Prognoza musi uwzglednia¢ akty prawne okreSlone w zataczniku nr 2 do OPZ oraz inne,
aktualne na 6 miesiecy przed data odbioru koncowego Prognozy, akty prawne dotyczace
przedmiotu zamdéwienia.

Prognoza musi uwzgledniaé zapisy obowigzujacych planéw ochrony oraz planéw zadan
ochronnych dla obszaré6w Natura 2000. Do czasu zatwierdzenia przez wlasciwego ministra ds.
srodowiska planéw ochrony obszaréw Natura 2000 nalezy opiera si¢ na projektach planow
ochrony. Prognoza musi réwniez uwzglednia¢ plany ochrony (lub projekty tych plandw)
dla parkoéw krajobrazowych i rezerwatéw przyrody.

Prognoza musi uwzglednia¢ informacje zawarte w Prognozach oddzialywania na $rodowisko
sporzadzonych dla innych, przyjetych juz dokumentéw powigzanych z projektem planu.
Wykonawca przystepujac do sporzadzania Prognozy powinien okresli¢ ditugofalowa wizje
zachowania optymalnego stanu S$rodowiska, ktéra powinna przyczyni¢ si¢ poprzez zapisy
projektu planu do zachowania lub zwigkszenia liczebnosci gatunkéw lub powierzchni siedlisk
przyrodniczych lub odtworzenia podstawowych cech ekologicznych systemu.

10) Prognoza musi uwzglednia¢é uzgodnienia wlasciwego Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska oraz wtasciwego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego odnosnie do
zakresu Prognozy i stopnia jej szczegdtowosci.

11) Prognoza powinna zawiera¢ propozycje odnosnie sposobu monitorowania znaczacego wplywu

na §rodowisko, wynikajacego z realizacji planu zagospodarowania.

3.6. Konsultacje

3.6.1. Krajowe spotkania konsultacyjne

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

Wykonawca bedzie prezentowat na spotkaniach konsultacyjnych, o ktérych mowa w rozdz. 2.6.1
OPZ, dotychczas wykonane prace dotyczace Prognozy oraz bedzie odpowiadal na pytania
uczestnikow spotkania.

Teksty prezentacji na spotkania konsultacyjne wymagaja uprzedniego uzgodnienia
z Zamawiajacym.

Protokét ze spotkania, o ktérym mowa w 2.6.1 pkt 22) musi odnosi¢ si¢ réwniez do Prognozy.
Wykonawca bedzie zbieral wszystkie uwagi i wnioski do Prognozy, w celu uwzglednienia w
wykazie o ktérym mowa w 2.6.3 pkt 4)

Po spotkaniu Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu prezentacje dotyczace Prognozy
przedstawiane na danym spotkaniu.

Wykonawca, w konsultacji z Zamawiajacym, bedzie rozpatrywal uwagi do Prognozy wnoszone
na spotkaniach oraz drogg pisemn3.

Koszty dojazdu na spotkania (oraz ewentualne koszty noclegu) swoich Przedstawicieli pokrywa
Wykonawca.

23



3.6.2. Miedzynarodowe spotkanie konsultacyjne

Y

2)

3)
4)

5)

6)

Wykonawca bedzie zobowiazany do przygotowania i przedstawienia prezentacji nt. Prognozy
w jezyku angielskim na spotkanie, o ktérym mowa w rozdz. 2.6.2 OPZ, oraz bedzie odpowiadat
w jezyku angielskim na pytania uczestnikow spotkania.

Tekst prezentacji na miedzynarodowe spotkanie konsultacyjne wymaga uprzedniego uzgodnienia
z Zamawiajacym.

Notatka ze spotkania, o ktorej mowa w 2.6.2 pkt 11) musi odnosi¢ si¢ réwniez do Prognozy.
Wykonawca bedzie zbieral wszystkie uwagi i wnioski do Prognozy, w celu uwzglednienia w
wykazie o ktérym mowa w 2.6.3 pkt 4)

Wykonaweca, po konsultacji z Zamawiajacym, bedzie uwzglednial uwagi i wnioski do Prognozy
wnoszone na spotkaniu mi¢dzynarodowym oraz droga pisemna.

Koszty dojazdu na spotkanie (oraz ewentualne koszty noclegu) pokrywa Wykonawca.

3.6.3. Opinie i uzgodnienia na poziomie krajowym i regionalnym

Y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca przygotuje propozycje zakresu i stopnia szczegdétowosci informacji wymaganych w
Prognozie oddziatywania na srodowisko na podstawie opisu zatozen do planu oraz na podstawie
art. 51 ustawy 00s.

Zamawiajacy wystapi z wnioskiem o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegdtowosci informacji
wymaganych w Prognozie do wiasciwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
(zwanego dalej RDOS) oraz do wiasciwego Panstwowego Wojewédzkiego Inspektora
Sanitarnego (zwanego dalej PWIS), przedktadajac proponowany zakres Prognozy (wymog art. 53
ustawy oos oraz art. 37e ust.1 pkt 5) ustawy).

Wykonawca uwzgledni w Prognozie uzgodnienia RDOS i PWIS, o ktérych mowa w rozdz. pkt
2).

Wykonawca przygotuje wszelkie materiaty (w zakresie strategicznej oceny oddziatywania
na §rodowisko) niezbedne w procedurze opiniowania i uzgadniania, o ktérej mowa w art. 37e,
ust. 1, pkt. 7, 81 12 ustawy i art. 54 ustawy 00s.

Zamawiajacy wystapi do organdéw okreslonych w art. 37e ust 1 pkt 7) ustawy i art. 54 ustawy oos
o opinie do Projektu planu z Prognoza oraz do organéw okreslonych w art. 37e ust. 1 pkt 8)
ustawy o uzgodnienia; uzyskane opinie i uzgodnienia (skan pism) beda na biezaco przekazywane
Wykonawcy.

Wykonawca uwzgledni w Prognozie tre$¢ uzgodnien z organami okreslonymi w art. 37e ust 1
pkt 8) ustawy (dot. Prognozy).

Sposéb uwzglednienia w Prognozie tresci opinii organéw okre§lonych w art. 37e ust. 1 pkt 7)
ustawy (dot. Prognozy) podlega konsultacji z Zamawiajacym.

W  przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia powtdrnych uzgodnieh na szczeblu
krajowym (art. 37e ust 1 pkt 16 ustawy), zastosowanie maja zapisy 3.6.3 pkt 4) — 7) OPZ.

3.6.4. Dzialania informacyjne

1y

Wszystkie dziatania informacyjne oraz kazdy dokument, ktéry jest podawany do publicznej
wiadomos$ci w ramach strategicznej oceny oddzialywania na $rodowisko (w tym: prezentacje
na spotkania konsultacyjne) musza zawiera¢ informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii
Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Programu za pomoca:

a) znaku Funduszy Europejskich z nazwa Programu;
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b) znaku Unii Europejskiej z nazwa: Europejski Fundusz Spoteczny.

2) Wszystkie dziatania informacyjne oraz kazdy dokument, ktéry jest podawany do publicznej
wiadomo$ci w ramach strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko musza by¢ zgodne
z Podrecznikiem wnioskodawcy i1 beneficjenta programdéw polityki spdjnosci 2014 — 2020
w zakresie informacji i promocji oraz Ksiega identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze
Europejskie i znakow programéw polityki spdjnosci na lata 2014- 2020, ktére sa zamieszczone na
stronie internetowej Instytucji Zarzadzajacej pod adresem

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-
wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-
promoc;ji/

3.7.Dokumentowanie przebiegu prac nad Prognoza

1) Przebieg prac zwiazanych z opracowywaniem Prognozy nalezy udokumentowac chronologicznie,
w sposob trwaly, w formie uporzadkowanego zbioru dokumentéw powstalych w trakcie
sporzadzania Prognozy, zawierajacego w szczegdlnosci:

a) tekst Prognozy,

b) zalgczniki graficzne,

c) uzgodnienia odnos$nie zakresu Prognozy i stopnia jej szczegdétowosci,

d) uzgodnienia, opinie i stanowiska wtasciwych organéw dot. Projektu planu wraz z Prognoza,

e) zestawienie uwag i wnioskéw do Prognozy pozyskanych w trakcie konsultacji spotecznych z
informacjg na temat sposobu ich uwzglednienia w Prognozie.

2) Nalezy sporzadzi¢ wykaz prac wykonanych w ramach Prognozy, zawierajacy w szczegdlnosci:
a) date,
b) rodzaj wykonanych prac,
c) zakres przedmiotowych prac,
d) uwagi Zamawiajacego do Prognozy z informacja na temat sposobu ich uwzglednienia,
e) wersj¢ oraz date¢ wykazu,
f) imie, nazwisko oraz podpis sporzadzajacej/-ego wykaz.

4. Przebieg prac

4.1.Zadanie 1.1 - Zebranie materialéow planistycznych oraz danych do Prognozy
dla Zalewu Wislanego

4.1.1. Opracowanie opisu zalozen do Projektu planu - zadanie 1.1.1.

1) Wykonawca opracuje opis zatozen do Projektu planu, ktéry bedzie elementem wystgpienia
o zakres Prognozy oddzialywania na §rodowisko.
2) Czes¢ tekstowa zatozen do Projektu planu musi zawiera¢ co najmniej:
a) Podstawe prawna opracowania Projektu planu;
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b) Wstepny zakres Projektu planu;
c) Obszar objety Projektem planu;
d) Rodzaje rozstrzygni¢c jakie beda podejmowane w Projekcie planu.
3) Czes¢ graficzna zatozen do Projektu planu musi zawiera¢ co najmniej map¢ obrazujaca obszar
objety Projektem planu z pokazaniem granic poszczegdlnych gmin.

4.1.2. Przygotowanie i uzgodnienie zakresu i stopnia szczegolowosci informacji wymaganych
w Prognozie - zadanie 1.1.2

1) Wykonaweca przygotuje propozycj¢ jej zakresu i stopnia szczegétowosci informacji wymaganych w
Prognozie na podstawie opisu zalozen do Projektu planu, oraz na podstawie art. 51 1 52 ustawy oos.

2) Zamawiajacy wystapi z wnioskiem o uzgodnienie zakresu i stopnia szczeg6towosci informacji
wymaganych w Prognozie do wtasciwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz do
wlasciwego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego (zgodnie z art. 53; art. 57 ust
2a, 3; art. 58 ust. la, 2 ustawy oos oraz art. 37e ust.1 pkt 5 ustawy) przedktadajac przygotowany
przez Wykonawce zakres i stopien szczegdtowosci Prognozy. Wykonawca bedzie zobowigzany
sporzadzi¢ Prognoze z uwzglednieniem uzgodnien RDOS i PWIS.

4.1.3. Uwagi i wnioski do Projektu planu - zadanie 1.1.3.

1) Zamawiajacy poda do publicznej wiadomosci informacje, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 pkt 1
ustawy.

2) Zamawiajacy zawiadomi o przystapieniu do sporzadzania Projektu planu instytucje i organy,
o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 pkt 2 ustawy.

3) Zamawiajacy zbierze uwagi i wnioski dotyczace Projektu planu zgromadzone w wyniku dziatan,
o ktérych mowa w 4.1.3 pkt 1) i 2).

4) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy uwagi i wnioski (w formie cyfrowej), o ktérych mowa w 4.1.3
pkt 3).

5) Wykonawca sporzadzi wykazy uwag i wnioskéw do Projektu planu zgodnie z art. 37e ust. 1 pkt 3
ustawy oraz zgodnie z zasadami okre§lonymi w rozdziale 2.6.3.

6) Zamawiajacy wylozy wykazy uwag i wnioskéw do publicznej wiadomosci, zgodnie z wymogami
art. 37e ust. 1 pkt 4).

4.1.4. Zebranie materialéw planistycznych i opracowanie charakterystyki uwarunkowan wraz z
koncepcja kierunkéw zagospodarowania przestrzennego obszaru objetego planem -
zadanie 1.1.4

1) Wykonawca zgromadzi wszelkie materialy planistyczne, dane oraz mapy, o ktérych mowa
w rozdziale 2.1.

2) Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia kosztéw zwigzanych z pozyskiwaniem danych
niezbednych do opracowania Projektu planu.

3) Dane zrédtowe nalezy zgromadzi¢ w formie cyfrowego opracowania kartograficznego, o ktérym
mowa w ,,Wymaganiach dotyczacych dokumentacji” okre§lonych w rozdziale 6 OPZ.
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4) Na podstawie zgromadzonych materialéw planistycznych Wykonawca opracuje charakterystyke
uwarunkowan i koncepcj¢ kierunkéw zagospodarowania przestrzennego obszaru objetego planem,
o ktérych mowa w rozdziale 2.2.
5) W ramach zbierania materialéw planistycznych Wykonawca przeprowadzi analizy, ktére moga
mie¢ wptyw na wybor wiasciwych rozstrzygnie¢ Projektu planu, w tym:
— analiza synergii ikonfliktow miedzy okreslonymi rodzajami dzialalno$ci na akwenie
objetym Projektem planu;
— analize miejsc i warunkdéw sprzyjajacych skutecznemu tartu ryb majaca na celu
zagwarantowanie niezbednej ku temu przestrzeni.

4.1.5. Pozyskanie danych zrédlowych niezbednych do opracowania Prognozy - Zadanie 1.1.5

1) Wykonawca zgromadzi wszelkie dane zrédtowe, o ktérych mowa w rozdz. 3 oraz mapy i zbiory
danych przestrzennych niezb¢dnych do opracowania Prognozy, w szczegdélnosci dotyczace:

a) obszaréow podlegajacych ochronie na obszarach morskich objetych Projektem planu
oraz na obszarze ladowym, objetym zasiggiem oddzialywania Projektu planu (zasieg
oddziatywania okresla Wykonawca);

b) wystepowania siedlisk oraz cennych gatunkéw flory i fauny, tj. gatunkéw objetych ochrong
prawna, rzadkich w regionie, wymienionych na czerwonych listach i w ksig¢gach;

c¢) lokalizacji obszaréw cennych przyrodniczo, niepoddanych ochronie na podstawie przepisoOw o
ochronie przyrody;

d) strefy fotycznej;

e) wystgpowania tarlisk ryb;

f) miejsc zerowania ryb wykorzystywanych komercyjnie;

g) modeli ryzyka ekologicznego;

h) informacji oceanograficznych:

— glebokosci

— parametry fizyczno—chemiczne wod
— prady

— falowanie

-  wiatry

— wielkosci sztorméw

— poziomy wody

i) informacji geologicznych
— rodzaje osadow
— zasoby mineralne

J) informacji dot. miejsca zalegania wrakdw, pozostalosci wrakéw, informacji dot. obszarow
potencjalnego  zageszczenia ~ wystepowania  obiektéw  podwodnego  dziedzictwa
archeologicznego, stanowisk osadnictwa neolitycznego, itp.

k) wynikéw projektéw oraz dostepnych opracowan, prac naukowo-badawczych, stanowiacych
zrédto informacji (podstawe) do opracowania Prognozy, m.in. wyniki projektéw: Vila, Arch,
Lagoons, Artwei.

1) informacji zawartych w Prognozach oddziatywania na §rodowisko sporzadzonych dla innych,
przyjetych juz dokumentéw powiazanych z projektem planu, a takze w raportach oddziatywania
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na S$rodowisko, kartach informacyjnych przedsiewzig¢, decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzie¢ zlokalizowanych na obszarach morskich.
2) Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia kosztdw zwigzanych z pozyskiwaniem danych
niezbednych do opracowania Prognozy.
3) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie zebrane dane, ktore postuzyty do opracowania
Prognozy.

4.1.6. Pierwsze krajowe spotkanie konsultacyjne (SK1) - zadanie 1.1.6

1) Wykonawca zorganizuje pierwsze krajowe spotkanie konsultacyjne zgodnie z zasadami
okreslonymi w 2.6.1 OPZ.

2) Wykonawca przygotuje materiaty graficzne wykorzystywane podczas spotkan konsultacyjnych:

a) zaprojektowanie szablonu prezentacji w formacie Microsoft Power Point,
b) zaprojektowanie szablonu dokumentu tekstowego w formacie Microsoft Word.

3) Materialy informacyjne wykorzystywane w procesie konsultacji powinny by¢ opracowane
w jednorodny sposéb dla calego procesu planowania oraz muszg by¢ zgodne z wymogami
okreslonymi w rozdziale 2.6.4 OPZ.

4) Na spotkaniu zostang przestawione nast¢pujace zagadnienia:

a) Zatozenia do Projektu planu,

b) Zebrane materiaty planistyczne wraz z charakterystyka uwarunkowan i1 koncepcja kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego obszaru objetego planem,

c) Zebrane dane zrédlowe niezbedne do opracowania Prognozy,

d) Opis wykonanych i planowanych analiz, w tym analiza synergii i konfliktéw migdzy
okreslonymi rodzajami dziatalno$ci na akwenie objetym Projektem planu,

e) Proponowany zakres Prognozy,

f) Podsumowanie wnioskéw ztozonych do planu,

g) harmonogram dalszych prac nad Projektem planu oraz Prognozq.

5) Wykonawca zbierze uwagi i wnioski do Projektu planu oraz Prognozy wniesione podczas
spotkania.

6) Wykonawca poinformuje o mozliwo$ci skladania uwag i wnioskdw do Projektu planu oraz
Prognozy po spotkaniu.

7) Wykonawca sporzadzi wykazy uwag i wnioskow do Projektu planu oraz Prognozy, o ktérych
mowa w pkt 5) i 6) zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdziale 2.6.3 OPZ. Wykonawca
zobowigzany jest do ich rozpatrzenia, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, podczas dalszych prac nad
Projektem planu oraz Prognozg.

8) Wykonawca zobowiazany jest do rozpatrzenia uwag i wnioskow w uzgodnieniu z Zamawiajacym
podczas dalszych prac nad Projektem planu oraz Prognozg.

9) Spotkanie poprowadzi mediator / mediatorzy, ktérych zapewni Zamawiajacy.

10) Dopuszcza si¢ podziat uczestnikoéw spotkania na 2 grupy w celu tatwiejszej dyskusji.
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4.2.7Zadanie 1.2 - Opracowanie wstepnego Projektu planu i Prognozy dla Zalewu

Wislanego (wersja v.0)

4.2.1. Wstepny Projekt planu oraz Prognozy (v.0) - zadanie 1.2.1

1) Wykonawca opracuje roboczg wersje podziatu obszaru planu na akweny o okreslonych funkcjach

podstawowych.

2) Wykonawca wykona wstepny Projekt planu (v.0).

3) Wstepny Projekt planu nalezy wykonaé¢ w oparciu o:

a) materialy planistyczne

b) charakterystyke uwarunkowan wraz =z koncepcja kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego obszaru objetego planem,

¢) uwagi i wnioski, o ktérych mowa w rozdziale 4.1.3 OPZ,

d) uwagi i wnioski ztozone w ramach 1-go spotkania konsultacyjnego na poziomie krajowym
(SK1).

4) Wstepny Projekt planu musi zawiera¢ propozycje podstawowych rozstrzygnie¢ planu, tj.

5)

6)

7)

a) Mape z wstgpnym wydzieleniem akwendéw o okreslonych funkcjach podstawowych wraz
z uzasadnieniem,

b) Karty akwendéw, opracowane na podstawie wzoru karty akwenu, stanowigcego zatacznik
do rozporzgdzenia, wypelione w zakresie:

— Ogznaczenie literowe akwenu,

— Numer akwenu,

— Funkcja podstawowa (w rozumieniu art. 37a ust. 3 ustawy),

— Uwarunkowania, tj. zasady korzystania z akwenu (wynikajace z dokumentéw lub aktéw
normatywnych), szczeg6lnie istotne uwarunkowania dotyczace akwenu, inne istotne
informacje.

Wykonawca sporzadzi wstepna wersje Prognozy (wersja v.0) na podstawie zebranych danych

oraz na podstawie opracowanego wstepnego Projektu planu (v.0).

Wykonawca uwzgledni we wstepnej wersji Prognozy wstepne wydzielenia akwendéw o

okreslonych funkcjach podstawowych.

Wstepna wersja Prognozy musi zawiera¢ co najmniej:

a) okreslenie obszaru oddziatywania Projektu planu, dla ktérego bedzie sporzadzana Prognoza;

b) opis istniejacego stanu Srodowiska oraz opis potencjalnych zmian tego stanu w przypadku braku
realizacji Projektu planu;

¢) inwentaryzacj¢ presji na wartosci przyrodnicze obszar6w morskich i okreslenie, ktére obszary
moga podlega¢ znaczacemu oddziatywaniu (pod pojeciem presji nalezy rozumie¢ wplyw
funkcji akwendéw okre§lonych w Projekcie planu zagospodarowania na §rodowisko morskie);

d) weryfikacj¢ czy uwarunkowania przyrodnicze zostalty w wystarczajacym stopniu wzi¢te pod
uwagg przy sporzadzaniu wstepnego Projektu planu;

e) okreslenie wnioskdéw / zalecen odno$nie §rodowiska, ktére muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce Projektu planu w toku dalszych prac planistycznych.

8) Wstepna wersja Prognozy musi zawiera¢ cze$¢ tekstowa i graficzng:

a) Cze$¢ tekstowa musi zawiera¢ co najmnie;j:
— opis metodyki opracowania Prognozy,
— informacje okreslone w pkt 7
b) Cze$¢ graficzna musi zawiera¢ co najmnie;j:
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— mape z zaznaczonymi obszarami cennymi przyrodniczo na obszarze morskim
i na obszarze ladowym objetym oddziatywaniem Projektu planu (na podstawie zebranych
danych), w tym — z zaznaczonymi obszarami podlegajacymi ochronie;

— mape z zaznaczonym obszarem oddziatywania;

— mapg¢ z zaznaczonymi zrédlami presji na obszary cenne przyrodniczo;

— wyniki dokonanych analiz, ktére mozliwe sg do przedstawienia w formie graficznej.

9) Wstepna wersje Prognozy nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ,,Wymaganiach
dotyczacych dokumentacji”, okreslonych w rozdziale 6 OPZ.

4.2.2. Drugie krajowe spotkanie konsultacyjne (SK2) - zadanie 1.2.2

1) Wykonawca zorganizuje drugie krajowe spotkanie konsultacyjne zgodnie z zasadami okre§lonymi
w 2.6.1 OPZ.

2) Podczas spotkania Wykonawca przedstawi nast¢pujace zagadnienia:

— Analiza synergii i konfliktéw miedzy okreslonymi rodzajami dziatalnosci na akwenie
objetym Projektem planu;

— Wstepny Projekt planu (v.0);

— Wstepna wersja Prognozy (v.0);

— Harmonogram dalszych prac nad Projektem planu oraz Prognozg;

3) Wykonawca zbierze uwagi i wnioski do Projektu planu oraz Prognozy wniesione podczas
spotkania.

4) Wykonawca poinformuje o mozliwosci sktadania uwag i wnioskdw do Projektu planu
po spotkaniu.

5) Wykonawca sporzadzi wykaz uwag i wnioskow do Projektu planu, o ktérych mowa w pkt 3) i 4)
zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdziale 2.6.3. Wykonawca zobowigzany jest do ich
rozpatrzenia, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, podczas dalszych prac nad Projektem planu i
Prognozg.

6) Wykonawca zobowiagzany jest do rozpatrzenia uwag i wnioskow w uzgodnieniu z Zamawiajacym
podczas dalszych prac nad Projektem planu oraz Prognozg.

7) Spotkanie poprowadza mediatorzy, ktérych zapewni Zamawiajacy.

8) Dopuszcza si¢ podziat uczestnikdw spotkania na grupy w celu tatwiejszej dyskusji.

4.3.Zadanie 1.3 - Opracowanie Projektu planu i Prognozy dla Zalewu Wislanego do
konsultacji publicznych i uzgodnien (wersja v.1)

4.3.1. Projekt planu i Prognoza do konsultacji publicznych i uzgodnien (v.1) - zadanie 1.3.1

1) Wykonawca wykona Projekt planu stuzacy do konsultacji, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 pkt 7,
8, 9 ustawy oraz do przeprowadzenia dyskusji publicznej, o ktérej mowa w art. 37e ust. 1 pkt 10
ustawy.

2) Projekt planu musi by¢ opracowany zgodnie z wymogami ustawy oraz rozporzgdzenia.

3) Projekt planu musi sktadac si¢ z czgsci tekstowej oraz czeSci graficznej.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Projekt planu musi zawiera¢ rozstrzygnigcia, o ktérych mowa w rozdziale 2.5 OPZ dotyczace

w szczegOlnosci:

a) podzialu obszaru morskiego na akweny o okreslonym przeznaczeniu, w tym okre$lenie funkcji
podstawowych i dopuszczalnych poszczegélnych akwendw,

b) zakazéw lub ograniczen korzystania z poszczegdlnych akwendéw, z uwzglednieniem wymogow
ochrony przyrody,

¢) rozmieszczenia inwestycji celu publicznego,

d) kierunkoéw rozwoju transportu i infrastruktury technicznej,

e) obszaréw i warunkow:
- ochrony srodowiska i dziedzictwa kulturowego,
- uprawiania rybotéwstwa i akwakultury,
- pozyskiwania energii odnawialnej,
- poszukiwania, rozpoznawania z6z kopalin oraz wydobywania kopalin ze z16z.

f) alternatywnego rozmieszczenia wybranych przedsigwzie¢ (warianty), o ktérych mowa
w art. 37e ust. 1 pkt 6 ustawy.

W razie potrzeby Projekt planu moze zawiera¢ ustalenia informacyjne w zakresie przewidywanego

rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, inne niz okreslone w 4.3.1 pkt 4)c)

Projekt planu musi zawiera¢ ustalenia wiazace samorzady wojewodztw oraz gminy, o ktérych

mowa w art. 37d ustawy.

Projekt planu musi uwzgledniac:

a) cele i kierunki, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 pkt 13 ustawy,

b) koncepcje i programy, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 pkt 13a) ustawy,

¢) analizy, o ktérych mowa w rozdziale 4.1.4 pkt 5) OPZ,

d) charakterystyke uwarunkowan wraz z koncepcja kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
obszaru objetego planem, o ktérych mowa w 2.2 OPZ,

e) uwagi i wnioski, o ktérych mowa w rozdziale 4.1.3 OPZ,

f) uwagi i wnioski wniesione na pierwszym i drugim krajowym spotkaniu konsultacyjnym
oraz na mi¢dzynarodowym spotkaniu konsultacyjnym.

Cze$¢ tekstowa Projektu planu nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w rozdziale 2.3

OPZ.

Cze$¢ graficzng Projektu planu nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w rozdziale 2.4

OPZ.

10) Do Projektu planu nalezy dotaczy¢ karty akwenow, opracowane zgodnie ze wzorem okreslonym

w zataczniku do rozporzgdzenia.

11) Wybér rozstrzygnig¢ Projektu planu musi by¢ dokonany zgodnie z zasadami okre§lonymi

w rozdziale 2.5 OPZ.

12) Wykonawca zaktualizuje charakterystyke uwarunkowan, o ktérej mowa w rozdz. 2.2 OPZ.

13) Wykonawca wykona Prognoze, ktéra wraz z Projektem planu postuzy do konsultacji, o ktérych

14)
15)
16)

mowa w art. 37e ust. 1 pkt 7, 8, 9 ustawy oraz do przeprowadzenia dyskusji publicznej, o ktérej
mowa w art. 37e ust. 1 pkt 10 ustawy.
Prognoza musi by¢ sporzadzona zgodnie z wymogami okre§lonymi w rozdz. 3.5 OPZ.
Prognoza musi okres§la¢ wptyw rozstrzygnie¢ Projektu panu (v.1) na srodowisko.
Prognoza musi si¢ sktada¢ z czgsci tekstowej i graficzne;j
a) Czgs¢ tekstowa musi zawiera¢ co najmniej:
— wszystkie informacje okres$lone w art. 51 ust. 2 ustawy 0os;
— informacje wynikajace z uzgodnien z RDOS i PWIS;
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— podsumowanie o sposobie uwzglednienia wynikow strategicznej oceny oddziatywania
na §rodowisko zawierajace uzasadnienie przyjetych rozstrzygnig¢ planu w odniesieniu do:
rozpatrywanych rozwigzan alternatywnych, ustalen zawartych w Prognozie, opinii
iuzgodnien wilasciwych organéw, uwag i wnioskéw zgloszonych przez spoleczenstwo,
wynikéw roboczych uzgodnien transgranicznych, propozycji metod i czestotliwosci
przeprowadzenia monitoringu skutkdw realizacji postanowien planu zagospodarowania.

b) Cze$¢ graficzna musi zawiera¢ co najmniej:

— map¢ 2z zaznaczonymi obszarami cennymi przyrodniczo na obszarze morskim
1 na obszarze ladowym objetym oddziatywaniem Projektu planu (na podstawie zebranych
danych), w tym — z zaznaczonymi obszarami podlegajacymi ochronie;

— mape¢ z zaznaczonym obszarem oddziatywania Projektu planu;

— mapg¢ z zaznaczonymi zrédtami presji na obszary cenne przyrodniczo;

— wyniki dokonanych analiz, ktére mozliwe sa do przedstawienia w formie graficznej;

— pozostale elementy Prognozy mozliwe do przedstawienia w postaci graficzne;j.

17) Przebieg prac nad Prognoza musi by¢ udokumentowany zgodnie z 3.7 OPZ.

18) Projekt Prognozy nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ,,Wymaganiach
dotyczacych dokumentacji”, okreslonych w rozdz.6 OPZ.

19) Wykonawca sporzadzi projekt rozporzadzenia przyjmujacego Projekt planu.

20) Wykonawca sporzadzi ocen¢ skutkow regulacji (OSR) rozporzadzenia zawierajaca
w szczeg6lnosci:

a) wskazanie podmiotdw, na ktére oddziatuje projektowany akt normatywny;

b) informacje o konsultacjach przeprowadzonych przed opracowaniem projektu, a takze o zakresie
konsultacji publicznych i opiniowania projektu, w tym o obowigzku zasiegnigcia opinii
okreslonych podmiotéw wynikajacym z przepiséw odrebnych;

c) przedstawienie wynikow analizy wplywu projektowanego aktu normatywnego na podmioty,
o ktérych mowa w 4.3.1 pkt 20) a) oraz na istotne obszary oddziatywania, w szczegélnosci na:

— sektor finansow publicznych, w tym budzet panstwa i budzety jednostek samorzadu
terytorialnego,

- rynek pracy,

- konkurencyjno$¢ gospodarki i przedsigbiorczo$¢, w tym funkcjonowanie przedsiebiorcow;

d) wskazanie zrédet finansowania, zwlaszcza jezeli projekt pociaga za soba obcigzenie budzetu
panstwa lub budzetéw jednostek samorzadu terytorialnego;

e) wskazanie zrédet danych i przyjetych do obliczen zatozen.

21) Wykonawca sporzadzi uzasadnienie do rozporzadzenia przyjmujacego Projektu planu zgodnie z
§ 27 i 28 uchwaty nr 190 Rady Ministréw z dnia 29 pazdziernika 2013 r. Regulamin pracy Rady
Ministréw (M.P. poz. 979).

22) Wykonawca przygotuje dokumentacj¢ dotychczasowego przebiegu prac planistycznych zgodnie z
zasadami okre$lonymi w rozdziale 2.7 OPZ.

23) Projekt planu musi zawiera¢ wykaz wszystkich uwag i wnioskéw, o ktérych mowa w pkt 7) pkt
e) i f) wraz z informacja na temat sposobu ich uwzglednienia w planie.

24) Spos6b rozpatrzenia wnioskéw i uwag musi si¢ odby¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym.

4.3.2. Uzgodnienia Projektu planu i Prognozy (v.1) na szczeblu krajowym - zadanie 1.3.2

1) Zamawiajacy wystapi o opinie, o ktérych mowa w art. 37e. ust. 1 pkt 7 ustawy.
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2) Zamawiajacy wystapi o uzgodnienia, o ktdrych mowa w art. 37e. ust. 1 pkt 8 ustawy.

3) Zamawiajacy zapewni udzial spoteczenstwa w opracowaniu Projektu planu, o ktérym mowa
w art. 39 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na
srodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w tym — poda do publicznej wiadomosci
informacje, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 pkt 9 ustawy.

4) Zamawiajacy wytozy Projekt planu zgodnie z zasadami okre§lonymi w art. 37e ust. 1 pkt 10
ustawy.

4.3.3. Trzecie krajowe spotkanie konsultacyjne, tzw. ,dyskusja publiczna” (SK3) - zadanie 1.3.3

1) Wykonawca zorganizuje trzecie krajowe spotkanie konsultacyjne zgodnie z zasadami okre§lonymi
w 2.6 OPZ.

2) Spotkanie bedzie miato charakter ,,dyskusji publicznej”, o ktoérej mowa w art. 37e, ust. 1, pkt 10)
ustawy. Dyskusja bedzie elementem zapewnienia udzialu spoleczenstwa w opracowaniu Projektu
planu, o ktérym mowa w art. 39 ustawy 00s.

3) Na spotkaniu Wykonawca przedstawi nastepujace zagadnienia:

a) prezentacja Projektu planu (v.1),

b) informacje nt. prac wykonanych w ramach strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko,
c) prezentacja Prognozy (wersja v.1)

d) harmonogram dalszych prac nad Projektem planu oraz Prognozy.

4) Wykonawca zbierze uwagi i wnioski do Projektu planu oraz Prognozy wniesione podczas
spotkania.

5) Wykonawca poinformuje o mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw do Projektu planu oraz
Prognozy po spotkaniu.

6) Wykonawca sporzadzi wykazy uwag i wnioskow do Projektu planu oraz Prognozy, o ktorych
mowa w 4.3.3 pkt 4) i 5) zgodnie z zasadami okre$lonymi w rozdziale 2.6.3. Wykonawca
zobowigzany jest do ich rozpatrzenia, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, podczas dalszych prac nad
Projektem planu.

7) Spotkanie poprowadza mediatorzy, ktérych zapewni Zamawiajacy.

8) Dopuszcza si¢ podzial uczestnikéw spotkania na grupy w celu tatwiejszej dyskusji.

4.3.4. Spotkanie konsultacyjne na poziomie miedzynarodowym (SM1) - zadanie 1.3.4

1) Wykonawca zorganizuje spotkanie konsultacyjne na poziomie mi¢dzynarodowym zgodnie

z zasadami okreslonymi w rozdz. 2.6.2 OPZ

2) Na spotkaniu zostang przedstawione nastgpujace zagadnienia:

a) zakres prac wykonanych w ramach prac nad Projektem planu, w tym zebrane materiaty
planistyczne wraz z charakterystyka uwarunkowan i koncepcja kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego obszaru objetego planem,

b) prezentacja Projektu planu (wersja v.1),

c¢) informacje nt. prac wykonanych w ramach strategicznej oceny i przedstawi Prognoze (wersja
v.1)

d) prezentacja Prognozy (wersja v.1)
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3) Wykonawca zbierze uwagi i wnioski do Projektu planu oraz Prognozy wniesione podczas
spotkania.

4) Wykonawca poinformuje o mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw do Projektu planu oraz
Prognozy po spotkaniu.

5) Wykonawca sporzadzi wykazy uwag i wnioskdw do Projektu planu oraz Prognozy, o ktérych
mowa w 4.3.4 pkt 3) i 4) zgodnie z zasadami okre$lonymi w rozdziale 2.6.3. Wykonawca
zobowigzany jest do ich rozpatrzenia, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, podczas dalszych prac nad
Projektem planu

4.4.Zadanie 1.4 - Opracowanie Projektu planu i Prognozy dla Zalewu Wislanego po
konsultacjach publicznych i uzgodnieniach(wersja v.2)

4.4.1. Projekt planu po konsultacjach publicznych i uzgodnieniach (v.2) - zadanie 1.4.1

1) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w postaci cyfrowej opinie i uzgodnienia oraz uwagi i wnioski,
o ktérych mowa w rozdziale 4.3.2 OPZ.

2) Wykonawca sporzadzi wykazy opinii, uzgodnien oraz uwag i wnioskéw do Projektu planu,
o ktérych mowa w rozdziale 4.3.2 OPZ, zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdziale 2.6.3 OPZ.

3) W razie potrzeby Wykonawca zaktualizuje charakterystyke uwarunkowan, o ktérej mowa w 2.2
OPZ.

4) Wykonawca wprowadzi zmiany do Projektu planu wynikajace z opinii, uzgodnien oraz uwag i
wnioskéw zgloszonych na dotychczasowym etapie procesu konsultacji publicznych i sporzadzi
Projekt planu po uzgodnieniach (wersja v.2) z uwzglednieniem ustalen Prognozy

5) Projekt planu (v.2) zostanie wykorzystany do ponownych uzgodnien, o ktérych mowa w art. 37e
ust. 1, pkt 12 ustawy.

6) Projekt planu musi zawieraé wszystkie elementy, o ktérych mowa w rozdz. 4.3 OPZ wraz
ze zaktualizowanym rozporzadzeniem i OSR sporzadzonym na aktualnym formularzu.

7) Wykonawca przygotuje dokumentacje dotychczasowego przebiegu prac planistycznych zgodnie z
zasadami okre§lonymi w rozdziale 2.7 OPZ.

8) Wykonawca wprowadzi zmiany do Projektu planu wynikajace z opinii, uzgodnien oraz uwag i
wnioskow zgloszonych na dotychczasowym etapie procesu konsultacji publicznych i sporzadzi
Prognoze po uzgodnieniach (wersja v.2).

9) Prognoza musi okresla¢ wptyw rozstrzygnie¢ Projektu panu (v.2) na srodowisko.

10) Prognoza musi zawiera¢ wszystkie informacje okre§lone w 4.3.1 OPZ.

11) Przebieg prac nad Prognoza musi by¢ udokumentowany zgodnie z 3.7 OPZ.

12) Projekt Prognozy nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ,,Wymaganiach

dotyczacych dokumentacji”, okreslonych w rozdz.6.

13) Prognoza musi zawiera¢ wykaz wszystkich uwag i wnioskdw do Prognozy wniesionych na etapie
konsultacji spotecznych wraz z informacjg na temat sposobu ich rozpatrzenia oraz wykaz opinii i
uzgodnien organdw okreslonych w ustawie dot. Prognozy wraz z informacja na temat sposobu
ich rozpatrzenia.

14) Sposdb rozpatrzenia wnioskdw, uwag, opinii i uzgodnien musi si¢ odby¢ w porozumieniu z

Zamawiajacym. 15
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15) Projekt planu wraz z uzupetniona Prognozg (v.2) bedzie poddany ponownym uzgodnieniom,
o ktérych mowa w art. 37e ust. 1, pkt. 12 ustawy.

4.4.2. Ponowne uzgodnienia Projektu planu (v.2) na szczeblu krajowym - zadanie 1.4.2

1) Zamawiajacy wystapi o ponowne uzgodnienia, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 pkt 12) ustawy.
2) Pozyskane przez Zamawiajacego uzgodnienia bgda na biezagco w formie elektronicznej
przekazywane Wykonawcy.

4.5.Zadanie 1.5 - Opracowanie Projektu planu i Prognozy dla Zalewu Wislanego po
ponownych uzgodnieniach (wersja v.3)

4.5.1. Projekt planu i Prognoza po ponownych uzgodnieniach (v.3) - zadanie 1.5.1

1) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy ponowne uzgodnienia, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1,
pkt 12 ustawy.

2) Wykonawca sporzadzi wykaz uzgodniefi do Projektu planu, o ktérych mowa w 4.5 pkt 1), zgodnie
z zasadami okreslonymi w rozdziale 2.6.3 OPZ.

3) W razie potrzeby Wykonawca zaktualizuje charakterystyke uwarunkowan, o ktérej] mowa w 2.2
OPZ.

4) Wykonawca wprowadzi zmiany do Projektu planu wynikajace z ponownych uzgodnien, o ktérych
mowa w pkt 1) i sporzadzi Projekt planu po ponownych uzgodnieniach (v.3) z uwzglednieniem
ustalen Prognozy

5) Projekt planu (v.3) zostanie wykorzystany do uzgodnien, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1, pkt 13
1 13a) ustawy oraz do oficjalnych uzgodnien transgranicznych, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1,
pkt 14 i 15 ustawy, a takze do uzgodnien migdzyresortowych.

6) Projekt planu musi zawiera¢ wszystkie elementy, o ktérych mowa w rozdz. 4.3 OPZ wraz
ze zaktualizowanym rozporzadzeniem i OSR sporzadzonym na aktualnym formularzu.

7) Wykonawca opracuje Prognoze uwzgledniajaca powtdrne uzgodnienia), o ktérych mowa pkt 1)
oraz zmiany wprowadzone do Projektu planu (v.3). Prognoza musi zosta¢ przygotowana w takiej
formie, aby bylo mozliwe poddanie jej (wraz z Projektem planu) oficjalnym konsultacjom
transgranicznym zgodnie z wymogami konwencji z Espoo oraz ustawy oos, a nast¢pnie —
uzgodnieniom  miedzyresortowym  (konsultacje = migdzynarodowe oraz  uzgodnienia
miedzyresortowe - poza przedmiotem zamdéwienia).

8) Prognoza musi okresla¢ wplyw rozstrzygni¢¢ Projektu planu (v.3) na srodowisko.

9) Prognoza musi zawiera¢ wszystkie informacje okreslone w rozdziale 4.3.1 OPZ.

10) Przebieg prac nad Prognoza musi by¢ udokumentowany zgodnie z 3.7 OPZ.

11) Projekt Prognozy nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ,,Wymaganiach

dotyczacych dokumentacji”, okreslonych w rozdz. 6 OPZ.

12) Wraz z Prognoza Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje catosci

prac wykonanych w ramach procedury strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko.

13) Wykonawca przygotuje dokumentacj¢ dotychczasowego przebiegu prac planistycznych zgodnie

z zasadami okreslonymi w rozdziale 2.7 OPZ.

14) Wykonawca wykona streszczenie Projektu planu (v.3) w czeéci umozliwiajacej krajom baltyckim

ocen¢ mozliwego znaczacego transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
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15) Do Projektu planu nalezy dotaczy¢ wykaz wszystkich uwag i wnioskdw oraz opinii i uzgodnien
wraz ze sposobem ich uwzglednienia.
16) Spos6b rozpatrzenia uzgodnien do Prognozy musi si¢ odby¢ w porozumieniu z Zamawiajacym.

4.5.2. Przedstawienie Projektu planu ministrowi wlasciwemu ds. rozwoju regionalnego oraz
ministrowi wlasciwemu ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa - zadanie 1.5.2

1) Zamawiajacy przedstawi Projekt planu wlasciwemu ministrowi, zgodnie z wymogami art. 37e ust.
1 pkt 13 ustawy.

2) Zamawiajacy przedstawi Projekt planu ministrowi wlasciwemu ds. budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zgodnie z wymogami art. 37e ust. 1 pkt
13a) ustawy.

4.6.Zadanie 2.1 - Zebranie materialdow planistycznych oraz danych do Prognozy
dla Portu Elblag

4.6.1. Opracowanie opisu zalozen do Projektu planu - zadanie 2.1.1.

1) Wykonawca opracuje opis zatozen do Projektu planu, ktory bedzie elementem wystgpienia
o zakres Prognozy oddzialywania na $§rodowisko.

2) Czesce tekstowa zatozen do Projektu planu musi zawiera¢ co najmniej:
a) Podstawe prawna opracowania Projektu planu;
b) Wstepny zakres Projektu planu;
c) Obszar objety Projektem planu;
d) Rodzaje rozstrzygnie¢ jakie beda podejmowane w Projekcie planu.

3) Czes¢ graficzna zatozeh do Projektu planu musi zawiera¢ co najmniej map¢ obrazujaca obszar
objety Projektem planu z pokazaniem granic poszczegdlnych gmin.

4.6.2. Przygotowanie i uzgodnienie zakresu i stopnia szczegolowosci informacji wymaganych
w Prognozie - zadanie 2.1.2

1) Wykonaweca przygotuje propozycje jej zakresu i stopnia szczegétowosci informacji wymaganych w
Prognozie na podstawie opisu zatozen do Projektu planu, sporzadzonego przez wykonawce
Projektu planu oraz na podstawie art. 511 52 ustawy 00s.

2) Zamawiajacy wystapi z wnioskiem o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegdétowos$ci informacji
wymaganych w Prognozie do wtasciwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz do
wlasciwego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego (zgodnie z art. 53; art. 57 ust
2a, 3; art. 58 ust. la, 2 ustawy oos oraz art. 37e ust.1 pkt 5 ustawy) przedktadajac przygotowany
przez Wykonawce zakres i stopien szczegétowosci Prognozy. Wykonawca bedzie zobowigzany
sporzadzi¢ Prognoze z uwzglednieniem uzgodnienh RDOS i PWIS.
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4.6.3. Uwagi i wnioski do Projektu planu - zadanie 2.1.3.

1) Zamawiajacy poda do publicznej wiadomosci informacje, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 pkt 1
ustawy.

2) Zamawiajacy zawiadomi o przystapieniu do sporzadzania Projektu planu instytucje i organy,
o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 pkt 2 ustawy.

3) Zamawiajacy zbierze uwagi i wnioski dotyczace Projektu planu zgromadzone w wyniku dziatan,
o ktérych mowa w pkt 1) i 2).

4) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy uwagi i wnioski (w formie cyfrowej), o ktérych mowa w pkt
3).

5) Wykonawca sporzadzi wykazy uwag i wnioskéw do Projektu planu zgodnie z art. 37e ust. 1 pkt 3
ustawy oraz zgodnie z zasadami okre§lonymi w rozdziale 2.6.3 OPZ.

6) Zamawiajacy wylozy wykazy uwag i wnioskéw do publicznej wiadomosci, zgodnie z wymogami
art. 37e ust. 1 pkt 4).

4.6.4. Zebranie materialéw planistycznych i opracowanie charakterystyki uwarunkowan wraz z
koncepcja kierunkéw zagospodarowania przestrzennego obszaru objetego planem -
zadanie 2.1.4

1) Wykonawca zgromadzi wszelkie materialy planistyczne, dane oraz mapy, o ktérych mowa
w rozdziale 1 OPZ.

2) Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia kosztéw zwigzanych z pozyskiwaniem danych
niezbednych do opracowania Projektu planu.

3) Dane zrédtowe nalezy zgromadzi¢ w formie cyfrowego opracowania kartograficznego, o ktérym
mowa w ,,Wymaganiach dotyczacych dokumentacji” okreslonych w rozdziale 6 OPZ.

4) Na podstawie zgromadzonych materialéw planistycznych Wykonawca opracuje charakterystyke
uwarunkowan i koncepcje kierunkéw zagospodarowania przestrzennego obszaru objetego planem,
o ktérych mowa w rozdziale 2.2 OPZ.

5) W ramach zbierania materialéw planistycznych Wykonawca przeprowadzi analizy, ktére moga
mie¢ wptyw na wybor wlasciwych rozstrzygnie¢ Projektu planu, w tym:

— analiza synergii ikonfliktéw miedzy okreslonymi rodzajami dzialalno$ci na akwenie
objetym Projektem planu;

4.6.5. Pozyskanie danych zrédlowych niezbednych do opracowania Prognozy - Zadanie 2.1.5

1) Wykonawca zgromadzi wszelkie dane zrédlowe, o ktérych mowa w rozdz. 3.1 OPZ oraz mapy i
zbiory danych przestrzennych niezbednych do opracowania Prognozy, w szczegdlno$ci
dotyczace:

a) obszaréw podlegajacych ochronie na obszarach morskich objetych Projektem planu
oraz na obszarze lagdowym, objetym zasiggiem oddzialywania Projektu planu (zasigg
oddziatywania okresla Wykonawca);

b) wystgpowania siedlisk oraz cennych gatunkéw flory i fauny, tj. gatunkéw objetych ochrona
prawna, rzadkich w regionie, wymienionych na czerwonych listach i w ksig¢gach;
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2)

3)

c) lokalizacji obszaréw cennych przyrodniczo, niepoddanych ochronie na podstawie przepiséw o
ochronie przyrody;

d) strefy fotycznej;

e) wystgpowania tarlisk ryb;

f) miejsc zerowania ryb wykorzystywanych komercyjnie;

g) modeli ryzyka ekologicznego;

h) informacji oceanograficznych:

— glebokosci

— parametry fizyczno—chemiczne wod
— prady

— falowanie

-  wiatry

— wielkosci sztorméw

— poziomy wody

1) informacji geologicznych
— rodzaje osadow
— zasoby mineralne

j) informacji dot. miejsca zalegania wrakdw, pozostalo$ci wrakéw, informacji dot. obszaréw
potencjalnego  zaggszczenia ~ wystepowania  obiektow  podwodnego  dziedzictwa
archeologicznego, stanowisk osadnictwa neolitycznego, itp.

k) wynikéw projektéw oraz dostepnych opracowan, prac naukowo-badawczych, stanowiacych
zrodto informacji (podstawe) do opracowania Prognozy, m.in. wyniki projektéw: Vila, Arch,
Lagoons, Artwei.

1) informacji zawartych w Prognozach oddziatywania na Srodowisko sporzadzonych dla innych,
przyjetych juz dokumentéw powiazanych z projektem planu, a takze w raportach oddziatywania
na S$rodowisko, kartach informacyjnych przedsiewzig¢, decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzie¢ zlokalizowanych na obszarach morskich.

Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia kosztéw zwigzanych z pozyskiwaniem danych
niezbednych do opracowania Prognozy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie zebrane dane, ktére postuzyly do opracowania
Prognozy.

4.7.Zadanie 2.2 - Opracowanie wstepnego Projektu planu i Prognozy dla Portu

Elblag (wersja v.0)

4.7.1. Wstepny Projekt planu oraz Prognozy (v.0) - zadanie 2.2.1

1y

2)
3)

Wykonawca opracuje robocza wersje podzialu obszaru planu na akweny o okre§lonych funkcjach
podstawowych.
Wykonawca wykona wstepny Projekt planu (v.0)
Wstepny Projekt planu nalezy wykona¢ w oparciu o:
a) materiaty planistyczne
b) charakterystyke uwarunkowan wraz z koncepcja kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
obszaru objetego planem,
¢) uwagi i wnioski, o ktérych mowa w rozdziale 4.6.3,
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4) Wstepny Projekt planu musi zawiera¢ propozycje podstawowych rozstrzygnie¢ planu, tj.
a) Mape z wstgpnym wydzieleniem akwendéw o okreslonych funkcjach podstawowych wraz
z uzasadnieniem,
b) Karty akwendéw, opracowane na podstawie wzoru karty akwenu, stanowigcego zatacznik
do rozporzgdzenia, wypelione w zakresie:

— Ogznaczenie literowe akwenu,

— Numer akwenu,

— Funkcja podstawowa (w rozumieniu art. 37a ust. 3 ustawy),

— Uwarunkowania, tj. zasady korzystania z akwenu (wynikajace z dokumentéw lub aktéw
normatywnych), szczegllnie istotne uwarunkowania dotyczgce akwenu, inne istotne
informacje.

5) Wykonawca sporzadzi wstepna wersj¢ Prognozy (v.0) na podstawie zebranych danych
oraz na podstawie opracowanego wstepnego Projektu planu (v.0).
6) Wykonawca uwzgledni we wstepnej wersji Prognozy wstepne wydzielenia akwendéw o
okreslonych funkcjach podstawowych.
7) Wstepna wersja Prognozy musi zawiera¢ co najmnie;j:
a) okreslenie obszaru oddziatywania Projektu planu, dla ktérego bedzie sporzadzana Prognoza;
b) opis istniejacego stanu Srodowiska oraz opis potencjalnych zmian tego stanu w przypadku braku
realizacji Projektu planu;
¢) inwentaryzacj¢ presji na wartosci przyrodnicze obszar6w morskich i okreslenie, ktére obszary
moga podlega¢ znaczacemu oddziatywaniu (pod pojeciem presji nalezy rozumie¢ wplyw
funkcji akwendéw okre§lonych w Projekcie planu zagospodarowania na §rodowisko morskie);
d) weryfikacj¢ czy uwarunkowania przyrodnicze zostaly w wystarczajacym stopniu wzi¢te pod
uwagg przy sporzadzaniu wstepnego Projektu planu;
e) okreslenie wnioskdéw / zalecen odno$nie §rodowiska, ktére muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce Projektu planu w toku dalszych prac planistycznych.
8) Wstepna wersja Prognozy musi zawiera¢ czes¢ tekstowa i graficzna:
a) Czesc tekstowa musi zawiera¢ co najmnie;j:
— opis metodyki opracowania Prognozy,
— informacje okreslone w pkt 7
b) Cze$¢ graficzna musi zawiera¢ co najmnie;j:
— map¢ 2z zaznaczonymi obszarami cennymi przyrodniczo na obszarze morskim
1 na obszarze lagdowym objetym oddzialywaniem Projektu planu (na podstawie zebranych
danych), w tym — z zaznaczonymi obszarami podlegajacymi ochronie;
— mape z zaznaczonym obszarem oddziatywania;
— mape¢ z zaznaczonymi zrédtami presji na obszary cenne przyrodniczo;
— wyniki dokonanych analiz, ktére mozliwe sa do przedstawienia w formie graficznej.
9) Wstepna wersje Prognozy nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w ,,Wymaganiach
dotyczacych dokumentacji”, okreslonych w rozdziale 6 OPZ.

4.7.2. Pierwsze krajowe spotkanie konsultacyjne (SK1) - zadanie 2.2.2

1) Wykonawca zorganizuje pierwsze krajowe spotkanie konsultacyjne zgodnie z zasadami
okreslonymi w 2.6.1 OPZ.
2) Wykonawca przygotuje materiaty graficzne wykorzystywane podczas spotkan konsultacyjnych:
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a) zaprojektowanie szablonu prezentacji w formacie Microsoft Power Point,
b) zaprojektowanie szablonu dokumentu tekstowego w formacie Microsoft Word.

3) Materialy informacyjne wykorzystywane w procesie konsultacji powinny by¢ opracowane
w jednorodny sposéb dla calego procesu planowania oraz muszg by¢ zgodne z wymogami
okreslonymi w rozdziale 2.6.4 OPZ.

4) Podczas spotkania Wykonawca przedstawi nastepujace zagadnienia:

a) Zatozenia do Projektu planu,

b) Zebrane materiaty planistyczne wraz z charakterystyka uwarunkowan i1 koncepcja kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego obszaru objetego planem,

¢) Zebrane dane zrédlowe niezbedne do opracowania Prognozy,

d) Opis wykonanych i planowanych analiz, w tym analiza synergii i konfliktéw migdzy
okreslonymi rodzajami dziatalno$ci na akwenie objetym Projektem planu,

e) Podsumowanie wnioskéw ztozonych do planu,

f) Wstepny Projekt planu (v.0);

g) Wstepna wersja Prognozy (v.0);

h) Analiza synergii i konfliktéw migdzy okreslonymi rodzajami dziatalno$ci na akwenie

1) harmonogram dalszych prac nad Projektem planu oraz Prognozg,

5) Wykonawca zbierze uwagi i wnioski do Projektu planu oraz Prognozy wniesione podczas
spotkania.

6) Wykonawca poinformuje o mozliwosci skladania uwag i1 wnioskow do Projektu planu
po spotkaniu.

7) Wykonawca sporzadzi wykazy uwag i wnioskdw do Projektu planu, o ktérych mowa w pkt 5) i 6)
zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdziale 2.6.3 OPZ. Wykonawca zobowigzany jest do ich
rozpatrzenia, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, podczas dalszych prac nad Projektem planu.

8) Wykonawca zobowiazany jest do rozpatrzenia uwag i wnioskow w uzgodnieniu z Zamawiajacym
podczas dalszych prac nad Projektem planu oraz Prognozg.

9) Spotkanie poprowadzi mediator, ktérego zapewni Zamawiajacy.

10) Dopuszcza si¢ podziat uczestnikow spotkania na grupy w celu fatwiejszej dyskus;ji.

4.8.Zadanie 2.3 - Opracowanie Projektu planu i Prognozy dla Portu Elblag do
konsultacji publicznych i uzgodnien (wersja v.1)

4.8.1. Projekt planu i Prognoza do konsultacji publicznych i uzgodnien (v.1) - zadanie 2.3.1

1) Wykonawca wykona Projekt planu z uwzglednieniem ustalen Prognozy stuzacy do konsultacji, o
ktérych mowa w art. 37e ust. 1 pkt 7, 8, 9 ustawy oraz do przeprowadzenia dyskusji publicznej,
o ktorej mowa w art. 37e ust. 1 pkt 10 ustawy.

2) Projekt planu misi by¢ opracowany zgodnie z wymogami ustawy oraz rozporzgdzenia.

3) Projekt planu musi sktadacé si¢ z cze$ci tekstowej oraz czesci graficzne;j.

4) Projekt planu musi zawiera¢ rozstrzygnigcia, o ktérych mowa w rozdziale 2.5 OPZ dotyczace
w szczeg6lnosci:
a) podzialu obszaru morskiego na akweny o okreslonym przeznaczeniu, w tym okre$lenie funkcji

podstawowych i dopuszczalnych poszczegélnych akwendw,
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b) zakazéw lub ograniczen korzystania z poszczegdlnych akwenéw, z uwzglednieniem wymogow
ochrony przyrody,
¢) rozmieszczenia inwestycji celu publicznego,
d) kierunké6w rozwoju transportu i infrastruktury technicznej,
e) obszaréw i warunkow:
- ochrony $rodowiska i dziedzictwa kulturowego,
- uprawiania rybotéwstwa i akwakultury,
- pozyskiwania energii odnawialnej,
- poszukiwania, rozpoznawania z16z kopalin oraz wydobywania kopalin ze z16z.
f) alternatywnego rozmieszczenia wybranych przedsigwzie¢ (warianty), o ktérych mowa
w art. 37e ust. 1 pkt 6 ustawy.
5) W razie potrzeby Projekt planu moze zawiera¢ ustalenia informacyjne w zakresie przewidywanego
rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, inne niz okreslone w pkt 4)c)
6) Projekt planu musi zawiera¢ ustalenia wigzace samorzady wojewddztw oraz gminy, o ktdérych
mowa w art. 37d ustawy.
7) Projekt planu musi uwzglednia¢:
a) cele i kierunki, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 pkt 13 ustawy,
b) koncepcje¢ i programy, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 pkt 13a) ustawy,
¢) analizy, o ktérych mowa w rozdziale 4.1.4 pkt 5) OPZ,
d) charakterystyke uwarunkowan wraz z koncepcja kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
obszaru objetego planem, o ktérych mowa w 2.2 OPZ,
e) uwagi i wnioski, o ktérych mowa w rozdziale 4.1.3 OPZ,
f) uwagi i wnioski wniesione na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym
8) Czes¢ tekstowa Projektu planu nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w rozdziale 2.3
OPZ.
9) Czes¢ graficzng Projektu planu nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w rozdziale 2.4
OPZ.
10) Do Projektu planu nalezy dotaczy¢ karty akwendw, opracowane zgodnie ze wzorem
okreslonym w zalaczniku do rozporzgdzenia.
11) Wybdr rozstrzygnie¢ Projektu planu musi by¢ dokonany zgodnie z zasadami okreslonymi
w rozdziale 2.5 OPZ.
12) Wykonawca zaktualizuje charakterystyke uwarunkowan, o ktérej mowa w rozdz. 2.2 OPZ.
13) Wykonawca wykona Prognoze, ktéra wraz z Projektem planu postuzy do konsultacji, o
ktérych mowa w art. 37e ust. 1 pkt 7, 8, 9 ustawy oraz do przeprowadzenia dyskusji publicznej,
o ktérej mowa w art. 37e ust. 1 pkt 10 ustawy.
14) Prognoza musi by¢ sporzadzona zgodnie z wymogami okre§lonymi w rozdz. 3.5 OPZ.
15) Prognoza musi okresla¢ wptyw rozstrzygnie¢ Projektu panu (v.1) na §rodowisko.
16) Prognoza musi si¢ sktadaé z czgsci tekstowej i graficznej
a) Cze$¢ tekstowa musi zawiera¢ co najmnie;j:

— wszystkie informacje okres$lone w art. 51 ust. 2 ustawy 0os;

— informacje wynikajace z uzgodnien z RDOS i PWIS;

— podsumowanie o sposobie uwzglednienia wynikOw strategicznej oceny oddziatywania
na Srodowisko zawierajace uzasadnienie przyjetych rozstrzygnig¢ planu w odniesieniu do:
rozpatrywanych rozwigzan alternatywnych, ustalen zawartych w Prognozie, opinii
1uzgodnien wilasciwych organéw, uwag i wnioskéw zgloszonych przez spoleczenstwo,
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wynikéw roboczych uzgodnien transgranicznych, propozycji metod i czestotliwosci
przeprowadzenia monitoringu skutkéw realizacji postanowien planu zagospodarowania.
b) Cze$¢ graficzna musi zawiera¢ co najmnie;j:

— map¢ z zaznaczonymi obszarami cennymi przyrodniczo na obszarze morskim
i na obszarze ladowym objetym oddzialywaniem Projektu planu (na podstawie zebranych
danych), w tym — z zaznaczonymi obszarami podlegajacymi ochronie;

— mape¢ z zaznaczonym obszarem oddziatywania Projektu planu;

— mape¢ z zaznaczonymi zrodtami presji na obszary cenne przyrodniczo;

— wyniki dokonanych analiz, ktére mozliwe sa do przedstawienia w formie graficznej;

— pozostale elementy Prognozy mozliwe do przedstawienia w postaci graficzne;j.

17) Przebieg prac nad Prognoza musi by¢ udokumentowany zgodnie z 3.7 OPZ.

18) Projekt Prognozy nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w ,,Wymaganiach
dotyczacych dokumentacji”, okreslonych w rozdz.6 OPZ.

19) Wykonawca sporzadzi projekt rozporzadzenia przyjmujacego Projekt planu.

20) Wykonawca sporzadzi oceng skutkéw regulacji (OSR) rozporzadzenia zawierajaca
w szczegOlnosci:

a) wskazanie podmiotdw, na ktére oddziatuje projektowany akt normatywny;

b) informacje o konsultacjach przeprowadzonych przed opracowaniem projektu, a takze o zakresie
konsultacji publicznych i opiniowania projektu, w tym o obowigzku zasiegni¢cia opinii
okreslonych podmiotéw wynikajacym z przepiséw odrebnych;

c) przedstawienie wynikow analizy wplywu projektowanego aktu normatywnego na podmioty,
o ktérych mowa w pkt 20) a) oraz na istotne obszary oddziatywania, w szczeg6lnosci na:

- sektor finanséw publicznych, w tym budzet panstwa i budzety jednostek samorzadu
terytorialnego,

- rynek pracy,

- konkurencyjno$¢ gospodarki i przedsigbiorczo$¢, w tym funkcjonowanie przedsiebiorcow;

d) wskazanie zrédet finansowania, zwlaszcza jezeli projekt pocigga za soba obciazenie budzetu
panstwa lub budzetéw jednostek samorzadu terytorialnego;

e) wskazanie zrédet danych i przyjetych do obliczen zatozen.

21) Wykonawca sporzadzi uzasadnienie do rozporzadzenia przyjmujacego Projektu planu zgodnie
z § 27 i 28 uchwaty nr 190 Rady Ministréw z dnia 29 pazdziernika 2013 r. Regulamin pracy Rady
Ministréw (M.P. poz. 979).

22) Wykonawca przygotuje dokumentacje dotychczasowego przebiegu prac planistycznych
zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdziale 2.7.

23) Projekt planu musi zawiera¢ wykaz wszystkich uwag i wnioskéw, o ktérych mowa w pkt 7)
ppkt e) i f) wraz z informacja na temat sposobu ich uwzglednienia w planie.

24) Sposéb rozpatrzenia wnioskow 1 uwag musi si¢ odby¢ w porozumieniu z Zamawiajacym.

4.8.2. Uzgodnienia Projektu planu i Prognozy (v.1) na szczeblu krajowym - zadanie 2.3.2

1) Zamawiajacy wystapi o opinie, o ktérych mowa w art. 37e. ust. 1 pkt 7 ustawy.

2) Zamawiajacy wystapi o uzgodnienia, o ktérych mowa w art. 37e. ust. 1 pkt 8 ustawy.

3) Zamawiajacy zapewni udzial spoteczenstwa w opracowaniu Projektu planu, o ktérym mowa
w art. 39 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
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srodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w tym — poda do publicznej wiadomosci
informacje, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 pkt 9 ustawy.

4) Zamawiajacy wytozy Projekt planu zgodnie z zasadami okre§lonymi w art. 37e ust. 1 pkt 10
ustawy.

4.8.3. Drugie krajowe spotkanie konsultacyjne, tzw. ,dyskusja publiczna” (SK2) - zadanie 2.3.3

1) Wykonawca zorganizuje drugie krajowe spotkanie konsultacyjne zgodnie z zasadami okre§lonymi
w 2.6 OPZ.

2) Spotkanie bedzie miato charakter ,,dyskusji publicznej”, o ktérej mowa w art. 37e, ust. 1, pkt 10)
ustawy. Dyskusja bedzie elementem zapewnienia udzialu spoleczefistwa w opracowaniu Projektu
planu, o ktérym mowa w art. 39 ustawy oos.

3) Na spotkaniu Wykonawca przedstawi nastgpujace zagadnienia:

a) prezentacja Projektu planu (v.1),

b) informacje nt. prac wykonanych w ramach strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko,
c) prezentacja Prognozy (wersja v.1)

d) harmonogram dalszych prac nad Projektem planu oraz Prognozy.

4) Wykonawca zbierze uwagi i wnioski do Projektu planu oraz Prognozy wniesione podczas
spotkania.

5) Wykonawca poinformuje o mozliwo$ci sktadania uwag i wnioskow do Projektu planu oraz
Prognozy po spotkaniu.

6) Wykonawca sporzadzi wykazy uwag i wnioskéw do Projektu planu oraz Prognozy, o ktérych
mowa pkt 4) i 5) zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdziale 2.6.3. Wykonawca zobowigzany jest
do ich rozpatrzenia, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, podczas dalszych prac nad Projektem planu.

7) Spotkanie poprowadzi mediator, ktérego zapewni Zamawiajacy.

8) Dopuszcza si¢ podziat uczestnikdw spotkania na grupy w celu tatwiejszej dyskusji.

4.9.Zadanie 2.4 - Opracowanie Projektu planu i Prognozy dla Portu Elblag po
konsultacjach publicznych i uzgodnieniach (wersja v.2)

4.9.1. Projekt planu po konsultacjach publicznych i uzgodnieniach (v.2) - zadanie 2.4.1

1) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w postaci cyfrowej opinie i uzgodnienia oraz uwagi i wnioski,
o ktérych mowa w rozdziale 4.8.2 OPZ.

2) Wykonawca sporzadzi wykazy opinii, uzgodnien oraz uwag i wnioskow do Projektu planu,
o ktérych mowa w rozdziale 4.8.2 OPZ, zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdziale 2.6.3 OPZ.

3) W razie potrzeby Wykonawca zaktualizuje charakterystyke uwarunkowan, o ktérej] mowa w 2.2
OPZ.

4) Wykonawca wprowadzi zmiany do Projektu planu wynikajace z opinii, uzgodnien oraz uwag i
wnioskéw zgloszonych na dotychczasowym etapie procesu konsultacji publicznych i sporzadzi
Projekt planu po uzgodnieniach (wersja v.2) z uwzglednieniem ustalen Prognozy (wersja v.2).

5) Projekt planu (v.2) zostanie wykorzystany do ponownych uzgodnien, o ktérych mowa w art. 37e
ust. 1, pkt 12 ustawy.
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6) Projekt planu musi zawieraé wszystkie elementy, o ktérych mowa w rozdz. 4.8 OPZ wraz
ze zaktualizowanym rozporzadzeniem i OSR sporzadzonym na aktualnym formularzu.

7) Wykonawca przygotuje dokumentacje dotychczasowego przebiegu prac planistycznych zgodnie z
zasadami okre§lonymi w rozdziale 2.7 OPZ.

8) Wykonawca wprowadzi zmiany do Projektu planu wynikajace z opinii, uzgodnien oraz uwag i
wnioskéw zgloszonych na dotychczasowym etapie procesu konsultacji publicznych i sporzadzi
Prognoze po uzgodnieniach (wersja v.2).

9) Prognoza musi okresla¢ wptyw rozstrzygnie¢ Projektu panu (v.2) na srodowisko.

10) Prognoza musi zawiera¢ wszystkie informacje okre$lone w 4.8.

11) Przebieg prac nad Prognoza musi by¢ udokumentowany zgodnie z 3.7 OPZ.

12) Projekt Prognozy nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w ,,Wymaganiach

dotyczacych dokumentacji”, okreslonych w rozdz.6 OPZ.

13) Prognoza musi zawiera¢ wykaz wszystkich uwag i wnioskdw do Prognozy wniesionych na etapie
konsultacji spotecznych wraz z informacjg na temat sposobu ich rozpatrzenia oraz wykaz opinii i
uzgodnien organdw okreslonych w ustawie dot. Prognozy wraz z informacja na temat sposobu
ich rozpatrzenia.

14) Sposéb rozpatrzenia wnioskéw, uwag, opinii i uzgodnien musi si¢ odby¢é w porozumieniu z
Zamawiajacym.

15) Projekt planu wraz z uzupetniona Prognozg (v.2) begdzie poddany ponownym uzgodnieniom, o
ktérych mowa w art. 37e ust. 1, pkt. 12 ustawy.

4.9.2. Ponowne uzgodnienia Projektu planu (v.2) na szczeblu krajowym - zadanie 2.4.2

1) Zamawiajacy wystapi o ponowne uzgodnienia, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 pkt 12) ustawy.
2) Pozyskane przez Zamawiajacego uzgodnienia bgda na biezagco w formie elektronicznej
przekazywane Wykonawcy.

4.10. Zadanie 2.5 - Opracowanie Projektu planu i Prognozy dla Portu Elblag po
ponownych uzgodnieniach (wersja v.3)

4.10.1. Projekt planu i Prognoza po ponownych uzgodnieniach (v.3) - zadanie 2.5.1

1) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy ponowne uzgodnienia, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1,
pkt 12 ustawy.

2) Wykonawca sporzadzi wykaz uzgodnien do Projektu planu, o ktérych mowa w pkt 1), zgodnie
z zasadami okreslonymi w rozdziale 2.6.3 OPZ.

3) W razie potrzeby Wykonawca zaktualizuje charakterystyke uwarunkowan, o ktérej mowa w 2.2
OPZ.

4) Wykonawca wprowadzi zmiany do Projektu planu wynikajace ponownych uzgodnien, o ktérych
mowa w pkt 1) i sporzadzi Projekt planu po ponownych uzgodnieniach (v.3) z uwzglednieniem
ustalen Prognozy

5) Projekt planu (v.3) zostanie wykorzystany do uzgodnien, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1, pkt 13
i 13a) ustawy oraz do uzgodnien miedzyresortowych.
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6) Projekt planu musi zawiera¢ wszystkie elementy, o ktérych mowa w rozdz. 4.8 i 4.9 OPZ wraz
ze zaktualizowanym rozporzadzeniem i OSR sporzadzonym na aktualnym formularzu.
7) Wykonawca opracuje Prognoze uwzgledniajacag powtérne uzgodnienia (wersja v.3), o ktorych
mowa pkt 1) oraz zmiany wprowadzone do Projektu planu (v.3).
8) Prognoza musi okresla¢ wplyw rozstrzygni¢¢ Projektu panu (v.3) na srodowisko.
9) Prognoza musi zawiera¢ wszystkie informacje okreslone w rozdziale 4.8 i 4.9.
10) Przebieg prac nad Prognoza musi by¢ udokumentowany zgodnie z 3.7 OPZ.
11) Projekt Prognozy nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ,,Wymaganiach
dotyczacych dokumentacji”, okreslonych w rozdz. 6 OPZ.
12) Wraz z Prognoza Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje catosci
prac wykonanych w ramach procedury strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko.
13) Wykonawca przygotuje dokumentacj¢ dotychczasowego przebiegu prac planistycznych zgodnie
z zasadami okreslonymi w rozdziale 2.7 OPZ.
14) Do Projektu planu nalezy dotaczy¢ wykaz wszystkich uwag i wnioskdw oraz opinii i uzgodnien
wraz ze sposobem ich uwzglednienia.
15) Sposéb rozpatrzenia uzgodnien do Prognozy musi si¢ odby¢ w porozumieniu z Zamawiajacym.

4.10.2. Przedstawienie Projektu planu ministrowi wlasciwemu ds. rozwoju regionalnego oraz
ministrowi wlasciwemu ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa - zadanie 2.5.2

1) Zamawiajacy przedstawi Projekt planu ministrowi wtasciwemu ds. rozwoju regionalnego, zgodnie
z wymogami art. 37e ust. 1 pkt 13 ustawy.

2) Zamawiajacy przedstawi Projekt planu ministrowi wlasciwemu ds. budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zgodnie z wymogami art. 37e ust. 1 pkt
13a) ustawy.

5. Zasady wspotpracy

5.1. Wspolpraca z Zamawiajacym

1) Wykonawca wyznaczy osoby do kontaktéw roboczych z Zamawiajacym.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajacym oraz Mediatorem w zakresie
realizacji przedmiotu zamdéwienia.

3) Wykonawca zobowiagzany jest do udzialu w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego
w siedzibie Urzedu Morskiego w Gdyni w celu monitorowania przebiegu prac i omawiania
napotkanych probleméw. Spotkania beda si¢ odbywa¢ w miar¢ potrzeb, nie rzadziej niz co
3 miesigce.

4) W razie potrzeb Zamawiajacy zorganizuje w Urzedzie Morskim w Gdyni dodatkowe spotkania
konsultacyjnie (maksymalnie 10 spotkan dla Zalewu Wislanego i maksymalnie 5 spotkan dla Portu
Elblag) z interesariuszami, w ktoérych wezmie aktywny udzial Wykonawca. Przez aktywne
uczestnictwo Wykonawcy rozumie si¢: przygotowanie i przedstawienie prezentacji, odpowiadanie
na pytania uczestnikow spotkania.

5) Koszty dojazdu Wykonawcy na spotkania (oraz ewentualne koszty noclegu) pokrywa Wykonawca.
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6) Wykonawca bedzie przygotowywal prezentacje na spotkania

7) Wykonawca bedzie przygotowywal sprawozdania z przebiegu spotkan w terminie do 15 dni

od daty spotkania.

8) Wykonawca jest zobowigzany do uwzgledniania uwag Zamawiajacego odno$nie do realizacji

przedmiotu zamdéwienia.

9) Wykonawca zobowigzany jest do uwzgledniania w Projekcie planu oraz Prognozie tresci opinii i

uzgodnien organdw uzgadniajacych i opiniujacych Projekt planu oraz Prognoze.

10) Rozstrzygniecia Projektu planu podlegaja uzgodnieniom z Zamawiajacym.

11) Teksty prezentacji na spotkania konsultacyjne wymagaja uprzedniego uzgodnienia

z Zamawiajacym.

12) Wykonawca musi zapewni¢ w swoim zespole osobe majaca uprawnienia dostepu do informacji
niejawnych.

13) Wykonawca musi zapewni¢ na swoja rzecz obsluge prawng w zakresie niezbednym dla
wykonania przedmiotu zaméwienia.

14) Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajacemu wszystkie dane, informacje, wyniki
prac, skladajace si¢ na Przedmiot zaméwienia, w jezyku polskim. Materialy planistyczne
opracowane Ww jezykach obcych Wykonawca przettumaczy na jezyk polski, chyba ze
Zamawiajacy wyrazi zgode na ich zachowanie w jezyku, w ktérym zostalty wytworzone. W
przypadku, gdy Wykonawca bedzie postugiwac sie przy wykonaniu Umowy osobami, ktére nie
wladaja jezykiem polskim w stopniu wystarczajacym do petnej i swobodnej komunikacji nt.
planowania przestrzennego, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udzial ttumacza, tak by
jezykiem komunikacji z Zamawiajacym, jak tez na wszelkich spotkaniach, w szczeg6lnosci w
procesie konsultacji (spotkania krajowe), byt jezyk polski.

15) IHlekro¢ w niniejszym OPZ jest mowa o Wykonawcy lub Wykonawcy Projektu lub Wykonawcy
Prognozy planu nalezy rozumie¢ przez to wykonawce przedmiotu zamoéwienia opisanego w
niniejszym OPZ.

16) Ilekro¢ w niniejszym OPZ uzyto w odniesieniu do Wykonawcy wyrazen ,,powinien”, ,,nalezy”
jest to réwnoznaczne obowigzkowi Wykonawcy podjecia dziatan, do ktérych odnosza si¢ te
wyrazenia.

5.2. Wspoétpraca przy wykonywaniu Projektu planu oraz Prognozy

1) Projekt planu i Prognoza musza by¢ opracowywane réwnolegle.
2) Wykonawca zobowigzany jest tak rozplanowa¢ prace nad przedmiotem zamowienia aby spetni¢
warunek zawarty w pkt 1.

5.3. Wspoélpraca z mediatorem

1) Wykonawca Planu zobowiazany jest do wspélpracy z mediatorem, wylonionym przez
Zamawiajacego.

2) Mediator poprowadzi 3 spotkania konsultacyjne o zasiegu krajowym.

3) Wykonawca planu uzgodni z mediatorem terminy planowanych spotkan konsultacyjnych, program
tych spotkan, prezentowane podczas nich prezentacje i materiaty.

4) Wszelkie rozbieznosci miedzy Wykonawca Planu i Mediatorem bedzie rozstrzygat Zamawiajacy.
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6.

Wymagania dotyczace dokumentacji tworzonej na potrzeby Projektu
planu oraz Prognozy

6.1.Sposob przekazywania opracowanych materiatow

1y

2)

3)

4)

5)

Opracowane dokumenty beda przekazywane w terminach okre§lonych w harmonogramie realizacji

prac okreslonym w umowie.

Wersje robocze przekazywanych materiatow nalezy przekazywa¢ wylacznie w postaci cyfrowej

na przenos$nych nosnikach danych lub za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej (email, FTP,

magazyn danych w chmurze lub inne).

Po akceptacji przez Zamawiajacego nalezy przekaza¢ nastgpujgce materiaty w iloSciach zgodnych

z harmonogramem realizacji prac:

a) komplety wydrukéw autoryzowane przez autoréw opracowania

b) przeno$ne nos$niki danych z materiatami zapisanymi w postaci cyfrowej wraz ze skanami
potwierdzajacymi autoryzowanie dokumentéw przez jego autordw

Wydruki przekazywane w ramach odbioru posrednich etapéw opracowania nalezy przekazywac

w postaci jednolitych opracowan w migkkiej oprawie.

Ostateczna wersja Projektu planu nalezy przekaza¢ w postaci jednolitego opracowania:

a) wydrukowany tekst musi by¢ w twardej oprawie (wraz z kieszenig na mapy), opisanej w sposéb
trwaty na stronie frontowej i grzbiecie wraz z wydrukami map,

b) opracowanie kartograficzne nalezy sporzadzi¢ w postaci wydrukéw map - dopuszcza si¢
dzielenie duzych formatéw map na uzasadniong ilo$¢ cze¢sci,

c) przeno$ne nos$niki danych nalezy dostarczy¢ w trwalych opakowaniach (indywidualnych,
standardowych pudetkach) opisanych w sposéb trwaty na froncie opakowania oraz
bezposrednio na no$niku danych w sposéb umozliwiajagcy okre$lenie obszaru oraz daty
opracowania.

6.2. Opracowania tekstowe

1) Kazde opracowanie tekstowe sporzadzone na potrzeby Projektu planu lub Prognozy musi zawiera¢

informacje dotyczace danego opracowania, w szczegdlnosci:

2)

d) tytut opracowania,

e) numer wersji wraz z data,

f) nazwiska autoréw wraz z podpisami (réwniez w formacie PDF),
g) spis tresci,

h) spis zatacznikéw,

1) wykaz tabel i rysunkow,

j) liste wprowadzonych zmian,

k) wykaz materiatéw zrédtowych,

Opracowania tekstowe nalezy sporzadzi¢ w postaci cyfrowej w formacie Portable Document

Format (PDF), Microsoft Word (DOCX) oraz w formie wydrukéw.
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6.3. Opracowania kartograficzne

Y

2)

3)

4)

Kazde opracowanie kartograficzne sporzadzone na potrzeby Projektu planu lub Prognozy musi by¢
sporzadzone w formie cyfrowego opracowania kartograficznego przy uzyciu systemu informacji
przestrzennej (GIS).

Opracowania kartograficzne nalezy sporzadzi¢ w formacie zgodnym z oprogramowaniem ArcGIS
for Desktop w wersji 10.5.

Opracowania kartograficzne musza zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) tytul,

b) okreslenie skali w formie liczbowe i liniowej,

¢) granice obszaru morskiego obj¢tego planem,

d) legende z objasnieniem wszystkich uzytych oznaczen i symboli,

e) datg opracowania.

Kazde opracowanie kartograficzne musi sktada¢ sie z:

a) projektu opracowanego w oprogramowaniu ArcMap (plik z rozszerzeniem *.MXD),

b) referencyjne dane przestrzenne (np. geobaza, shapefile, raster, grid),

c) metadane opisujace wynikowe opracowanie kartograficznego w formacie INSPIRE
(rozporzadzenie KE nr 1205/2008),

d) wynikowego opracowania kartograficznego w formatach: GEOTIFF, PDF oraz JPG lub PNG
o rozdzielczosci 300 DPI,

e) wydruku na papierze.

Zaltaczniki:

1) Mapy z obszarami morskim obje¢tymi Projektami plandw.

2) Wykaz aktow prawnych oraz innych dokumentéw, ktére nalezy uwzgledniaé przy
sporzadzaniu planéw zagospodarowania przestrzennego polskich obszaréw morskich.

3) Zestawienia standardu i ceny rynkowych wybranych wydatkéw w ramach PO WER.
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