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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie przeglagdu i aktualizacji map zagrozenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wod wewnetrznych we wtasciwosci Urzedu
Morskiego w Gdyni, w Il cyklu planistycznym, zwany dalej przeglgdem i aktualizacig MZP i MRP od
strony morza.

Zamoéwienie bedzie realizowane w ramach projektu pt. ,Przeglad i aktualizacja map zagrozenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wéd wewnetrznych we
wtasciwosci Urzedu Morskiego w Gdyni”, finansowanego ze srodkéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, O$ priorytetowa Il: Ochrona $rodowiska w tym adaptacja do zmian
klimatu, Dziatanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiekszeniem odpornosci
na kleski zywiotowe, w szczegdlnosci katastrofy naturalne oraz monitoring srodowiska.

Przeglad i aktualizacja MZP i MRP od strony morza jest obowigzkiem wynikajgcym z art. 171 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zwanej dalej ,,ustawg Prawo
wodne” i s3 niezbedne dla wykonania postanowien art. 14 Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i
zarzadzania nim, zwanej dalej ,,Dyrektywg Powodziowq”.

Zakres i wymagania dotyczace opracowania MZP i MRP wskazane sg w art. 169 ust. 1-4 oraz art. 170
ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne oraz rozporzadzeniu Ministra Srodowiska, Ministra Transportu,



Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania map zagrozenia powodziowego oraz
map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104), zwanym dalej ,rozporzgdzeniem”.

Zgodnie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo wodne oraz w zwigzku z art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr
32 poz. 159) Dyrektor Urzedu Morskiego dokona przegladu oraz w razie potrzeby pierwszej aktualizacji
map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w terminie do dnia 22 czerwca 2019 r.

Projekty MZP i MRP od strony morza, w tym morskich wédd wewnetrznych przekazywane sg
Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, zwanemu dalej Wody Polskie, zgodnie z
zasadami okreslonymi w art. 171 ust. 2 ustawy Prawo wodne. Projekty MZP i MRP od strony morza
stanowig integralny element projektéw MZP i MRP sporzadzanych przez Wody Polskie.

Mapy zagrozenia powodziowego (MZP) sporzadza sie dla obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi, wskazanych we wstepnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP). Mapy ryzyka powodziowego
(MRP) sporzadza sie dla obszaréw, o ktérych mowa w art. 169 ust. 2 ustawy Prawo wodne wskazanych
na mapach zagrozenia powodziowego.

Przeglagdem oraz aktualizacjg nalezy objgé MZP i MRP od strony morza, w tym morskich wadd
wewnetrznych opracowane w | cyklu planistycznym. Szczegdtowy opis i zakres MZP i MRP
opracowanych w | cyklu planistycznym dostepny jest w raporcie z wykonania MZP i MRP wraz
z zatgcznikami, ktdry stanowi zatgcznik nr 2 do szczegdtowego opisu przedmiotu zamowienia (SOPZ).
W ramach aktualizacji nalezy réwniez opracowaé nowe MZP i MRP dla obszaréw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi, ktdre nie zostaty uwzglednione w | cyklu planistycznym.

W ramach zamdwienia nalezy dokonad przegladu oraz aktualizacji MZP i MRP od strony morza, w tym
morskich wéd wewnetrznych, obejmujacych swym zasiegiem zakres terytorialny dziatania Dyrektora
Urzedu Morskiego w Gdynil. Mapa obrazujgca orientacyjny obszar przegladu i aktualizacji MZP i MRP
od strony morza stanowi zatacznik nr 3 do SOPZ. Wykaz odcinkdw wybrzeza oraz rzek objetych
przegladem i aktualizacjg MZP i MRP od strony morza stanowi zatgcznik nr 4 do SOPZ. Ostateczny zasieg
obszarowy przegladu i aktualizacji MZP oraz MRP od strony morza zostanie ustalony na etapie realizacji
Zamoéwienia co wynika z jego specyfiki. Zakres ten bedzie wynikat ze wstepnej oceny ryzyka
powodziowego (WORP) od strony morza w |l cyklu planistycznym, ktéra bedzie wykonana przez
Ministra ds. Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej w czerwcu 2018 r.

Zamoéwienie nalezy wykonac zgodnie z ,,Metodykq opracowania map zagrozenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wéd wewnetrznych w Il cyklu planistycznym”
zwang dalej ,Metodykqg opracowana MZP i MRP od strony morza”, stanowigcg zatgcznik nr 1 do SOPZ.
W ramach przegladu nalezy przeanalizowa¢ wszystkie scenariusze powodziowe MZP i MRP a takze
zidentyfikowac istotne zmiany zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego okreslone w | cyklu
planistycznym.

1 Zakres terytorialny dyrektoréw urzeddw morskich zostat okre$lony w rozporzqdzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 7 paZzdziernika 1991 r. w sprawie utworzenia urzedow morskich, okreslenia ich
siedzib oraz terytorialnego zakresu dziatania dyrektoréw urzedéw morskich, Dz. U. Nr 98, poz. 438 z pdzn. zm.
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W wyniku przegladu i aktualizacji MZP i MPR od strony morza powstang mapy oraz bazy danych
przestrzennych przedstawiajgce zagrozenie oraz ryzyko powodziowe od strony morza, w tym morskich
wod wewnetrznych w Il cyklu planistycznym, ktdre zostang przekazane do Wdd Polskich.

2. TERMINY REALIZACJI ZAMOWIENIA

Termin zakonczenia: 31 maja 2019 r., z zastrzezeniem obwigzujgcych Wykonawce termindw
dotyczacych wykonania poszczegdlnych zadan.

W ramach zamdwienia ,Przeglgd i aktualizacia MZP i MRP od strony morza” nalezy wykonac
nastepujgce zadania w podanych terminach:

Nr zadania . Termin zakonczenia
. Nazwa zadania . . .
lub podzadania realizacji zadania/podzadania
Zadanie 1 Uzupetnienie metodyki opracowania MZP i MRP 31 maja 2019.
Zadanie 2 Pozyslfanu.e. i opra'cowanle danych na potrzeby przegladu i
aktualizacji MZP i MRP 90 dni
Podzadanie 2.1 Dane hydrologiczne i meteorologiczne od dnia podpisania umow
Podzadanie 2.2 Dane dotyczace uksztattowania terenu podp v

Inwentaryzacja inwestycji majacych wptyw na zasieg obszaréw

Podzadanie 2.3 . .
zagrozenia powodziowego

Podzadanie 2.4 Dane referencyjne niezbedne do opracowania wersji kartograficznych
90 dni
Zadanie 3 Wykonanie przegladu MZP i MRP od dnia podpisania umowy
. . . . 120 dni
Zadanie 4 Sporzadzenie harmonogramu opracowania MZP i MRP . ..
od dnia podpisania umowy
Zadanie 5 Aktualizacja i opracowanie MZP

Wyznaczenie obszaréw zagrozenia powodziowego w wyniku

. . 31 marca 2019r.
modelowania hydraulicznego

Podzadanie 5.1

Podzadanie 5.2 Analiza zmian zasiegu zagrozenia powodziowego
Podzadanie 5.3 Opracowanie warstw przestrzennych projektow MZP
Podzadanie 5.4 Opracowanie wersji kartograficznych projektéw MZP
Zadanie 6 Aktualizacja i opracowanie MRP
Podzadanie 6.1 Pozyskanie i ied h niezbednych d ia MRP
odza an!e ozst anie i opracowanie danych niezbe nyc 0 opracowania 31 maja 2019 1.
Podzadanie 6.2 Analiza danych dotyczacych ryzyka powodziowego
Podzadanie 6.3 Opracowanie warstw przestrzennych projektéw MRP
Podzadanie 6.4 Opracowanie wersji kartograficznych projektéw MRP
Zadanie 7 Opracowane bazy danych przestrzennych MZP i MPR 31 maja 2019r.
Zadanie 8 Opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP 31 maja 2019.
Zadanie 9 Analiza zmian zagrozenia i ryzyka powodziowego 31 maja 2019r.
. Sporzadzenie raportu z wykonania przegladu i aktualizacji .
Zadanie 10 31 maja 2019r.
MZP i MRP !
Przygotowanie zestawéw danych MZP i MRP dla Wéd
Zadanie 11 PoIZﬁich v 31 maja 2019r.

Podane wyzej daty oznaczajg koricowe terminy realizacji zadan. Wykonawca powinien tak rozplanowad
prace, aby zapewni¢ sobie mozliwos¢ realizacji poszczegdlnych zadan w terminach, zwtaszcza w
odniesieniu do przygotowania danych wejsciowych i uwzglednieniu ich przy opracowaniu MZP i MRP.

3. ZAKRES PRAC

Zadanie 1. Uzupetnienie metodyki opracowania MZP i MRP

Przeglgd i aktualizacje MZP i MRP od strony morza nalezy wykonac zgodnie z Metodykg opracowana
MZP i MRP od strony morza, stanowigcg zatgcznik nr 1 do SOPZ. Z uwagi na trwajace i toczace sie
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rownolegle prace prowadzone przez Prezesa KZGW (od 1 stycznia 2018 r. Wody Polskie), w ramach
ktérych powstanie nowa metodyka opracowania MZP i MRP w Il cyklu planistycznym konieczne bedzie
uzupetnienie Metodyki opracowania MZP i MRP od strony morza w celu zapewnienia spojnosci z
metodyka, ktdra zostanie opracowana przez Prezesa KZGW. Uzupetniona Metodyka opracowania MZP
i MRP od strony morza musi uwzgledniaé¢ wszystkie aspekty metodyki opracowanej przez Prezesa
KZGW w taki sposdb, aby wyniki przegladu i aktualizacji MZP i MRP od strony morza mogty stanowi¢
integralny element MZP i MRP opracowanych przez Prezesa KZGW. W razie potrzeby uzupetniona
metodyka moze uwzglednia¢ réwniez nowe zagadnienia, ktére pojawig sie na etapie realizacji
Zamoéwienia. Przewiduje sie, ze uzupetnienie metodyki bedzie dotyczy¢, w szczegdlnosci:

e sposobu obliczania strat powodziowych,

e struktury bazy danych, w tym struktury warstw danych przestrzennych MZP i MRP wraz z

biblioteka styli i symboli,
e zasad tworzenia wersji kartograficznych MZP i MRP,
o formy i zakresu danych podlegajacych przekazaniu Wodom Polskim.

W przypadku zmiany metodyki w trakcie realizacji Zamdwienia, Wykonawca kazdorazowo przekaze
Zamawiajgcemu za posrednictwem repozytorium danych wytacznie dokumenty w formie
elektronicznej. Ostateczna wersja uzupetnionej metodyki zostanie przekazana facznie z Raportem z
wykonania przegladu i aktualizacji MZP i MRP, wykonanym w ramach Zadania 10.

Produkty zadania

Produktem zadania bedzie uzupetniona Metodyka opracowania MZP i MRP od strony morza,
przekazana w postaci cyfrowej za posrednictwem repozytorium danych, zawierajgca:

1) tres$é¢ metodyki w wersji edytowalnej (pliki DOCX) oraz w wersji tylko do odczytu (pliki PDF),
2) w razie potrzeby szablony warstw przestrzennych oraz biblioteki styli i symboli w formacie
zgodnym z oprogramowaniem ArcGlIS 10.5.

Zadanie 2. Pozyskanie i opracowanie danych na potrzeby przegladu i
aktualizacji MZP i MRP

Zadanie to stanowi podstawe wykonania przegladu i aktualizacji map zagrozenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego opracowanych w | cyklu planistycznym, jak réGwniez wykonania nowych map dla
obszardéw, ktére nie zostaty uwzglednione w | cyklu planistycznym.

Bezposrednio po podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane, bedace w posiadaniu
Zamawiajgcego, zgodnie z wykazem zawartym w zatgczniku nr 5 do SOPZ. Przekazanie nastgpi poprzez
zapisanie jednej kopii danych na nosnikach o odpowiedniej pojemnosci, dostarczonych przez
Wykonawce.

W ramach zadania nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji wszystkich danych niezbednych do aktualizacji i
sporzadzenia nowych MZP i MRP, w odniesieniu do poszczegdlnych odcinkéw wybrzeza oraz rzek.
Wykonaweca sporzadzi zestawienie wszystkich danych w postaci tabelarycznej zawierajgce informacje
o zrddle ich pochodzenia, formatu, aktualnosci oraz okresli koniecznos$¢ ich pozyskania, wytworzenia
lub aktualizacji. Wyniki inwentaryzacji nalezy uwzglednic¢ podczas przeglagdu MZP i MRP opracowanego
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w ramach Zadania 3 oraz w razie koniecznosci aktualizowac¢ informacje dotyczgce koniecznosci ich
pozyskania, wytworzenia lub aktualizacji.

W przypadku koniecznosci pozyskania nowych lub bardziej aktualnych danych, bedgcych w posiadaniu
organdw administracji publicznej, Wykonawca przygotuje projekty wnioskéw o udostepnienie tych
danych oraz zapewni nosniki danych o pojemnosci odpowiedniej dla wolumenu pozyskiwanych
danych. Zamawiajgcy wystgpi do organdéw administracji publicznej o przekazanie danych. Na
wskazanie Zamawiajgcego Wykonawca moze zostaé zobowigzany do odbioru danych od instytucji,
ktdra realizuje udostepnienie - w takim przypadku Wykonawca przekaze kopie odebranych danych do
Zamawiajgcego.

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato opracowanie danych przekazanych przez Zamawiajgcego a takze
innych danych pozyskanych przez Wykonawce oraz dostosowanie ich do schematu i struktury bazy
danych MZP i MRP zgodnej z Metodykq opracowania MZP i MRP od strony morza. Wykonawca zapewni
poprawno$¢ oraz kompletnosé¢ danych pozyskanych i opracowanych na potrzeby przegladu
i aktualizacji MZP i MRP od strony morza.

Dane opracowane w ramach tego zadania zostang uzupetnione podczas realizacji Podzadania 6.1 —
Pozyskanie i opracowanie danych niezbednych do opracowania MRP.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dane pozyskane i opracowane w celu realizacji
Zamoéwienia.

Podzadanie 2.1. Dane hydrologiczne i meteorologiczne

Obliczenia hydrologiczne niezbedne do opracowania MZP i MRP nalezy przeprowadzi¢ bazujac na
danych pozyskanych przez Wykonawce z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — PIB.

W szczegdlnosci nalezy pozyskac nastepujgce dane:

—  charakterystyki hydrologiczne stacji mareograficznych;

— poziomy wody dla przyjetych scenariuszy powodziowych (H 1%, H 0.2%);

— $rednie przeptywy w ujsciowych odcinkach rzek kontrolowanych i niekontrolowanych;
— historyczne wezbrania sztormowe.

Dane hydrologiczne i meteorologiczne nalezy opracowac zgodnie z zasadami okreslonymi w Metodyce
opracowania MZP i MRP od strony morza z uwzglednieniem danych do roku 2016 wiacznie.
Wykonawca przygotuje zestawienie wszystkich analizowanych odcinkdw wybrzeza oraz rzek
zawierajgce dane hydrologiczne i meteorologiczne obliczone w ramach zadania, ktére zostana
wykorzystane do opracowania map zagrozenia powodziowego.

Zadaniem Wykonawcy bedzie przygotowanie raportu z opracowania danych hydrologicznych na
potrzeby przegladu i aktualizacji MZP i MRP, zawierajgcego wszystkie dane na potrzeby modelowania
hydraulicznego. Zakres raportu nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie realizacji prac. Dane
hydrologiczne beda podlegaty kontroli przez Zamawiajgcego. Wyznaczanie obszaréw zagrozenia
powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego moze by¢ rozpoczete po akceptacji przez
Zamawiajgcego przygotowanych i obliczonych przez Wykonawce danych hydrologicznych.

ZG-JS-3800-4-0PZ/17 Str.5z 30



Podzadanie 2.2. Dane dotyczace uksztattowania terenu

Podstawowymi zrédtami informacji o uksztattowaniu terenu dla potrzeb wyznaczania obszaréw
zagrozenia powodziowego w procesie modelowania hydraulicznego sa:

— numeryczny model terenu oraz numeryczny model powierzchni terenu o interwale siatki
rownym 0.5 m pozyskany w ramach monitoringu wybrzeza uzupetniony o numeryczny model
terenu oraz numeryczny model powierzchni terenu o interwale siatki rGwnym 1 m pozyskany
z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), zwany dalej NMT,

—  wyniki pomiaréw profili brzegowych wzdtuz wybrzeza

— dane batymetryczne rzek i akwendw morskich z cyfrowych map nawigacyjnych
opracowywanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (komarki ENC)

— dane dotyczace przekrojow korytowych wraz z parametrami obiektéw mostowych i
hydrotechnicznych, watéw przeciwpowodziowych oraz innych elementéw systemu ochrony
brzegu.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy:

- NMT,

—  wyniki pomiaréw profili brzegowych wzdtuz wybrzeza,

—  cyfrowe mapy nawigacyjne (komaorki ENC w formacie S-57).
W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, ze powyzisze dane ulegty dezaktualizacji, Wykonawca
zidentyfikuje obszary, dla ktérych nalezy pozyska¢ nowe dane. Wykonawca pozyska dane, ktére
wymagajg aktualizacji oraz w razie potrzeby pozyska dane dotyczace przekrojow korytowych wraz z
parametrami obiektéw mostowych i hydrotechnicznych, watéw przeciwpowodziowych oraz innych
elementdow systemu ochrony brzegu.

Wykonawca sporzadzi raport z pozyskania i opracowania danych dotyczacych uksztattowania terenu.
W raporcie nalezy uwzgledni¢ zestawienie odcinkéw wybrzeza z przypisanymi informacjami
dotyczacymi m.in.:

1) statusu aktualnosci NMT w kontekscie wyznaczenia aktualnych obszaréw zagrozenia
powodziowego;

2) statusu aktualnosci dostepnych pomiaréow przekrojéw korytowych, parametréow obiektow
mostowych i hydrotechnicznych, watéw przeciwpowodziowych oraz innych elementéw
systemu ochrony brzegu w kontekscie wyznaczenia aktualnych obszaréw zagrozenia
powodziowego;

3) przyczyn ewentualnego braku aktualnosci;

4) rekomendacji odnosnie do sposobdw oraz zZrédet pozyskania aktualnych danych

(dokumentacja powykonawcza, pomiary geodezyjne, inne).

Podzadanie 2.3. Inwentaryzacja inwestycji majacych wptyw na zasieg obszaréw
zagrozenia powodziowego

Zadaniem Wykonawcy bedzie zinwentaryzowanie zmian wynikajgcych z realizacji réznego rodzaju
inwestycji, ktére mogg miec znaczacy wptyw na zmiane poziomu zagrozenia powodziowego, w celu
uwzglednienia ich w danych wejsciowych do modelowania hydraulicznego i wyznaczania obszaréw
zagrozenia powodziowego. W oparciu o informacje wynikajgce z inwentaryzacji Wykonawca w razie
potrzeby pozyska dane dotyczgce przekrojow korytowych wraz z parametrami obiektéw mostowych i
hydrotechnicznych, watéw przeciwpowodziowych oraz innych elementéw systemu ochrony brzegu.
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Przed przystgpieniem do prac w ramach tego zadania Wykonawca okresli szczegétowe metody
i kryteria inwentaryzacji, pozyskania oraz weryfikacji danych i przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, pozyskane przez Prezesa KZGW, wyniki ankiet
dotyczacych inwestycji moggcych miec znaczacy wptyw na zmiane poziomu zagrozenia powodziowego.
Ankiety wraz z zestawieniem ankietyzowanych podmiotéw zawiera zatgcznik nr 6 do SOPZ.

Inwentaryzacja musi uwzgledniac informacje, ktére zostang pozyskane w wyniku ankietyzacji urzedéw
gmin i starostw powiatowych w ramach realizacji projektu ,Przeglad i aktualizacja wstepnej oceny
ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wéd wewnetrznych”2. Ankiety skierowane do
urzeddw gmin i starostw powiatowych beda dotyczyty m.in. istotnych zmian w zakresie inwestycji
mogacych mie¢ wptyw na zmiane poziomu zagrozenia powodziowego, ktdre zostaty zrealizowane lub
sg planowane na obszarze gminy lub powiatu.

Odpowiedzialno$¢ za pozyskanie danych i informacji niezbednych do wykonania inwentaryzacji ponosi
Wykonawca. W przypadku stwierdzenia brakéw lub btedéw w ankietach Wykonawca jest zobowigzany
pozyskac prawidtowe lub brakujgce informacje w ramach prac inwentaryzacyjnych.

Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie, w oparciu o ankiety oraz dodatkowe analizy wtasne,
identyfikacji wykonanych, trwajgcych oraz planowanych inwestycji przeciwpowodziowych i innych
mogacych miec znaczacy wptyw na aktualnos$¢ obszaréw zagrozenia powodziowego.

Inwentaryzacja powinna obejmowaé inwestycje powstate w okresie od daty aktualnosci danych
wejsciowych niezbednych do wyznaczenia obszaréw zagrozenia powodziowego do korica roku 2019.

Wykonawca wstepnie przeanalizuje wptyw zrealizowanych inwestycji na zmiane poziomu zagrozenia
powodziowego przedstawionego na MZP i MRP (biorgc pod uwage rowniez zasieg obszarowy
opracowania map) oraz zweryfikuje aktualnos¢ dostepnych danych wejsciowych do modelowania
hydraulicznego. W przypadku stwierdzenia braku aktualnych danych wejsciowych do wyznaczenia
obszardéw zagrozenia powodziowego przy wstepnej kwalifikacji inwestycji jako istotnie wptywajacej na
zmiane poziomu zagrozenia powodziowego Wykonawca pozyska dokumentacje inwestycji lub inne
dane charakteryzujgce te obiekty w zakresie koniecznym do okreslenia aktualnego poziomu zagrozenia
powodziowego.

Dla inwestycji trwajacych lub planowanych, ktérych zakoriczenie ma nastgpi¢ do konca 2019 r.
Wykonawca przedstawi rekomendacje, co do zasadnosci i mozliwosci uwzglednienia tych inwestycji na
MZP i MRP. Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym liste inwestycji trwajacych lub planowanych do
zakonczenia przed koricem 2019 r., ktére majg by¢ uwzglednione na MZP i MRP. Wykonawca uwzgledni
je przy tworzeniu harmonogramu opracowania MZP i MRP oraz bedzie zobowigzany monitorowa¢é
status ich realizacji. Wpltyw danej inwestycji na zasieg zagrozenia powodziowego moze byc
uwzgledniony dopiero po jej zakonczeniu — w momencie zakonczenia inwestycji Wykonawca wykona
MZP i MRP uwzgledniajace wptyw zrealizowanej inwestycji.

Wykonawca sporzadzi raport z wykonania inwentaryzacji inwestycji majgcych wpltyw na zasieg
obszaréw zagrozenia powodziowego, opisujgcy zakres prac wykonanych w ramach inwentaryzacji oraz
jej wyniki. Do raportu nalezy dotaczy¢ wykaz wszystkich zinwentaryzowanych inwestycji, z
przypisaniem wyniku weryfikacji pod katem zasadnosci uwzglednienia inwestycji przy wyznaczaniu
aktualnych obszaréw zagrozenia powodziowego. Raport bedzie zawierat réwniez warstwy

2 Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe;j.
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przestrzenne z lokalizacjg inwestycji wraz z przypisanymi atrybutami okreslajgcymi zasieg inwestycji
oraz wptyw poszczegélnych inwestycji na zmiane obszaréw zagrozenia powodziowego.

Podzadanie 2.4. Dane referencyjne niezbedne do opracowania wersji kartograficznych
MZP i MRP

Wykonawca pozyska wszelkie dane referencyjne niezbedne do opracowania MZP i MRP. Dane

referencyjne nalezy opracowaé z wykorzystaniem Metodyki opracowania MZP i MRP od strony morza.

W sktad danych referencyjnych wchodza, w szczegdlnosci:

1) ortofotmapy,

2) mapy topograficzne,

3) granice pasa technicznego i pasa ochronnego,
4) granice portow i przystani morskich.

5) kilometraz brzegu morskiego,

6) kilometraz ujsciowych odcinkdw rzek,

7) granice miejscowosci,

8) granice gmin,

9) granice powiatow,

10) granice wojewddztw,

11) granice panstwa,

12) nazwy miast i wsi

13) siec rzeczna,

14) waty przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe.

Produkty zadania

Produktami zadania bedg raporty oraz dane udostepnione w formie elektronicznej za posrednictwem
repozytorium danych:

1. Raporty z pozyskania i opracowania danych na potrzeby przegladu i aktualizacji MZP i MPR od
strony morza zawierajgce tres¢ raportow w wersji edytowalnej (pliki DOC oraz XLS) oraz w wersji
tylko do odczytu (pliki PDF).

2. Zestawienie danych niezbednych do aktualizacji i sporzadzenia nowych MZP i MRP w wersji
edytowalnej (pliki XLS) oraz w wersji tylko do odczytu (pliki PDF).

3. Dane hydrologiczne, zawierajgce w szczegdlnosci:

a) opracowane dane tabelaryczne w postaci plikéw w formacie XLS,

b) opracowane dane przestrzenne.

4. Dane dotyczace uksztattowania terenu, zawierajace w szczegélnosci:

a) numeryczny model terenu w formacie GEOTIFF,

b) dane dotyczace przekrojéw korytowych,

c) dane przestrzenne okreSlajgce lokalizacje oraz parametry obiektow mostowych i
hydrotechnicznych, watéw przeciwpowodziowych oraz innych elementéw systemu ochrony
brzegéw,

d) dane przestrzenne ze statusem aktualnosci danych dotyczgcych uksztattowania terenu.

5. Dane dotyczace inwestycji majgcych wptyw na zasieg obszardw zagrozenia powodziowego,
zawierajgce w szczegolnosci:
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a) raport z wykonania inwentaryzacji inwestycji majgcych wptyw na zasieg obszaréw zagrozenia
powodziowego
b) dane przestrzenne z lokalizacjg inwestycji majacych wptyw na zasieg obszaréw zagrozenia
powodziowego;
c) dokumentacje inwestycji majgcych wptyw na zmiane poziomu zagrozenia powodziowego
pozyskang w ramach inwentaryzacji w postaci skanéw w zapisanych w formacie PDF.
6. Dane referencyjne niezbedne do opracowania wersji kartograficznych MZP i MRP.

Zadanie 3. Wykonanie przegladu MZP i MRP

Przeglad nalezy wykona¢ dla MZP i MRP wykonanych w | cyklu planistycznym dotyczacych zagrozenia
powodziowego od strony morza, w tym morskich wéd wewnetrznych, dla odcinkéw wybrzeza oraz
rzek wskazanych w raporcie z wykonania MZP i MRP (zatgcznik nr 2 do SOPZ). W ramach przegladu
nalezy réwniez wskaza¢ odcinki wybrzeza oraz rzek, ktére nie zostaty uwzglednione w | cyklu
planistycznym, a dla ktérych nalezy wykona¢ nowe MZP i MRP — sg to odcinki wskazane w Raporcie
WORP z | cyklu planistycznego do wykonania MZP i MRP w Il cyklu planistycznym oraz odcinki wskazane
przez Zamawiajgcego na podstawie wiedzy i doswiadczenia pracownikéw administracji morskiej.
Wykaz odcinkéw wybrzeza oraz rzek, dla ktérych nalezy wykonaé przeglad MZP i MRP oraz wykaz
odcinkow wybrzeza oraz rzek, dla ktérych nalezy wykonaé nowe MZP i MRP stanowi zatgcznik nr 4 do
SOPZ. Ostateczny zasieg obszarowy przegladu i aktualizacji MZP oraz MRP od strony morza zostanie
ustalony na etapie realizacji Zamdéwienia co wynika z jego specyfiki. Zakres ten bedzie wynikat ze
wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) od strony morza w Il cyklu planistycznym, ktéra bedzie
wykonana przez Ministra ds. Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej w lipcu 2018 r.

Przeglad MZP i MRP nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Metodyce opracowania MZP i
MRP od strony morza. W ramach przegladu nalezy przeanalizowac¢ wszystkie scenariusze powodziowe
MZP i MRP a takze zidentyfikowa¢ istotne zmiany zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego
okreslone w | cyklu planistycznym. Przy identyfikacji istotnych zmian zagrozenia i ryzyka
powodziowego nalezy wzig¢ pod uwage:

1) kwestie metodyczne oraz kryteria aktualizacji map opisane w Metodyce opracowania MZP i
MRP od strony morza;

2) aktualne dane hydrologiczne i meteorologiczne pozyskane w ramach Podzadania 2.1;

3) aktualne dane dotyczace uksztattowania terenu pozyskane w ramach Podzadania 2.2;

4) wyniki inwentaryzacji inwestycji, wykonanej w ramach Podzadania 2.3;

5) dostepnos¢ danych zrédtowych.

Ze wzgledu zmiany w dokumentach metodycznych oraz zmiany danych Zzrédtowych wykorzystywanych
do wyznaczania obszaréw zagrozenia powodziowego Zamawiajgcy zakfada, ze aktualizacji podlegac
bedg wszystkie mapy zagrozenia powodziowego oraz wszystkie mapy ryzyka powodziowego od strony
morza, w tym morskich wéd wewnetrznych opracowane w | cyklu planistycznym.

W wyniku przegladu dla kazdego scenariusza powodziowego nalezy ustali¢ odcinki wybrzeza oraz rzek,
dla ktérych w Il cyklu planistycznym:
1) nalezy stosowac¢ MZP lub MRP z | cyklu planistycznego (zagrozenie lub ryzyko powodziowe nie
ulegto zmianie);
2) nalezy zaktualizowaé MZP lub MRP z | cyklu planistycznego;
3) nalezy opracowaé nowe MZP i MRP (obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi, dla
ktorych nie opracowano MZP i MRP w | cyklu planistycznym).
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Wyniki przeglagdu MZP i MRP nalezy przedstawi¢ w postaci raportu opisowego, tabel oraz warstw
przestrzennych. W raporcie z wykonania przeglagdu MZP i MRP Wykonawca wskaze odcinki wybrzeza,
na ktérych zagrozenie lub ryzyko powodziowe nie ulegto zmianie, odcinki wybrzeza wytypowane do
aktualizacji map wraz z uzasadnieniem i zakresem zmian do uwzglednienia oraz odcinki wybrzeza, dla
ktérych nalezy opracowaé nowe mapy. Wykonawca przedstawi projekt raportu z wykonania przegladu
MZP i MRP do akceptacji Zamawiajgcego. Ostateczng decyzje o zakresie aktualizacji podejmie
Zamawiajgcy na etapie zgtaszania uwag do projektu raportu. Ostateczna wersja raportu bedzie
uwzgledniata zakres zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Raport zostanie uzupetniony po analizie zmian zasiegu zagrozenia powodziowego, wykonanej
w ramach Podzadania 5.2 oraz po analizie danych dotyczacych ryzyka powodziowego, wykonanej
w ramach Podzadan 6.2.

W wyniku analiz nalezy przedstawic¢ zakres obszarowy przewidywanych zmian zagrozenia i ryzyka
powodziowego okreslonego w | cyklu planistycznym w odniesieniu do:

1) wersji numerycznej - warstwy zawierajgce: odcinki wybrzeza oraz obszary zagrozenia
powodziowego do aktualizacji, z przypisanymi informacjami, co do przyczyn oraz zakresu
zmian,

2) wersji kartograficznej - ramki arkuszy przewidywanych do aktualizacji, z podziatem na
poszczegdblne scenariusze powodziowe.

Raport z wykonania przegladu MZP i MRP od strony morza bedzie obejmowat w szczegdlnosci:

1) podstawe prawng przegladu MZP i MRP;

2) zatozenia metodyczne wykonania przeglagdu MZP i MRP;

3) podsumowanie wynikéw przeglagdu MZP i MRP w odniesieniu do poszczegdlnych scenariuszy
powodziowych;

4) tabelaryczny wykaz odcinkéw wybrzeza oraz rzek, dla ktérych zagrozenie lub ryzyko
powodziowe nie ulegto zmianie;

5) tabelaryczny wykaz odcinkéw wybrzeza oraz rzek wskazanych do aktualizacji MZP i MRP
z | cyklu planistycznego, wraz z uzasadnieniem i zakresem przewidywanych zmian;

6) tabelaryczny wykaz odcinkéw wybrzeza oraz rzek wskazanych do opracowania nowych MZP
i MRP;

7) tabelaryczny wykaz inwestycji do uwzglednienia w aktualizacji MZP — w odniesieniu do
poszczegdlnych odcinkdw wybrzeza oraz rzek;

8) zakres danych niezbednych do aktualizacji MZP i MRP — w odniesieniu do poszczegdlnych
odcinkéw wybrzeza oraz rzek wraz informacjg dotyczacg ich aktualnosci lub koniecznosci ich
pozyskania;

9) mapy pogladowe, przedstawiajace zakres aktualizacji MZP i MRP;

Zakres raportu zostanie ostatecznie doprecyzowany, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, na etapie
realizacji prac.

Wykonaweca przygotuje rowniez dane przestrzenne powstate w wyniku przeprowadzonych analiz oraz
opracowane na podstawie uzyskanych wynikéw przegladu MZP i MRP.

Produkty zadania

1. Raport z wykonania przegladu MZP i MRP od strony morza:
a) w formie elektronicznej w dwdch kopiach na osobnych nosnikach danych, zawierajgcych tresé¢
raportu w wersji edytowalnej (pliki DOCX i XLSX) oraz w wers;ji tylko do odczytu (pliki PDF),
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b) dwa egzemplarze w postaci wydruku.

2. Dane przestrzenne w dwdch kopiach na osobnych nosnikach danych, przedstawiajgce wyniki
przegladu dla poszczegdlnych scenariuszy powodziowych, zawierajgce w szczegdlnosci:
a) zakres przegladu,
b) odcinki wybrzeza oraz rzek, dla ktérych zagrozenie lub ryzyko powodziowe nie ulegto zmianie,
c) obszary zagrozenia lub ryzyka powodziowego przewidziane do aktualizacji, z przypisanymi

informacjami, co do przyczyn oraz zakresu zmian,

d) odcinki wybrzeza oraz rzek, dla ktérych nalezy opracowaé nowe MZP lub MRP.

3. Wizualizacje kartograficzng powyzszych danych przestrzennych w formacie PDF, na dwdch
nosnikach danych.

Zadanie 4. Sporzadzenie harmonogramu opracowania MZP i MRP

Na podstawie prac i analiz przeprowadzonych w Zadaniach 2 i 3 Wykonawca sporzgdzi harmonogram
opracowania MZP i MPR od strony morza. Harmonogram musi zawiera¢ wykaz odcinkéw wybrzeza
oraz rzek, dla ktérych nalezy dokonac aktualizacji MZP lub MRP oraz wykaz odcinkéw wybrzeza oraz
rzek, dla ktérych nalezy wykona¢ nowe MZP lub MRP. Harmonogram musi uwzglednia¢ terminy
okreslone w rozdziale 2 SOPZ.

Harmonogram opracowania MZP i MRP powinien zawiera¢, w szczegélnosci:
1) wykaz odcinkéw wybrzeza oraz rzek, dla ktérych zostang opracowane MZP i MRP;
) km poczatkowy;
) km konicowy;
4) rodzaj modelowania;
) kluczowe dane potrzebne do opracowania MZP i MRP, terminy ich pozyskania;
) planowane terminy zakonczenia:
a. modelowania hydraulicznego,
b. opracowania warstw przestrzennych MZP,
c. opracowania wersji kartograficznych MzP
d. opracowania warstw przestrzennych MRP,
e. opracowania wersji kartograficznych MRP;
7) dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za modelowanie hydrauliczne danego odcinka
wybrzeza lub rzeki;

8) dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za opracowanie warstw przestrzennych oraz wersji
kartograficznych MZP i MRP.

Szczegdtowy zakres i forma harmonogramu zostang okreslone na etapie realizacji prac, w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.
Harmonogram musi uwzglednia¢ konieczno$¢ sukcesywnego przekazywania partii danych do kontroli,

akceptacji i odbioréw, w celu unikniecia kumulacji prac w koricowej czesci projektu.

Aktualizacja harmonogramu mozliwa bedzie w uzasadnionych przypadkach, w szczegélnosci
w zwigzku z opracowaniem WORP od strony morza w Il cyklu planistycznym lub w zwigzku ze zmiang
dostepnosci danych wejsciowych, pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
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Na potrzeby monitorowania postepdw prac i ich prezentacji Wykonawca wraz z harmonogramem
przygotuje dane przestrzenne oraz opracowania kartograficzne obrazujgce zakres MZP i MPR, ktére
nalezy opracowac oraz zakres danych zrodtowych, ktére nalezy pozyskaé. Dane te bedg w trakcie
realizacji Zamowienia aktualizowane przez Wykonawce w sposdb pozwalajacy na wizualne
przedstawienie postepu prac. Postep realizacji prac nalezy przestawi¢ w odniesieniu do odcinkéw
wybrzeza z uwzglednieniem poszczegdlnych scenariuszy powodziowych. Szczegdtowy zakres
atrybutéw zostanie ustalony na etapie realizacji prac.

Dane przestrzenne na potrzeby monitorowania postepu prac muszg zawiera¢ m.in. warstwy z
obszarami, dla ktérych zostang opracowane nowe lub zaktualizowane MZP i MRP w Il cyklu
planistycznym. Dane przestrzenne na potrzeby monitorowania postepu prac nalezy prezentowaé w
postaci opracowania kartograficznego na tle mapy topograficznej w skali 1:10 000. Zadaniem
Wykonawcy bedzie utrzymywanie danych przestrzennych w aktualnosci, tak aby obrazowaty postepy
i aktualny stan realizacji prac. Aktualna wersja warstw przestrzennych i kompozycji mapowej bedzie
przygotowywana przez Wykonawce na potrzeby raportéw miesiecznych, na comiesieczne spotkania
zarzadcze lub czesciej w zaleznosci od potrzeb.

Produkty zadania

1. Harmonogram opracowania MZP i MRP od strony morza w postaci tabelarycznej:
a) w formie elektronicznej w dwodch kopiach na osobnych nosnikach danych, w wersji
edytowalnej (pliki XLSX) oraz w wersji tylko do odczytu (pliki PDF),
b) dwa egzemplarze w postaci wydruku.

2. Dane przestrzenne na potrzeby monitorowania postepow prac, w formie elektronicznej w dwéch
kopiach na osobnych nosnikach danych:

a) dane przestrzenne oraz projekty kartograficzne (pliki MXD),
b) opracowania kartograficzne w postaci plikéw PDF.

Zadanie 5. Aktualizacja i opracowanie MZP

Zakres zadania obejmuje aktualizacje MZP i MRP od strony morza, w tym morskich wéd wewnetrznych
z | cyklu planistycznego oraz opracowanie nowych MZP i MRP dla odcinkéw wybrzeza oraz rzek nie
uwzglednionych w | cyklu planistycznym. Wykaz odcinkéw wybrzeza oraz rzek wymagajacych
aktualizacji oraz odcinkéw wybrzeza oraz rzek, dla ktorych nalezy opracowac nowe MZP i MRP zostanie
ustalony w ramach przegladu MZP i MRP (Zadanie 3).

Zamawiajgcy przekaze komplet MZP wraz z danymi Zrédtowymi i modelami hydraulicznymi
opracowanymi w | cyklu planistycznym (tj. zasiegi obszaréw, gtebokosci, modele hydrauliczne).
Wykonaweca przeanalizuje przekazane dane, w tym dane modeli hydraulicznych, a nastepnie dokona
ich aktualizacji zgodnie z wymaganiami SOPZ oraz Metodyki opracowania MZP i MRP od strony morza,
w tym m.in.:
— uwzgledni najnowsze dane NMT przekazane przez Zamawiajgcego,
— uwzgledni najnowsze dane hydrologiczne pozyskane w ramach Podzadania 2.1,
— uwzgledni dane dotyczace przekrojow korytowych wraz z parametrami obiektéw mostowych
i hydrotechnicznych, watéw przeciwpowodziowych oraz innych elementéw systemu ochrony
brzegu danych pozyskane w ramach Podzadania 2.2.,

ZG-JS-3800-4-0PZ/17 Str.12z30



— uwzgledni wptyw inwestycji wptywajacych na zmiane zagrozenia powodziowego,
zidentyfikowanych w ramach Podzadania 2.3,
— uwzgledni inne zmiany wynikajgce z przegladu MZP i MRP.

Opis danych wykorzystanych do opracowania MZP i MRP w | cyklu planistycznym znajduje sie w
raporcie z wykonania map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, ktéry stanowi
zatgcznik nr 2 do SOPZ.

Mapy zagrozenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wéd wewnetrznych, nalezy
opracowad zgodnie z Metodykq opracowania MZP i MRP od strony morza uzupetniong w ramach
Zadania 1, z uwzglednieniem przepisdow ustawy Prawo wodne i rozporzqdzenia, dla nastepujgcych
scenariuszy powodziowych:

1) Scenariusz H 0,2% — niskie prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi wynoszgce raz na 500 lat;
2) Scenariusz H 1% — $rednie prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi wynoszgce raz na 100 lat;

3) Scenariusz Z 1% — zniszczenie watdw przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych lub innych
elementow systemu ochrony brzegédw (budowli ochronnych pasa technicznego) w przypadku
powodzi o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na 100 lat (H 1%);

MZP nalezy opracowac dla kazdego z powyiszych scenariuszy oddzielnie, zgodnie z zakresem
wskazanym w ponizszych podzadaniach.

Czastkowe produkty zadania (na potrzeby kontroli poszczegdlnych etapdw prac) bedg przekazywane
do kontroli Zamawiajgcemu poprzez repozytorium, udostepnione przez Wykonawce na cele i czas
realizacji projektu. Patrie danych do kontroli oraz terminy ich przekazywania zostang okreslone
harmonogramie opracowania MZP i MRP sporzgdzonym w ramach Zadania 4. Pozytywne wyniki
kontroli umozliwig przystgpienie do nastepnych etapow zadania, tj. opracowania warstw
przestrzennych oraz opracowania wersji kartograficznych. Po zakonczeniu wszystkich odbioréw
czastkowych i uwzglednieniu wszystkich uwag Zamawiajgcego nastgpi odbidr koncowy produktéw
zadania.

Podzadanie 5.1. Wyznaczenie obszaréw zagrozenia powodziowego w wyniku
modelowania hydraulicznego

Zakres zadania:

1) Budowa Ilub modyfikacja (aktualizacja) modeli hydraulicznych oraz przeprowadzenie
modelowania, zgodnie z Metodykq opracowania MZP i MRP od strony morza.

Wymagany zakres danych wejsciowych i wyjsciowych sktadajgcych sie na modele hydrauliczne:

a) Dane wejsciowe i wyjsciowe modelowania hydraulicznego powinny by¢é kompletne i
przekazane w ponizszych formatach (lub réwnowaznych), umozliwiajagcych powtdrzenie
procesu modelowania w oprogramowaniu MIKE 11, MIKE 21, MIKE FLOOD firmy DHI (w
wersji 2011 lub wczesniejszej) dla wybranego typu modelowania (modelowanie 1D, 2D,

hybrydowe):
- network *.nwk11;
- cross-section * xnsl1l;
- boundary * bnd11;
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c)

—  time series * dfs0;

- HD parameter * hd11;
- simulation * sim11;
- results * resli;
—  coupling *.couple;

- flow model parameter *.m21;

- bathymetry *.dfs2 z podziatem na trzy pliki z informacjg o
szorstkosci, batymetrii (NMT) i wynikach;

- NMPW (Numeryczne Modele Powierzchni Wody) z maksymalng rzedng wody oraz
raster gtebokosci.

Dane sktadajgce sie na modele hydrauliczne dla poszczegdlnych obszaréw podlegajgcych
modelowaniu powinny pozwala¢ na powtdrzenie procesu modelowania i uzyskanie
wynikéw modelowania zgodnych z numerycznym modelem powierzchni wody (NMPW).
W szczegdblnosci oznacza to, ze nalezy réwniez dostarczy¢ dodatkowe dane, nie
wymienione w pkt. 1, a opracowane lub uzywane przez modelarzy, jezeli sg on potrzebne
do zainicjowania oraz powtdrzenia catego procesu modelowania, jak i sprawdzenia
wynikéw modelowania.

Dane sktadajace sie na modele hydrauliczne dla poszczegélnych obszaréw podlegajgcych
modelowaniu powinny by¢ zapisane w oddzielnych katalogach odpowiadajgcych
zastosowanym narzedziom firmy MIKE.

Dane sktadajace sie na modele hydrauliczne dla poszczegdlnych obszarow podlegajgcych
modelowaniu powinny obejmowac¢ wszystkie zjawiska i prawdopodobienstwa
podlegajgce modelowaniu hydraulicznemu, ktdre sg prezentowane na mapach zagrozenia
powodziowego i mapach ryzyka powodziowego.

Skorowidz przekazywanych modeli w postaci warstwy w formacie *.shp zawierajgcej
poligony zasiegu przestrzennego poszczegdlnych modeli opisane m.in. ponizszymi
atrybutami: odcinek wybrzeza, scenariusz powodziowy, nazwa modelu, rodzaj
modelowania (1D, 2D, hybrydowy), sciezka dostepu do katalogu zawierajacego dany
model hydrauliczny, aktualnos$¢ (ostateczny zakres atrybutéw do okreslenia na etapie
realizacji prac).

Rastry NMPW i gtebokosci przyciete do odpowiadajgcych im zasiegdw obszarow
zagrozenia powodziowego. Poszczegdlne rastry NMPW tego samego scenariusza nie
mogg nachodzi¢ na siebie. Wartosci rzednych wody uzgodnione na stykach
poszczegdlnych NMPW.

2) Woyznaczenie i generalizacja obszaréw zagrozenia powodziowego, zgodnie z Metodykg

opracowania MZP i MRP od strony morza. W ramach tego zadania nalezy przygotowac

powierzchniowe warstwy przestrzenne w postaci zbiorow danych przestrzennych z wyznaczonymi

obszarami zagrozenia powodziowego dla poszczegdlnych odcinkdw wybrzeza, dla poszczegdlnych

scenariuszy powodziowych oddzielnie.

W ramach tego zadania nalezy przygotowac rowniez warstwy:

gtebokosci wody,
maksymalne rzedne zwierciadta wody.
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Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do kontroli warstwy przestrzenne oraz biblioteke styldw i

symboli wraz z plikami MXD lub LYR okreslajgcymi symbolike poszczegdlnych warstw.

3) Udziat w prowadzeniu uzgodnien z dyrektorami urzedéw morskich w zakresie okreslania zasiegéw

obszaréw zagrozenia powodziowego na styku pomiedzy urzedami morskimi.

4) Wspodtpraca z Wodami Polskimi w zakresie danych wejsciowych, modelowania hydraulicznego i

wyznaczania obszaréw zagrozenia powodziowego.

5) Sporzadzenie

raportdw z wyznaczenia obszardw zagrozenia powodziowego w wyniku

modelowania hydraulicznego (dla modeli nowych i zmodyfikowanych w wyniku aktualizacji),

obejmujacych w szczegdblnosci opis:

a) zakresu przestrzennego modeli objetych raportem, zobrazowanego w postaci map

pogladowych/rysunkéw wraz z danymi przestrzennymi, stanowigcymi zatgczniki w postaci

elektronicznej na nos$nikach danych;

b) zmian wprowadzonych do modeli hydraulicznych opracowanych w | cyklu planistycznym

wraz z opisem modelu przekazanego przez Zamawiajgcego;

c) danych wejsciowych, wykorzystanych do budowy modeli, w tym w szczegdlnosci: danych

wysokosciowych, przekrojéw poprzecznych, obiektdw inzynierskich;

d) wykorzystanych danych hydrologicznych wraz z mapami i schematami do warunkéw

brzegowych;

e) przeprowadzenia modelowania hydraulicznego, w tym:

zestawienie kilometrazu odcinkéow wybrzeza lub rzek objetych modelowaniem
hydraulicznym,

schematyzacje obszaréw zalewowych,

opis sposobu wprowadzenia odcinka wybrzeza lub rzeki do modelu
hydraulicznego,

opis sposobu schematyzacji obiektéw inzynierskich w modelu,

zestawienie obiektdw inzynierskich,

zestawienie parametréw hydraulicznych obiektow,

opis przyjecia warunkéw brzegowych w scenariuszach,

zestawienie kilometrazy punktéw modeli, w ktérych wprowadzone zostaty
warunki brzegowe (wartos¢ kilometrazu i sposéb jego zapisu),

zestawienie pozioméw wody oraz wartosci przeptywéw w poszczegdlnych
scenariuszach.

zestawienie ocen uzyskanych dla kazdego z parametréw kalibracji i weryfikacji
modeli,

porownanie logicznej ciggtosci wartosci rzednych zwierciadta wody w celu
wyeliminowania niepozgdanych oscylacji w modelu,

porownanie logicznej ciggtosci wartosci przeptywow w przekrojach poprzecznych
w celu wyeliminowania niepozadanych oscylacji w modelu,

zestawienie wynikow obliczen dla poszczegdlnych odcinkéw wybrzeza.

f)  Wyznaczenia i generalizacji obszaréw zagrozenia powodziowego, w tym:
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- porownanie zasiegdw wygenerowanych obszaréw zagrozenia z zasiegiem
przekazanego NMPW,

- opis poprawnosci geometrycznej i topologicznej powstatych warstw (w tym
sprawdzenie wygtadzenia obszaréw zagrozenia w celu unikniecia struktur typu
»Zeby”, ,petle” itp.).

Ostateczny zakres raportéw zostanie ustalony na etapie realizacji prac, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Raporty beda obejmowac odcinki wybrzeza podlegajgce odbiorom, ustalone na
etapie tworzenia harmonogramu opracowania MZP i MRP.

Produkty podzadania (do odbioréw czgstkowych)

1. Dane opracowane dla poszczegdlnych scenariuszy powodziowych w postaci cyfrowej, przekazane
za posrednictwem repozytorium danych:
a) modele hydrauliczne,
b) warstwy z obszarami zagrozenia powodziowego,
c) warstwy z gtebokoscig wody,
d) warstwy z numerycznym modelem powierzchni wody (NMPW),
e) biblioteki styléw i symboli wraz z plikami MXD lub LYR okreslajgcymi symbolike poszczegélnych

warstw.

2. Raporty z wyznaczenia poszczegblnych obszaréw zagrozenia powodziowego w wyniku
modelowania hydraulicznego w formie elektronicznej, w wersji edytowalnej (pliki DOCX) oraz w
wersji tylko do odczytu (pliki PDF), przekazane za posrednictwem repozytorium danych.

Podzadanie 5.2. Analiza zmian zasiegu zagrozenia powodziowego

Wyniki modelowania hydraulicznego wykonanego w Il cyklu planistycznym nalezy poréwnac z
wynikami modelowania hydraulicznego wykonanego w | cyklu planistycznym w celu analizy zmian
zasiegu zagrozenia powodziowego. Wyniki analizy nalezy przedstawi¢ w postaci raportu opisowego
oraz tabel. W raporcie nalezy wskazaé¢ wartosci przedstawiajace:

e zmiane powierzchni obszaréw zagrozenia powodziowego,

e zmiany rzednych wéd o danym prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi,

e analize istotnosci zmiany zasiegu zagrozenia powodziowego w kontekscie ryzyka
powodziowego.

Analize zmian zasiegu zagrozenia powodziowego nalezy wykonaé zgodnie z Metodykg opracowania
MZP i MRP od strony morza. Na podstawie analizy Wykonawca okresli skale wptywu istotnosci zmiany
dla kazdego arkusza mapy. Skala wptywu istotnosci zmiany postuzy do wytonienia arkuszy, dla ktérych
nalezy zaktualizowa¢ MZP. Ostateczng decyzje o zakresie aktualizacji podejmie Zamawiajgcy na etapie
zgtaszania uwag do projektu raportu. Ostateczna wersja raportu bedzie uwzgledniata zakres
zaakceptowany przez Zamawiajgcego i postuzy do uzupetnienia raportu z przeglagdu MZP i MRP
wykonanego w ramach Zadania 3.
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Produkty podzadania (do odbioréw czgstkowych)

Raporty z analizy zmian zasiegu obszardw zagrozenia powodziowego dla poszczegdlnych odcinkdéw
wybrzeza oraz rzek, w formie elektronicznej, w wersji edytowalnej (pliki DOCX, XLSX) oraz w wersji
tylko do odczytu (pliki PDF), przekazane za posrednictwem repozytorium danych.

Podzadanie 5.3. Opracowanie warstw przestrzennych projektéw MzZP

Zakres zadania obejmuje przygotowanie wszystkich warstw przestrzennych MZP zgodnie z Metodykq
opracowania MZP i MRP od strony morza.

W ramach prac nalezy rowniez sprawdzic i zweryfikowac przebieg watéw przeciwpowodziowych — z
wykorzystaniem BDOT10k, NMT LIDAR, pomiaréw geodezyjnych (gdzie dostepne) oraz informacji od
administratoréw. Wykonawca wprowadzi tylko obiekty, ktdre stanowig waty przeciwpowodziowe lub
waty przeciwsztormowe w Swietle ustawy Prawo wodne.

Sie¢ rzeczna zweryfikowana na etapie budowy modelu powinna stanowié¢ warstwe rzek stanowigca
element bazy danych i wizualizacji wersji kartograficznych map.

Produkty podzadania (do odbioréow czastkowych)

1. Warstwy przestrzenne MZP opracowane dla poszczegdlnych scenariuszy powodziowych w postaci
cyfrowej przekazane za posrednictwem repozytorium danych.

2. Biblioteki styléw i symboli wraz z plikami MXD lub LYR okreslajgcymi symbolike poszczegdlnych
warstw.

Podzadanie 5.4. Opracowanie wersji kartograficznych projektéw MzZP

Zakres zadania obejmuje przygotowanie wersji kartograficznych projektéw MZP oddzielnie dla
kazdego scenariusza powodziowego. Wersje kartograficzne nalezy przygotowac zgodnie z zasadami
opisanymi w Zadaniu 8 oraz z uwzglednieniem Metodyki opracowania MZP i MRP od strony morza.

Produkty podzadania (do odbioréow czastkowych)

Produktami podzadania bedg wersje kartograficzne projektéw MZP opracowane dla poszczegdlnych
scenariuszy powodziowych w postaci plikéw TIFF i PDF oraz GEOTIFF przekazane za posrednictwem
repozytorium danych.

Zadanie 6. Aktualizacja i opracowanie MRP

Mapy ryzyka powodziowego nalezy opracowa¢ dla obszaréw zagrozenia powodziowego
przedstawionych na MZP opracowanych w Il cyklu planistycznym.
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Zamawiajgcy zaktada, ze ze wzgledu na zmiany ryzyka powodziowego i danych wejsciowych do MRP,
wszystkie opracowane w | cyklu planistycznym mapy ryzyka powodziowego zostang zaktualizowane w
ramach zamowienia. Zamawiajgcy wykona réwniez nowe MRP dla obszaréw, ktére nie zostaty
uwzglednione w | cyklu planistycznym.

Na potrzeby wykonania zadania Zamawiajgcy przekaze komplet MRP opracowanych w | cyklu
planistycznym. Opis danych wykorzystanych do opracowania MRP w | cyklu planistycznym znajduje sie
w raporcie z wykonania map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, ktéry stanowi
zatgcznik nr 2 do SOPZ.

Mapy ryzyka powodziowego nalezy opracowac zgodnie z Metodykq opracowania MZP i MRP od strony
morza uzupetnionej w ramach Zadania 1.

Czastkowe produkty zadania (na potrzeby kontroli poszczegdlnych etapdw prac) bedg przekazywane
do kontroli Zamawiajgcemu, poprzez repozytorium, udostepnione przez Wykonawce na cele i czas
realizacji projektu. Patrie danych do kontroli oraz terminy ich przekazywania zostang okreslone
harmonogramie opracowania MZP i MRP sporzgdzonym w ramach Zadania 4. Pozytywne wyniki
kontroli umozliwig przystgpienie do nastepnych etapéw zadania, tj. opracowania wers;ji
kartograficznych. Po zakorniczeniu wszystkich odbioréw czgstkowych i uwzglednieniu wszystkich uwag
Zamawiajgcego nastgpi odbiér koricowy produktéw zadania.

Podzadanie 6.1. Pozyskanie i opracowanie danych niezbednych do opracowania MRP

Wykonawca pozyska wszelkie dane niezbedne do wykonania przegladu oraz opracowania MRP, tj.
m.in. dane umozliwiajgce okreslenie negatywnych konsekwencji dla ludnosci, wartosci potencjalnych
strat powodziowych oraz negatywne konsekwencje dla srodowiska, dziedzictwa kulturowego i
dziatalnosci gospodarczej. W ramach tego zadania Wykonawca wykona réwniez weryfikacje
poprawnosci oraz kompletnosci danych pod katem wykorzystania ich do opracowania MRP oraz
dokona ich transformacji do struktury i formatu bazy danych MRP. Dane niezbedne do wykonania MRP
nalezy opracowacé z wykorzystaniem Metodyki opracowania MZP i MRP od strony morza.

Okredlenie negatywnych konsekwencji dla ludnosci oraz wartosci potencjalnych strat powodziowych
wymaga opracowania dedykowanych warstw danych przestrzennych zawierajgcych, w szczegélnosci:

1) budynki mieszkalne w obszarze zalania wodami powodziowymi,
2) budynki o znaczeniu spotecznym w obszarze zalania wodami powodziowymi,
3) szacunkowa liczba mieszkancéw zagrozonych powodzia.

Okreslenie negatywnych konsekwencji dla s$rodowiska, dziedzictwa kulturowego i dziatalnosci
gospodarczej wymaga opracowania dedykowanych warstw danych przestrzennych zawierajgcych, w
szczegoblnosci:

1) klasy uzytkowania terenu,

2) ujecia wody podziemnej,

3) ujecia wody powierzchniowej,

4) strefy ochronne uje¢ wody podziemnej,

5) strefy ochronne uje¢ wody powierzchniowej,
6) kapieliska,

7) ogrody zoologiczne,
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8) obszary i obiekty dziedzictwa kulturowego,
9) formy ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000),
10) potencjalne ogniska zanieczyszczen.

Dane pozyskane i opracowane w ramach tego podzadania postuzg do uzupetnienia danych
pozyskanych i opracowanych w ramach Zadania 2.

Produkty podzadania (do odbioréw czgstkowych)

Produktami zadania bedg raporty oraz dane udostepnione w formie elektronicznej za posrednictwem
repozytorium danych:

1. Czastkowe raporty z pozyskania i opracowania danych na potrzeby przegladu i aktualizacji MPR od
strony morza zawierajgce tres¢ raportow w wersji edytowalnej (pliki DOC oraz XLS) oraz w wersji
tylko do odczytu (pliki PDF).

2. Dane zrédtowe wykorzystane do opracowania danych niezbednych do wykonania MRP.

3. Dane zgodne ze strukturg i formatem bazy danych MRP.

Podzadanie 6.2. Analiza danych dotyczacych ryzyka powodziowego

Na podstawie danych pozyskanych w ramach Podzadania 6.1 oraz analizy zmian zasiegu zagrozenia
powodziowego opracowanej w ramach Podzadania 5.2 nalezy wykonac¢ analize danych dotyczacych
ryzyka powodziowego. Wyniki analizy nalezy przedstawi¢ w postaci raportu opisowego oraz tabel. W
raporcie nalezy wskazac wartosci przedstawiajgce zmiany wzgledem | cyklu planistycznego:

e zmiany zasiegdw obszarédw zagrozenia powodziowego,

e zmiany potencjalnych strat powodziowych,

zmiany szacunkowej liczby mieszkancow,

zmiany zasiegu przestrzennego klas uzytkowania terenu,

e zmiany rozmieszczenia obiektéw wskazanych w rozporzadzeniu.

Analize zmian danych dotyczacych ryzyka powodziowego nalezy wykonac zgodnie z Metodykg
opracowania MZP i MRP od strony morza. Na podstawie analizy Wykonawca zaproponuje arkusze
MRP, ktére wymagajq aktualizacji. Ostateczng decyzje o zakresie aktualizacji podejmie Zamawiajgcy
na etapie zgtaszania uwag do projektu raportu. Ostateczna wersja raportu bedzie uwzgledniata zakres
zaakceptowany przez Zamawiajgcego i zostanie wykorzystana do uzupetnienia raportu z przegladu
MZP i MRP wykonanego w ramach Zadania 3.

Produkty podzadania (do odbioréow czastkowych)

1. Raporty z analizy danych dotyczacych ryzyka powodziowego dla poszczegdlnych odcinkéw
wybrzeza oraz rzek w formie elektronicznej, w wersji edytowalnej (pliki DOCX, XLSX) oraz w wersji
tylko do odczytu (pliki PDF), przekazane za posrednictwem repozytorium danych.

2. Uzupetniony raport z przegladu MZP i MRP (wykonany w ramach Zadania 3).
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Podzadanie 6.3. Opracowanie warstw przestrzennych projektéw MRP

Zakres zadania obejmuje przygotowanie wszystkich warstw przestrzennych MRP, zgodnie z Metodykg
opracowania MZP i MRP od strony morza.

Produkty podzadania (do odbioréw czgstkowych)

1. Warstwy przestrzenne MRP opracowane dla poszczegdlnych scenariuszy powodziowych w postaci
cyfrowej przekazane za posrednictwem repozytorium danych.

2. Biblioteki styléw i symboli wraz z plikami MXD lub LYR okreslajgcymi symbolike poszczegdlnych
warstw.

Podzadanie 6.4. Opracowanie wersji kartograficznych projektéw MRP

Zakres zadania obejmuje przygotowanie wersji kartograficznych projektéw MRP oddzielnie dla
kazdego scenariusza powodziowego w zestawach tematycznych wskazanych w rozporzgdzeniu. Wersje
kartograficzne nalezy przygotowac zgodnie z zasadami opisanymi w Zadaniu 8 oraz z uwzglednieniem
Metodyki opracowania MZP i MRP od strony morza.

Produkty podzadania (do odbioréw czgstkowych)

Produktami podzadania bedg wersje kartograficzne projektéw MRP opracowane dla poszczegdlnych
scenariuszy powodziowych w zestawach tematycznych wskazanych w rozporzqdzeniu w postaci plikdéw
TIFF i PDF oraz GEOTIFF przekazane za posrednictwem repozytorium danych.

Zadanie 7. Opracowane bazy danych przestrzennych MZP i MPR

Po zakonczeniu prac Wykonawca opracuje kompletng baze danych MZP i MPR od strony morza
zawierajgcg wszystkie dane zgromadzone w ramach realizacji zamoéwienia, tj. dane pozyskane w
ramach zadan 2-6. Baze danych MZP i MRP od strony morza nalezy wykona¢ zgodnie z Metodykq
opracowania MZP i MRP od strony morza, uzupetniong w ramach Zadania 1. Baza danych musi
obejmowaé wszystkie dane MZP i MRP od strony morza, przyjete do stosowania w Il cyklu
planistycznym, tj.:

e zharmonizowane dane MZP i MRP przyjete z | cyklu planistycznego (w przypadku, gdy
zagrozenie lub ryzyko powodziowe nie ulegto zmianie),

e dane MZP i MPR zaktualizowane w Il cyklu planistycznym,

e nowe dane MZP i MRP opracowane w Il cyklu planistycznym (dla odcinkdow wybrzeza nie
uwzglednionych w | cyklu planistycznym).
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Wykonawca przekaze baze danych MZP i MRP od strony morza do koncowej kontroli Zamawiajgcemu.
Dane zostang przekazane réwniez do Wéd Polskich w celu weryfikacji, czy spetniajg wymagania
niezbedne do tego, aby stanowic integralny element MZP i MRP opracowywanych przez Wody Polskie®.

W ramach zadania nalezy przygotowaé réwniez metadane zgodnie z Metodykq opracowania MZP i
MRP od strony morza.

W ramach tego zadania Wykonawca przygotuje pliki MXD lub inne rozwigzanie techniczne stuzgce do
generowania wersji kartograficznych MZP i MRP na podstawie opracowanej bazy danych MZP i MPR.
W przypadku modyfikacji bazy danych, pliki MXD lub inne rozwigzanie techniczne muszg umozliwiac
generowanie zaktualizowanych wersji kartograficznych w oparciu o zmodyfikowang baze danych MZP
i MPR. Generowane wersje kartograficzne MZP i MRP muszg by¢ zgodne z Metodykqg opracowania MZP
i MPR od strony morza uzupetniong w ramach Zadania 1.

Produkty zadania

Produktami zadania bedg dane opracowane dla poszczegdlnych scenariuszy powodziowych w postaci
cyfrowej w dwéch kopiach na osobnych nosnikach danych:
1) dane Zrédtowe pozyskane i opracowane na potrzeby przegladu i aktualizacji MZP i MPR w
ramach Zadania 2, uzupetnione podczas realizacji Podzadania 6.1,
2) dane przestrzenne przedstawiajgce wyniki przegladu MZP i MRP wykonanego w ramach
Zadania 3,
3) dane przestrzenne opracowane na potrzeby monitorowania postepdw prac opracowane w
ramach Zadania 4,
4) modele hydrauliczne, warstwy z obszarami zagrozenia powodziowego, warstwy z gtebokoscia
wody, warstwy z maksymalnymi rzednymi zwierciadta wody opracowane w ramach
Podzadania 5.1,

5) warstwy przestrzenne MZP opracowane w ramach Podzadania 5.3,

6) wersje kartograficzne MZP w formacie GEOTIFF opracowane w ramach Podzadania 5.4,

7) warstwy przestrzenne MRP opracowane w ramach Podzadania 6.3,

8) wersje kartograficzne MRP w formacie GEOTIFF opracowane w ramach Podzadania 6.4,

9) warstwy przestrzenne z wynikami analiz zmian zagrozenia i ryzyka powodziowego opracowane

w ramach Zadania 9,

10) biblioteki styléw i symboli wraz z plikami MXD lub LYR okreslajgcymi symbolike poszczegdlnych
warstw,

11) pliki MXD lub inne rozwigzanie techniczne stuzgce do generowania wersji kartograficznych
MZP i MRP,

12) metadane map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.

3Zgodnie z art. 171 ust.2 ustawy Prawo wodne dyrektorzy urzedéw morskich przekazujag Wodom Polskim mapy
zagrozenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wéd
wewnetrznych.
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Zadanie 8. Opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP

Po zakonczeniu prac Wykonawca skompletuje wszystkie czgstkowe opracowania kartograficzne
wykonane w ramach Podzadania 5.4 oraz Podzadania 6.4. Wersje kartograficzne MZP i MRP od strony
morza nalezy wykona¢ zgodnie z Metodykq opracowania MZP i MRP od strony morza, uzupetniong w
ramach Zadania 1. Wersje kartograficzne muszg obejmowac wszystkie MZP i MRP od strony morza,
przyjete do stosowania w Il cyklu planistycznym, tj.:

e wersje kartograficzne MZP i MRP z | cyklu planistycznego (w przypadku, gdy zagrozenie lub
ryzyko powodziowe nie ulegto zmianie),

o wersje kartograficzne MZP i MPR zaktualizowane w Il cyklu planistycznym,

e nowe wersje kartograficzne MZP i MRP opracowane w |l cyklu planistycznym (dla odcinkéw
wybrzeza nie uwzglednionych w I cyklu planistycznym).

Wersje kartograficzne MZP i MRP nalezy opracowac¢ w postaci plikéw rastrowych TIFF i PDF oraz
GEOTIFF w podziale na arkusze (godta) odpowiadajgce arkuszom map topograficznych w skali
1:10000. Pliki TIFF i PDF zawierajg petny obraz mapy wraz z ramkg i elementami pozaramkowymi
(m.in. tytut, legende, skale, podziatke). Natomiast pliki GEOTIFF zawierajg jedynie ramke z wizualizacjg
kartograficzng mapy (bez elementéw pozaramkowych) z informacjg dotyczaca georeferencji obrazu
kartograficznego (wspoétrzedne punktu wstawienia, parametry uktadu odniesienia oraz skale).

Produkty zadania

1. Wersje kartograficzne MZP i MRP opracowane dla poszczegdlnych scenariuszy powodziowych w
postaci cyfrowej w formacie TIFF i PDF oraz GEOTIFF w czterech kopiach na osobnych nos$nikach
danych,

2.  Wydruki przyktadowych/wzorcowych arkuszy map — po cztery arkusze dla kazdego rodzaju map,
w kazdym scenariuszu.

Zadanie 9. Analiza zmian zagrozenia i ryzyka powodziowego

Analiza zmian zagrozenia i ryzyka powodziowego zostanie przeprowadzona poprzez poréwnanie MZP
i MRP od strony morza przyjetych do stosowania w |l cyklu planistycznym z MZP i MRP opracowanych
w | cyklu planistycznym. Analizy zostang przeprowadzone w oparciu o bazy danych przestrzennych.
Wyniki nalezy opisa¢ w raporcie oraz przedstawi¢ w postaci warstw przestrzennych. Analizy nalezy
prowadzi¢ w odniesieniu do poszczegdlnych scenariuszy powodziowych i typow powodzi.

Wyniki i podsumowania analiz opisane w raporcie muszg zawiera¢, w szczegdlnosci:

1) opis metodyki prowadzenia analiz zmian zagrozenia i ryzyka powodziowego;

2) podsumowanie i wnioski z analizy MZP i MPR od strony morza z Il cyklu planistycznego
(w podziale na obszary, dla ktdrych zaktualizowano mapy z | cyklu planistycznego oraz obszary,
dla ktérych powstaty nowe mapy w Il cyklu planistycznym), obejmujgce co najmniej
wyznaczenie i opis nastepujgcych wskaznikow:

a) powierzchnia obszaréw zagrozenia powodziowego,
b) liczba mieszkaricow na obszarach zagrozenia powodziowego,
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c) liczba obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym,

d) liczba obiektéw i obszaréw chronionych,

e) liczba obiektéw zagrazajgcych srodowisku w przypadku wystgpienia powodzi, w tym
réwniez mogacych wptywaé negatywnie na zdrowie ludzi (w podziale na rodzaje
obiektow),

f)  liczba obiektow i obszaréw dziedzictwa kulturowego,

g) powierzchnia obszaréw w poszczegdlnych klasach uzytkowania terenu,

h) wartosci potencjalnych strat powodziowych w poszczegdlnych klasach uzytkowania
terenu;

3) podsumowanie i wnioski z analizy MZP i MRP od strony morza z | cyklu planistycznego
w zakresie analogicznym jak w pkt 2);

4) poréwnanie i analiza zmian zagrozenia i ryzyka powodziowego od strony morza pomiedzy | i ll
cyklem planistycznym, zawierajgce w szczegélnosci:
a) miejsca wystepowania zmian zagrozenia i ryzyka powodziowego wraz ze wskazaniem
przyczyn zmian,
b) opis zmian w poszczegdlnych wskaznikach, o ktérych mowa w pkt 2).
W raporcie Wykonawca oprdcz opisu umiesci zobrazowanie wynikéw analiz i podsumowan w postaci
tabel, map pogladowych i wykresdow. Opisy powinny zawieraé¢ podsumowania zestawien i wynikéw
analiz, jak rowniez wyczerpujace wnioski wynikajgce z tych analiz z okredleniem trendéw dla
poszczegdlnych odcinkéw wybrzeza. Zakres raportu zostanie ostatecznie doprecyzowany, w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, na etapie realizacji prac.

Produkty zadania

1. Analiza zmian zagrozenia i ryzyka powodziowego od strony morza udostepniona w formie
elektronicznej za posrednictwem repozytorium danych, zawierajgcego tresé¢ raportu w wersji
edytowalnej (pliki DOCX) oraz w wers;ji tylko do odczytu (pliki PDF).

2. Warstwy przestrzenne z wynikami analiz udostepnione w formie elektronicznej za posrednictwem
repozytorium danych.

3. Opracowania kartograficzne przedstawiajgce wyniki analiz udostepnione w formie elektronicznej
za posrednictwem repozytorium danych.

Zadanie 10. Sporzadzenie raportu z wykonania przegladu i aktualizacji MZP
i MRP

Raport z wykonania przegladu i aktualizacji MZP i MRP bedzie uwzgledniat wszystkie typy powodzi, dla
ktdrych zostang opracowane MZP i MRP od strony morza, w tym morskich wod wewnetrznych. Raport
z wykonania przegladu i aktualizacji MZP i MRP bedzie obejmowat w szczegdlnosci elementy takie jak:

1) podstawy prawne przegladu i aktualizacji MZP i MRP;

2) podsumowanie metodyki wykonania przegladu i aktualizacji MZP i MRP;
3) dane wykorzystane do MZP i MRP;

4) zakres aktualizacji MZP i MRP wraz z uzasadnieniem i wykazem zmian;
5) zakres MZP i MRP, ktdre nie wymagaty aktualizacji;

6) zakres opracowania nowych MZP i MRP;

7) zawarto$s¢ MZP i MRP, w tym opis scenariuszy powodziowych;
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8) opis nietechniczny sposobu czytania, zakresu i zawartosci map;

9) pogladowe informacje dotyczgce wszystkich typdw powodzi, dla ktdrych zostang opracowane
MZP i MRP w Polsce w Il cyklu planistycznym wraz informacjami dotyczgcymi sposobu
uwzglednienia MZP i MRP od strony morza w opracowaniu przygotowywanym przez Wody
Polskie.

Zatgcznikami do raportu z wykonania przegladu i aktualizacji MZP i MRP beda dokumenty opracowane
w ramach Zamodwienia, w szczegdélnosci:

1) Metodyka opracowania MZP i MRP od strony morza uzupetniona w ramach Zadania 1,

2) raporty z pozyskania i opracowania danych na potrzeby przegladu i aktualizacji MZP i MRP od
strony morza opracowane w ramach Zadania 2, uzupetnione podczas realizacji Podzadania 6.1,

3) raport z wykonania przeglagdu MZP i MPR od strony morza opracowany w ramach Zadania 3,
uzupetniony podczas realizacji Podzadania 6.2,

4) raporty z wyznaczenia obszaréw zagrozenia powodziowego w wyniku modelowania
hydraulicznego opracowane w ramach Podzadania 5.1,

5) analiza zmian zagrozenia i ryzyka powodziowego opracowana w ramach Zadania 9.

Wykonawca zawrze w raporcie rysunki, schematy, wizualizacje przedstawianych zagadnien oraz
fragmenty MZP i MRP. Zakres raportu zostanie ostatecznie doprecyzowany, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym oraz przy udziale Wdd Polskich, na etapie realizacji prac.

Razem z raportem Wykonawca moze przekazaé uwagi dotyczgce sposobu realizacji zamdwienia oraz
zagadnien ktdre nalezy uwzgledni¢ w celu usprawnienia procesu opracowywania MZP i MRP od strony
morza w kolejnych cyklach planistycznych.

Produkty zadania

Produktem zadania bedzie raport z wykonania przegladu i aktualizacji MZP i MRP od strony morza
wraz z zatgcznikami:
1) w formie elektronicznej, w wersji edytowalnej (pliki DOCX) oraz w wersji tylko do odczytu (pliki
PDF) w czterech kopiach na osobnych nosnikach danych,
2) dwa egzemplarze w postaci wydruku.

Zadanie 11. Przygotowanie zestawow danych MZP i MRP dla Wad Polskich

Zgodnie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo wodne dyrektor urzedu morskiego przekazuje Wodom Polskim
projekty MZP i MRP od strony morza, w tym morskich wéd wewnetrznych. Wykonawca przygotuje
zestawy danych projektéw MZP i MPR od strony morza, ktdre zostang przekazane Wodom Polskim w
celu wigczenia ich jako integralny element projektow MZP i MPR opracowanych przez Wody Polskie.

Zakres danych zapisanych na nosnikach przekazywanych Wodom Polskim musi by¢ zgodny z Metodykg
opracowania MZP i MRP od strony morza uzupetniong w ramach Zadania 1 i powinien obejmowac co
najmniej:
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1)
1)

2)
3)

5)
6)

7)

bazy danych przestrzennych map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla
wszystkich typéw powodzi od strony morza;
wersje kartograficzne map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;
modele wykonane na potrzeby wyznaczenia obszaréw zagrozenia powodziowego;
dane dotyczace przekrojow korytowych wraz z parametrami obiektéw mostowych i
hydrotechnicznych, watéw przeciwpowodziowych oraz innych elementéw systemu ochrony
brzegu;
dane przestrzenne przedstawiajgce obszary oraz odcinki wybrzeza i rzek, dla ktérych:

a. mapy z | cyklu planistycznego pozostaty bez zmian,

b. mapy z | cyklu planistycznego zostaty zaktualizowane,

c. wykonano nowe mapy;
metadane map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;
biblioteki styléw i znakéw umownych wraz z plikami (MXD lub LYR) okreslajgcymi symbolike
poszczegdlnych warstw map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;
raporty i dokumenty opisowe.

Na potrzeby raportu dla Komisji Europejskiej zestawy danych MZP i MRP dla Wdd Polskich muszg by¢

podzielone na odpowiednie obszary dorzeczy.

Produkty zadania

1. Zestawy danych MZP i MRP dla Wdd Polskich w dwdch kopiach na osobnych nosnikach danych;

2.  Wydruki przyktadowych/wzorcowych arkuszy map — po cztery arkusze dla kazdego rodzaju map,

w kazdym scenariuszu.

4. INNE DZIALANIA, DO KTORYCH BEDZIE ZOBOWIAZANY WYKONAWCA

1.

Uwzglednienie w realizacji projektu zmiany przepisow prawnych regulujgcych zakres i sposdb
opracowania MZP i MRP, w szczegdlnosci wynikajgce ze zmiany ustawy Prawo wodne
i rozporzgdzenia w sprawie opracowywania MZP i MRP.

Cykliczne przygotowywanie materiatéw informacyjnych, prezentacji dotyczacych stanu
realizacji projektu oraz zagadnier merytorycznych zwigzanych z opracowywaniem MZP i MRP.

Czynny udziat w spotkaniach (wskazanych przez Zamawiajgcego), zwigzanych z tematyka
projektu, prezentowanie wynikéw projektu i zagadnien z nim zwigzanych.

Sporzgdzanie comiesiecznych raportéw z postepoéw prac.

Udziat kierownika projektu i wybranych cztonkéw zespotu wskazanych w ofercie (w zaleznosci
od tematu spotkania), w comiesiecznych (lub czestszych, w zaleznosci od potrzeb) spotkaniach
zarzadczych, na ktérych beda przedstawiane przez Wykonawce postepy prac i wyniki projektu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazywania oséb z oferty do udziatu w konkretnych
spotkaniach.
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10.

11.

12.

13.

Biezgca wspdtpraca z Ministrem ds. Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej w zakresie
zwigzanym z realizacjg projektu ,Przeglad i aktualizacja wstepnej oceny ryzyka powodziowego
od strony morza, w tym morskich wéd wewnetrznych”

Udziat w prowadzeniu uzgodnien z dyrektorami urzedéw morskich w zakresie okreslania
zasiegdw obszardw zagrozenia powodziowego oraz innych elementéw MZP i MRP na granicy
kompetencji terytorialnej poszczegdlnych urzedéw morskich.

Biezgca wspétpraca z Wodami Polskimi w zakresie zwigzanym z koniecznos$cig zapewnienia
integralno$ci z mapami zagrozenia powodziowego oraz mapami ryzyka powodziowego
opracowywanymi przez Wody Polskie.

Udziat w prowadzeniu dziatarh majgcych na celu wymiane informacji w zakresie przygotowania
MZP i MRP od strony morza.

Wykonywanie dziatan majacych na celu nawigzanie wspétpracy z wtasciwymi organami
Federacji Rosyjskiej w zakresie przygotowania map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego, o ktérych mowa w art. 171 ust. 7 ustawy Prawo wodne. Dziatania te beda
polegaty, w szczegdlnosci, na opracowaniu projektow pism urzedowych w jezyku rosyjskim
oraz opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP z opisami pozaramkowymi w jezyku
rosyjskim.

Wykonawca moze wykonac animacje przedstawiajgce symulacje procesu zalewania wodami
morskimi obszaréw zagrozonych powodzig dla obszaréw problemowych Hot-Spot wskazanych
podczas prac nad planami zarzgdzania ryzykiem powodziowym. Animacje nalezy wykona¢ dla
obszardéw objetych zagrozeniem powodzi od strony morza. Animacje muszg wskazywacé postep
powodzi na tle ortofotomapy z zaznaczonym kilometrazem wybrzeza. Dodatkowo muszg
zawierac aktualng informacje o rzednej zwierciadta wody morskiej oraz co najmniej trzy punkty
z aktualng rzedng na zalanym terenie. Razem z animacjg powodzi ma by¢ aktualizowany
wykres pokazujgcy rzedng zwierciadta wody morskiej wzgledem czasu. Animacje nalezy
wykonaé¢ w postaci cyfrowej w formacie MP4 (H.264 video, AAC audio) zgodnym z
przegladarkami internetowymi Chrome oraz Firefox. Przyktadowa animacja dostepna jest pod
adresem: www.youtube.com/watch?v=8HW6TKag3PE

Przedstawianie, konsultowanie i uzgadnianie proponowanych rozwigzan z Zamawiajgcym.
Proponowane rozwigzania oraz sposoby realizacji zadan powinny by¢ prezentowane przez
Wykonawce i uzgadniane podczas spotkan lub za posrednictwem srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Analiza korespondencji wptywajacej do Zamawiajgcego w zakresie dotyczacym przegladu
oraz aktualizacji MZP i MRP a takze przygotowywanie projektéw odpowiedzi.

5. WARUNKI REALIZACJI ZAMOWIENIA

1.

Wykonawca, najpdiniej w dniu podpisania umowy, udostepni Zamawiajagcemu dane
kontaktowe (imie, nazwisko, adres e-mail, telefon) oséb wskazanych w ofercie, w celu
umozliwienia Zamawiajgcemu bezposrednich kontaktéw ze specjalistami wykonujgcymi
zamdwienia i usprawnienia biezgcej wspdtpracy.
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2. Realizowane ustugi muszg uwzgledniaé¢ wszelkie przepisy prawa krajowego i unijnego w
zakresie dotyczacym projektu, obowigzujgce w dniu wykonywania danego zadania, w tym
m.in.: ustawy Prawo wodne, Dyrektywy Powodziowej oraz inne ustawy, rozporzadzenia,
normy, standardy krajowe i miedzynarodowe w zakresie objetym zamowieniem.

3. Wszystkie dane przestrzenne oraz warstwy przestrzenne wykonane w ramach Zamdwienia
nalezy opracowac¢ w postaci geobazy lub plikéw SHP, w formacie zgodnym z ArcGIS 10.5.
Biblioteki styli i symboli kartograficznych oraz projekty kartograficzne (pliki MXD lub LYR)
nalezy opracowac w formacie zgodnym z ArcGIS 10.5.

4. Dane przestrzenne muszg by¢ opracowane w uktadach wspétrzednych zgodnych z
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych.

5. Procedura odbiorowa:

a) Terminy realizacji zadan wskazanych w SIWZ s3 terminami, w ktérych powinno
nastgpi¢ odebranie produktu; Wykonawca chcac dotrzymaé tych termindw jest
zobowigzany przekazac produkty odpowiednio wczesniej, uwzgledniajgc:

i. czas dla Zamawiajagcego na sprawdzenie produktéw, tj. co najmniej 14 dni
roboczych; w przypadku wyjgtkowo duzej objetosci przekazywanych danych
termin moze by¢ wydtuzony do 30 dni, po ustaleniu i uzgodnieniu z Wykonawcg,

ii. czas dla Wykonawcy na wprowadzenie ewentualnych poprawek wynikajacych z
uwag Zamawiajgcego i ponowne przekazanie Zamawiajgcemu produktow do
kontroli.

Odebranie produktu nastepuje po zatwierdzeniu produktéw przez Zamawiajgcego bez
uwag;

b) Przekazywane produkty bedg podlegaty sprawdzaniu przez pracownikéw
Zamawiajgcego oraz przez osoby petnigce funkcje doradztwa eksperckiego;

c¢) Wykonawca przekazujac produkt do odbioru, w pierwszej kolejnosci przekaze jedynie
wersje elektroniczng. Wydruki (we tych zadaniach, gdzie jest to wymagane) beda
przekazywane przez Wykonawce po akceptacji wersji elektronicznej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy wydruki po akceptacji wersji elektroniczne;j i
przed podpisaniem protokotu odbioru przez Zamawiajgcego. Do podpisania protokotu
odbioru musi zosta¢ przekazany komplet produktow w liczbie i formie wymaganej
przez SOPZ;

6. Posrednie wersje produktdw w wersji elektronicznej na potrzeby kontroli poszczegdlnych
zadan i etapéw prac beda przekazywane Zamawiajgcemu, poprzez repozytorium
udostepnione przez Wykonawce na cele i czas realizacji projektu. Posrednie wersje produktow
beda przechowywane w repozytorium do czasu odbioru produktu przez Zamawiajgcego.
Dostep do repozytorium powinien by¢ zapewniony Zamawiajgcemu oraz osobom petnigcym
funkcje doradztwa eksperckiego;

7. Wersje konicowe produktéw nalezy przekazywaé Zamawiajagcemu na cyfrowych nosnikach
danych. Kazda kopia przekazywanych danych musi znajdowac sie na osobnym nosniku danych.

ZG-JS-3800-4-0PZ/17 Str. 27230



Wykonawca zapewni nosniki danych odpowiednio dobrane w zaleznosci od wolumenu

przekazywanych danych.

8. Nosniki danych stanowig integralng czes¢ produktéw opracowanych w ramach projektu;

a)

b)

d)

e)

f)

h)

Wymagania dotyczace przekazywanych produktow:

Wszystkie dokumenty w projekcie, stanowigce produkty projektu muszg by¢
sporzadzane w jezyku polskim;

Wszelkie dokumenty i nosniki danych w projekcie muszg by¢ oznaczone zgodnie z
wytycznymi w zakresie informacji i promocji w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko;

Produkty w formie elektronicznej powinny mie¢ nazwy plikébw oraz strukture
katalogowgq uzgodniong z Zamawiajgcym na poczatku realizacji projektu;

Kazdy dokument i nosnik danych bedzie oznaczony datg i numerem wersji, zgodnie z
procedurg ustalong na poczatku realizacji projektu;

Produkty w formie elektronicznej powinny byé dostarczone wraz z opisem struktury
przekazywanych danych;

Kazdy nosnik danych bedzie oklejony naklejkami z opisem komputerowym wraz z
oznaczonym numerem zadania, nazwg produktu, numerem wersji i datg;

Pliki zapisane na nosnikach danych nie mogg by¢ poddawane kompresji;

Wszystkie dokumenty w formie wydruku muszg by¢ oprawione lub wykorczone w
jednolity sposéb we wszystkich zadaniach w projekcie (zbindowane lub segregatory
jednego typu, w zaleznosci od rodzaju i objetosci dokumentu). Opisy segregatoréw
muszg by¢ wykonane w formie wydrukéw komputerowych z oznaczeniami zgodnymi
z wytycznymi POIS, tytutem projektu, numerem zadania, nazwg produktu, numerem
wersji i datg. Format dokumentéw powinien by¢ dostosowany do wydrukéw A4,
wydruki wieksze nalezy ztozy¢ do formatu A4 (za wyjgtkiem map). Dokumenty
opracowane w ramach poszczegélnych zadan nalezy przekazywa¢ w oddzielnych
segregatorach lub oddzielnie bindowane. Preferowany jest wydruk kolorowy,
dwustronny.

10. Zamawiajacy nie przewiduje przekazywania przez Wykonawce w ramach projektu

infrastruktury, urzadzen, sprzetu i oprogramowania;

6. WYKAZ ZAtACZNIKOW

1.
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Metodyka opracowania map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony
morza, w tym morskich wéd wewnetrznych w Il cyklu planistycznym (IMGW, 2017);

Raport z wykonania map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (KZGW, 2015,

v-1.01);

Mapa obrazujgca orientacyjny obszar przegladu i aktualizacji MZP i MRP od strony morza;

Wykaz odcinkéw wybrzeza, zalewdw oraz ujsciowych odcinkdéw rzek i kanatéow portowych
objetych przegladem i aktualizacjg MZP i MRP od strony morza w |l cyklu planistycznym;
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5. Woykaz danych przekazywanych przez Zamawiajgcego;

6. Wyniki ankiet dotyczacych inwestycji mogacych mie¢ znaczacy wptyw na zmiane poziomu
zagrozenia powodziowego;
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