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OST 00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna

1.  CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiaj acego

Specyfikacja techniczna ,ST” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczacych
wykonania, kontroli i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Port
Pdoinocny — modernizacja toru podejsciowego i falochronu wyspowego”; Nr Projektu:
T1.2.BO-381/78a/154/31/15.

Tytut PROJEKT TORU PODEJSCIOWEGO DO PORTU POLNOCNEGO
W GDANSKU — AKTUALIZACJA

W ramach zadania: MODERNIZAJA TORU WODNEGO DO PORTU POLNOCNEGO
Lokalizacja projektu: Polska, wojewddztwo pomorskie
Zamawiajgcy: URZAD MORSKI W GDYNI, ul. Chrzanowskiego 10; 81-338 Gdynia,;

1.2. Przedmiot i zakres robot

W ramach projektowanej przebudowy w czesci hydrotechnicznej wykonane zostang

nastepujgce roboty :

ROBOTY CZERPALNE

Catkowita powierzchnia prowadzonych robét — 4,05 tys. m?
Catkowita kubatura robét czerpalnych — 5,65 min m®
Odktad urobku na klapowisko - 0,245 m®

ROBOTY REFULACYJINE

(sztuczne zasilenie plaz w obrebie pasa technicznego Urzedu Morskiego w
Gdyni)

Catkowita kubatura robét refulacyjnych — 5,675 min m*

OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE (wyposazenie konstrukcji $wiatef)

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja niniejsza stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,

zwigzanych z realizacjg rob6t opisanych w podpunkcie 1.2

1.4 Uktad tematyczny Specyfikacji
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Specyfikacja niniejsza obejmuje calos¢ problemow, warunkéw i procedur, ktére

Wykonawca zobowigzany jest stosowac w trakcie prowadzenia robot budowlanych.
Niniejszg Specyfikacje Techniczng podzielono na:

a) Ogolng Specyfikacje Techniczng - traktuje o ogdlnych warunkach i procedurach
prowadzenia robot przez Wykonawce.

b) Szczegotowg Specyfikacje Techniczng - precyzuje szczegbétowe wymagania
i parametry dotyczgce materiatdw, sposobow realizacji robét, oraz kontroli

i procedur odbioru.

Specyfikacje Techniczng ,ST” nalezy odczytywaé 1gcznie z Dokumentacjg

Techniczna.

Zakres robo6t obj etych Specyfikacji g ,ST”

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

Numer Obiekt / roboty
specyfikacji
01.01. Zaplecze inzyniera kontraktu

01.02. Zaplecze wykonawcy

01.03. Roboty czerpalne
01.04. Oznakowanie nawigacyjne
01.05. Roboty refulacyjne

W roéznych miejscach Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i czytane w polgczeniu z
Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlanych, w ktérych sg wymienione.

Zaktada sie, iz Wykonawca dokladnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug

stanu na 28 dni przed datg skiadania ofert, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Tytut projekt: Projekt toru podejsciowego do Portu Pétnocnego w Gdarisku - AKTUALIZACJA

Nr projektu T1.2.BO-381/78a/154/31/15



Specyfikacje techniczne OST-00.00 Wymagania ogdlne

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.

1.6 Podstawowe okre Slenia

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Specyfikacje techniczne wykonania i _odbioru robét (ST) - np. ST-00.00 stanowig

opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania roboét, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci

wykonania poszczegolnych robot a takze procedur ich odbioru.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu i stwierdzajgcy jego przydatnosé, wydany przez jednostke upowazniong
do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r. poz.
2497)

Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujgcy, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne

z okreslong norma lub aprobatg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego

przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyrob jest

zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacija projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie

robo6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sie w
szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot

i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacjia powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy
Z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi
w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci

produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych

warunkéw jego zastosowania i uzycia.
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Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach

wiadajgcych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

* geodezyjnej obstudze budowy, ktéra obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne
tych elementow obiektu, ktérych doktadno$é usytuowania bez pomiarow
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

* wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

e sondazu - pomiarze gilebokosci wody przez hydrografa oraz zbadaniu
czystosci dna

» wykonaniu map batymetrycznych

» geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej formowania rob6t nasypowych

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie

okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektyw 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczacych procedur udzielania
zamodwienh publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15.3.2008 r.),

Inzynier _Kontraktu - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne

i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzeh

technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty

budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich

sprawach zwigzanych z prowadzeniem robaét i realizacji Kontraktu.

Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania okreslong

specjalnoscig robot, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane lub inne

zgodnie z przepisami .
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji

Projektowej

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawce posiadajgca

petnomocnictwo do dziatania w zakresie Kontraktu w imieniu Wykonawcy,
utrzymujgca biezacy kontakt z Inzynierem Kontraktu. Osoba ta administruje catoscig
budowy i powinna caly czas przeznaczy¢ na czynnosci okreslone Kontraktem i

wspbétprace z Inzynierem Kontraktu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inzyniera Kontraktu ,

upowazniona do nadzorowania robdt, zgodnie w wymogami ustawy Prawo
Budowlane, posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen lub w branzy konstrukcyjno-hydrotechnicznej, nalezgca
do Polskiej Izby Inzynierdbw Budownictwa, lub réwnorzedne uprawnienia i

przynaleznosé, zgodnie z art. 12a Ustawy Prawo budowlane.

Dziennik _budowy — opatrzony pieczecig urzedu wydajgcego zeszyt, z

ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem
Kontraktu, Inspektorem nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem. Jako
zalgczniki do dziennika budowy Kierownik budowy dotgczy i bedzie prowadzit:
Dziennik prac podwodnych wg urzedowego wzoru, Dziennik prac sondazowych,
Dziennik — raport dzienny. Fakt prowadzenia zalgcznikbw do Dziennika Budowy

nalezy odnotowac w Dzienniku budowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji rob6t objetych Kontraktem,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, normami, oraz

zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne

(HD)", zgodnie z ogdlinymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Obmiar_robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robat,

albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robo6t

ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior
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1.7

czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany

jako ,odbiér koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez

,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe o0s6b
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedacg Inzynierem na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez
kierownika  budowy  faktu  zakonczenia  rob6t  budowlanych,  igcznie
Z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego

dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem

i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do

odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety

stopien scalenia robdét.

Wspdlny Stownik Zamodwieh - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot

budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych
z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003

Teren wykonywania prac — akwen morski, na ktorym planuje sie wykonanie robot

czerpalnych zwigzanych z budowg nowego toru podejsciowego wewnetrznego wraz z

obrotnicg oraz pas techniczny wybrzeza pomiedzy Debkami i Jastrzebig Gora.

0golne wymagania dotycz ace materiatdow i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wbudowanych materiatdw (sztuczne
zasilenie plaz) oraz zajakos¢ iterminowosé wykonanych rob6t i zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami i obowigzujgcymi normami.
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1.7.1

1.7.2

1.7.3

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialdw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowsg, zgodnie z jej
warunkami, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych i ewentualnymi wskazéwkami Inzyniera. Przed ostatecznym
odbiorem rob6t Wykonawca uporzgdkuje teren wykonywania prac, sporzadzi atest
czystosci dna, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich,
materiatow i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi Inzynierowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego oraz dokona rozliczenia za zuzyte media oraz protokolarnego
rozliczenia w zakresie rozliczenia z tytutu korzystania z terenu, drdg i dzierzawionych

obiektow.
Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania Terenu wykonywania prac)
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia przekazanego razem z
Terenem wykonywania prac. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt
lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania robét, to
na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24

godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Wykonawca w czasie wykonywania robot dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: oswietlenie robocze,
znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczehstwo
zeglugi oraz wykonywanych prac. Wykonawca zapewni statle warunki widocznosci, w
dzien i w nocy, znakdéw i $wiatet ostrzegawczych, dla ktérych jest to nieodzowne ze

wzgledow bezpieczenstwa.
Przekazanie Terenu wykonywania prac

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
Teren wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robét, lokalizacje i wspéirzedne

panstwowe gtéwnych punktow, Pozwolenie na budowe, Dziennik Budowy i Ksiege
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1.7.4

1.74.1

Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robét budowlanych.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony istniejgcych punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Zamawiajgcy nie zabezpiecza terenu
pod zaplecze tymczasowe Wykonawcy. Wykonawca uzyskuje teren we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt. Wykonawca zabezpiecza teren i pomieszczenia dla

Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inzyniera w czasie przekazywania Terenu Budowy dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Kontraktem oraz

Pozwolenie na budowe.
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i

przekazania Inzynierowi do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
projekt zaplecza budowy w tym zaplecza dla Inzyniera Kontraktu;

Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng wszystkich istotnych elementow
Robdt, w tym w szczegolnosci robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a w
odniesieniu do robdt inzynieryjnych, teren budowy i teren przylegly, przed
rozpoczeciem robo6t i po ich zakonczeniu. Wykonawca sporzadzi dokumentacje
powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych

Robot - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszt tej dokumentacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robdot.

Projekt organizacji robét wraz z towarzyszgcymi dokumentami

Wykonawca we wilasnym zakresie i na swoj koszt opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi:
projekt organizacji budowy i robot

szczegOtowy harmonogram robét i finansowania,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

program zapewnienia jakosci.

plan bezpieczenstwa zeglugi
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1.7.4.2 Projekt organizacji budowy i robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji budowy i rob6t musi by¢
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on
zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg

umowy oraz harmonogramem robdét. Projekt ten powinien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy z uwzglednieniem zaplecza dla

Inzyniera,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych

elementow robat,
W przedmiotowym projekcie organizacji robét nalezy uwzglednié:

- koniecznos¢ zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego dla Wykonawcy i

Inzyniera,
1.7.4.3 Szczegodtowy harmonogram robdét i finansowania

SzczegoOtowy harmonogram robo6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w zakresie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosc
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym

W umowie.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany

postep robot w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb

korygowany w trakcie realizacji robét.
1.7.4.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do

akceptacji Inzynierowi Kontraktu, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia. Na jego podstawie musi zapewniC, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagahn sanitarnych. Elementem planu BIOZ sg Plan

bezpieczenstwa zeglugi.

1.7.4.5 Program zapewnienia jakosci

b)

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym celu przygotuje
program zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu.

Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
czes$¢ 0golng opisujaca:

system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce)

sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme

przekazywania tych informacji Inzynierowi.
czes¢ szczegobtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robaot:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku

materiatlow;

sposoOb zabezpieczania i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich wkasciwosci

w czasie transportu i przechowywania na budowie,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw i

wykonywania poszczegdlnych elementdw robot

sposOb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

umowy.
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1.7.5

f)
9)
h)

1.7.6

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat 1SO jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.

Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie kompletnosci ceny

W cenie kosztorysowej w czesci Wymagania ogolne oraz w cenach jednostkowych

poszczegoblnych elementéw robét wykonawca powinien przewidzie¢ i ujgé:
Ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych na okres wykonywania robét
Wykonanie planu BIOZ,

Wykonanie planu bezpieczenstwa zeglugi i zabezpieczenia robot,
Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiajgcemu,
Koszt Zabezpieczenia Wykonania ,

Koszty przeglgdéw gwarancyjnych dla podwodnej i nadwodnej czesci robat,
Koszty ubezpieczenia,

Koszt dostosowania sie do Wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogélnych

zawartych w szczegotowej Specyfikacji Technicznej, a w nim:
koszty przytaczy mediéw do zaplecza,

projekt organizacji budowy i robot,

szczegO6towy harmonogram rob6t i finansowania,

program zapewnienia jakosci,

plan robot czerpalnych i sondazowych.

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera sg
dokumentami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentéw sg tak samo wigzace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich
dokumentach. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentéw, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Kontrakcie. Wymiary
podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych wg skali rysunku.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzys¢ jakichkolwiek bledéw lub brakéw

w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
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robot, a o ich wykryciu winien niezwtocznie powiadomi¢ Inzyniera, ktéry zadecyduje o

dokonaniu niezbednych zmian lub uzupenien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi,
projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robot.

3. Cechy Materiatow i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia

przypadkowych nieznacznych odchyleh od wartosci docelowych.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materialy, ktore nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru rob6t budowlanych i nie bedg spetniaty minimalnych wymagan
Zamawiajgcego, a bedzie to miato wplyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ usuniete

przez Wykonawce bez dodatkowych optat na Jego koszt..

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i
bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jakos¢ Robot, to takie Materialy beda

niezwitocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.7.7 Zabezpieczenie Terenu wykonywania prac

1. Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robot uwzgledniajgcy kolejnos$¢ realizacii.
W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten powinien byé aktualizowany na

biezgco przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Robo6t Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub dostarczyc
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, znaki, Swiatla
ostrzegawcze, boje, sygnaly, drogi tymczasowe, ogrodzenie tymczasowe itp.
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw, pieszych i zeglugi oraz
wykonywanych prac. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia

zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich ustawieniem.
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3. W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikaliow na budowie, nalezy przerwac¢ wszelkie

1.7.8

prace, zatrzymac zrodio wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac¢ i usung¢ z

budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inzyniera o tym incydencie.

. Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robot, by nie stwarzac

zagrozen w zegludze na czynnym torze wodnym, badZz jego zanieczyszczenh.
Jakiekolwiek zanieczyszczenie zostanie niezwlocznie usunigte przez Wykonawce na

jego koszt. O kazdym incydencie Wykonawca natychmiast powiadomi Inzyniera.

. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do

zatwierdzenia uzgodniony z Inspektoratem Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu
Morskiego w Gdyni oraz Kapitanatem w Gdansku, Plan bezpieczenstwa zeglugi i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci do potrzeb i postepu
robét Plan bezpieczenstwa zeglugi powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na

biezaco.

. W uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu Wykonawca umiesci tablice informacyjne

budowy, ktérych tres¢ oraz wyglad graficzny bedzie przez niego zatwierdzony.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez

caly okres realizacji robot.

. W trakcie wykonywania prac w razie znalezienia przedmiotu przypominajgcego

niewybuchy lub niewypaly nalezy zachowaé sie w sposob przewidziany w takich

przypadkach tj:

nie dotyka¢ go, a w szczegolnosci nie podnosi¢, nie przesuwac, nie uzywac¢ wobec

przedmiotu jakichkolwiek narzedzi;
w miare moznosci zabezpieczy¢ miejsce znalezienia przed ingerencjg innych osoéb;
powiadomic policje;

do czasu przyjazdu policji pozosta¢ w poblizu znaleziska - nie dopusci¢ innych oséb

do manipulowania przedmiotem.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego (a w szczegoélnosci obowigzujgce dyrektywy unijne) i stosowac je w

czasie prowadzenia Robét.

. Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:

. Miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby

nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.
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b. Wykonawca zapewni srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru

c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6ét nie bedzie powodowaé

zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na Terenie wykonywania rob6t i poza nim.

3. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigza

Wykonawce.

4. Gromadzi¢ materialy pochodzgce z budowy w wydzielonych do tego miejscach i

zagospodarowac je w sposéb bezpieczny dla srodowiska.

5. W przypadku rozlewu produktéw naftowych z maszyn i pojazdéw na terenie budowy,
nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przedostanie sie

szkodliwych substancji do wod i ziemi.

6. Gtosne prace budowlane prowadzi¢ tylko w porze dziennej od godz. 6.00 do godz.
22.00.

7. Uregulowac stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

8. Do pracy dopusci¢ tylko sprzet budowlany oraz inne maszyny wykorzystane do
wykonywania przewidzianych w fazie budowy prac sprawny technicznie,

charakteryzujacy sie niskg emisyjnoscig zanieczyszczen emisyjnych do powietrza.

9. Ograniczy¢ czas pracy maszyn i urzadzen posiadajgcych silniki napedzane olejem
napedowym w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza substancjami gazowymi

wydzielanymi podczas spalania oleju napedowego w silnikach.

10.Prowadzi¢ stalg kontrole sprzetu wykorzystywanego w fazie realizacji

przedsiewziecia.

11. Prowadzi¢ ewidencje odpaddéw w oparciu o0 dokumenty okreslone w rozporzadzeniu
Ministra srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzoréw dokumentow

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. Nr 30 z 2006 r., poz. 213)

12.Po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia Wykonawca zobowigzany jest

uporzadkowac teren, bezwarunkowo przywrdci¢ stan pierwotny drog dojazdowych,
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1.7.9

1.7.10

1.7.11

droge na terenie - odbudowac, jak tez zrekultywowac teren wykorzystywany pod
zaplecze. Koszty tych dziatan Wykonawca winien uwzglednic w cenach

jednostkowych robaét.

Ochrona przeciwpozarowa

. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

. Na terenie Zaplecza, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w Maszynach

i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy

wymagany odpowiednimi przepisami.

. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

oraz bedg zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

. Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone

do uzycia.

. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy swiadectwo dopuszczenia

wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego

oddziatywania tych materiatbw na srodowisko.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni

wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na

Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

. Wykonawca musi przestrzegac¢ i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie

do bezpieczehstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.
W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na whasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronna,
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Zabezpieczenie przed wptywami atmosferycznymi i dziataniem fal, jesli nie sg one

zaliczone jako ,sita wyzsza”

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.
Dojscia na budowe i oSwietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Pomieszczenia na budowie i jednostkach ptywajgcych dla pracownikéw Wykonawcy

w tym umywalnie i toalety
Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzszy wykaz nie jest zamkniety, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze
wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla

pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne
srodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczehstwo zalogi, musi posiadaé urzgdzenia

monitorujgce i musi posiada¢ odpowiedni sprzet ratunkowy.

. Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb

upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 2| a ust.1 Ustawy "Prawo budowlane", Kierownik Budowy winien

1.7.12

sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i

warunki prowadzenia robot.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wiasnosci publicznej lub prywatne;j.

. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem

koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wilasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej whlasnosci

powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Ilub majgce wartos¢

archeologiczng Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i

przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.
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4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstlugujgce urzadzenia i instalacje
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie
przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w
obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w
czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca bedzie wspotpracowat w

zakresie przeprowadzenia wymienionych robdét.

5. Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem rob4t wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z
tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie
ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu

realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzeh
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub bedacg wilascicielem tych instalacji lub
urzadzen a takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej

awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Zaleca sie aby Wykonawca przed rozpoczeciem robdt uzgodnit ze wszystkimi
wiascicielami infrastruktury podziemnej, zlokalizowanej na terenie placu budowy,
zaplecza wykonawcy i pod drogami dojazdowymi, jej aktualny przebieg. Jakiekolwiek
uszkodzenia instalacji lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego, obcigzg
Wykonawce i zostang usuniete na jego koszt. Wykonawca moze dochodzi¢ zwrotu
kosztu usunigcia awarii urzgdzeh i instalacji podziemnych od instytucji je
obstugujgcych, jesli nie zostaly one wykazane na uzgodnionych planach lub

rysunkach.
1.7.13 Wymagania dotyczgce pojazdow i sprzetu ptywajgcego
1.7.13.1 Sprzet plywajgcy - Plan bezpieczehstwa zeglugi

Zgodnie z Projektem organizacji Rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania Planu bezpieczenstwa zeglugi oraz uzgodnienia go z Urzedem Morskim
w Gdyni i Kapitanatem Portu w Gdansku i w Gdyni. W szczegdlnosci Plan
bezpieczenstwa zeglugi powinien zapewnia¢ bezpieczenstwo przeptywajgcym
jednostkom plywajgcym oraz jednostkom pracujgcym przy robotach czerpalnych i
wchodzgcych do Portu Poéinocnego. To samo réwniez dotyczy stanowisk
refulacyjnych na odcinku brzegu pomiedzy Debkami i Jastarnig oraz transportu

morskiego na odcinku Port P6inocny stanowisko refulacyjne.

Tytut projekt: Projekt toru podejsciowego do Portu Pétnocnego w Gdarisku - AKTUALIZACJA
Nr projektu T1.2.BO-381/78a/154/31/15 18



Specyfikacje techniczne OST-00.00 Wymagania ogdlne

Plan bezpieczenstwa zeglugi winien miedzy innymi zawierac:

- wskazanie granic akwenu zajetego w czasie prowadzenia Robot,

- dane o rodzaju sprzetu ptywajgcego, uprawnionego do wykonywania Robot,

- informacje o czasie pracy w ciggu doby,

- dane o oswietleniu nawigacyjnym i znakach nawigacyjnych,

- dane o zasiegu wyrzucanych kotwic,

- tymczasowe miejsca postojowe sprzetu ptywajacego i punkty cumownicze,

- miejsca postoju sprzetu po zakonczenia pracy,

- dane o kwalifikacjach pracownikéw i nadzorze nad pracownikami,

- dane o fgcznosci radiowej ,

- informacje o istniejgcym oznakowaniu nawigacyjnym oraz urzgdzeniach pomiarowych
i sposobie ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia robot
(szczegodtowy opis winien by¢ zawarty w Projekcie organizacji robot),

- inne uzgodnienia wynikajgce z przepisow.

Plan bezpieczenstwa zeglugi zatwierdza Inzynier Kontraktu. Wykonawca w oparciu o
zatwierdzony Plan wystepuje do Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni o wydanie
Zarzadzenia w sprawie ograniczen wynikajgcych z Planu. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo Robét i nadzér bezposredni i kontrolny nad

sprzetem.

Plan okre slony w pkt 1.7.13 stanowi zatacznik do Planu BIOZ. Bez ich

opracowania i zatwierdzenia Wykonawcy nie wolno roz poczyna ¢ Robot.
1.7.13.2 Pojazdy (poza Terenem wykonywania robo6t — zaplecze budowy)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem pojazdow zwigzanym z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni
wszystkie uszkodzone elementy na koszt wlasny, w sposéb zaakceptowany przez

Inzyniera.
1.7.14 Odpowiedzialnos¢ za realizacje Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za realizacje Roboét i za wszystkie Materialy i

Sprzet uzywany do Robét zgodnie z warunkami Kontraktu,

1. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Rob6t lub ich elementu w zadowalajgcym

stanie, to na polecenie Inzyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pézniej, niz
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1.7.15

1.7.16

3.

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze

natychmiast zatrzymac Roboty.

. W zakresie od przekazania Terenu Budowy do przejecia Robdt Wykonawca

odpowiada za wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub

zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu
wytyczania lub prowadzenia pomiaréw Inzynierowi lub jego pracownikom. Taka

pomoc powinna by¢ dostepna w czasie | godziny od zgtoszenia prosby.

. Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi, przedstawicielom Zamawiajgcego oraz

przedstawicielom Instytucji Zarzgdzajgcych i Posredniczacych do wszystkich miejsc
pod jego kontrolg oraz niezwlocznie dostarczy zapisy, swiadectwa i inne informacje

wymagane w Kontrakcie
Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiladz
centralnych i wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, w tym
obowigzujgce dyrektywy i wytyczne unijne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z

realizacjg Robét lub mogg wptywaé na Roboty.

. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje

wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac sie do nich.

Prawa patentowe

. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione

uzycia rozwigzania projektowego, urzgadzenia, materialu lub metody, ktére sag
chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spei¢
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego

rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

. Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed

przystgpieniem do robo6t, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera o
uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich

kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt 1 i 2 spowoduje nastepstwa

finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.
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1.8 Tablice informacyjne i pami atkowe o prowadzonej budowie

1.9

1.10

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych
wskazujgcych na wspdétfinansowanie przedsiewziecia przez Unie Europejskg w
miejscu okreslonym przez Inzyniera Kontraktu nie pozniej niz 7 dni po przekazaniu

Placu Budowy, w ilosci tgcznej 2 sztuk.

Wykonawca po zrealizowaniu projektu, w porozumieniu z Inzynierem Kontraktu
opracuje i wykona tablice upamietniajgce wspétfinansowanie przedsiewziecia przez
Unie Europejskg, w ilosci 2 sztuk. Stala lokalizacja tablic upamietniajgcych zostanie
wskazana przez Inzyniera Kontraktu. Wskazowki dotyczgce sposobu prezentacji
informacji o wspoffinansowaniu przez Unie Europejskg publikowane sg na stronie
internetowej www.pois.gov.pl/zpfe/strony/dokumenty.aspx (zasady stosowania znaku,
budowania ciggdéw znakoéw oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektow
POIiS) . Projekty tablic nalezy uzgodnié z Inzynierem i Zamawiajgcym. Koszt tablic

Wykonawca powinien ujgé w cenie Kontraktu.

Zaplecze In zyniera Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zaplecze dla Inzyniera
Kontraktu:
Biuro i wyposazenie

W tym zakresie Wykonawca jest zobowigzany urzadzi¢ i utrzyma¢ w dobrym stanie
biuro (pomieszczenie) Inzyniera Kontraktu, wraz z dostepem do sanitariatéw,
towarzyszgcym wyposazeniem | sprzetem oraz z drogami dojazdowymi
utrzymywanymi do czasu zakonczenia robot. Biuro Inzyniera Kontraktu bedg
stanowity 3 pomieszczenia o powierzchni okoto 40 m2 oraz pomieszczenie socjalne o

pow. 8 m2:

- 1 pomieszczenie dla Inzyniera Kontraktu o minimalnej powierzchni 14 mz,

- 1 pomieszczenie dla Inspektorow Nadzoru o minimalnej powierzchni 14 mz,
- 1 pomieszczenie socjalne o minimalnej powierzchni 8 m2,

Wymagane jest urzgdzenie przez Wykonawce biura Inzyniera Kontraktu na terenie

zaplecza

Budowy. Koszt wykonania i utrzymania biura Inzyniera Kontraktu w nalezytym stanie

przez caly okres trwania kontraktu Wykonawca winien ujg¢ w cenie Kontraktu.

Stosowanie si e do prawa i innych przepisow
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2.1.

2.2.

2.3.

Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie przepisy, wydane przez Wiadze
Panstwowe i Lokalne, oraz wszelkie przepisy i wytyczne, zwigzane z prowadzonymi
robotami, i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty, zwigzane
Z wypelnieniem w/w wymagan, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione

w cenie Kontraktowe;j.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotycz ace wia sciwo sci materialdw i wyrobow

Ogdlne warunki wykonywania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za, prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty prowadzone bedg z wody przy zastosowaniu sprzetu ptywajgcego i srodkéw
transportu wodnego. Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i budowle inzynierskie
znajdujgce sie w zasiegu prowadzonych robét, kazde uszkodzenie lub zniszczenie
nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢ i zgtosi¢ bezzwiocznie Wtascicielowi i Inspektorowi

nadzoru oraz dokonac naprawy lub pokryc¢ jej koszty.

Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrolg jakos$ci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatbw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca skiadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inzynierem. Sktadowane
materialy, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne Inzynierowi w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej skladowanych materiatow,

elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inzyniera.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji Inzyniera, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu

budowy.
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2.4.

W uzasadnionych przypadkach Inzynier, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materialtdbw lub elementow budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna

jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
Inzyniera materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatdbw budowlanych i elementéw wyposazenia oraz urzgdzen w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inzynier, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
Inzyniera materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze byé ponownie

zmieniany bez jego zgody.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, Kktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ realizowanych robét. Sprzet ten
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢, pod wzgledem
typow i ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia

Jakosci lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé wykonanie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym

w Kontrakcie.

Sprzet, bedgcy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robot, musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania

warunkéw Kontraktu, powinny by¢ przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robdét.

Sprzet ptywajgcy musi mie¢ wymagane przepisami swiadectwa zdolnosci zeglugowe;.
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4.1

4.2

5.1.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
beda okreslone w projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba i rodzaj srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie

z zasadami, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych,

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Transport drogowy (poza terenem wykonywania pra c)

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg
spetniaé wymagania dotyczgce ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen i innych parametréw technicznych. Wykonawca musi usuwac¢ na biezgco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na

drogach ladowych.

Transport wodny

Przy transporcie wodnym, s$rodki plywajace muszg spelniaé wymagania

bezpieczenstwa zeglugi.

Wykonawca musi usuwac¢ na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane przez jego srodki transportu i sprzet na akwenach wodnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

0Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie Kontraktem, za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem

organizacji robo6t oraz poleceniami Inzyniera .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera. Nastepstwa btedu popelnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu robot bedg poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z
wymaganiami Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Inzyniera nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow, elementow
budowlanych, elementéw Robét, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszgcych sie do
wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze w normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatow i
Robot, uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatow, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki, ktére majg wptyw na rozwazany problem.

Polecenia Inzyniera przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pdézniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw

odwzorowania zatlozong przez geodete.

Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficznej.

Czesé opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej z

uwzglednieniem powierzchni dla Inzyniera Kontraktu, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla

budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,
3) sposoOb dostarczania materiatow,
4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
8) zasady gromadzenia i usuwania odpaddéw z placu budowy,
9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
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2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,

skiadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,

4) punkt przylgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do

punktéw odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych

zbiornikbéw wodnych itp.

53 Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekty organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegoblowe zastawienie ilosci robét z charakterystykg techniczna,

2) metody i systemy wykonania robo6t z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak:

materiaty, maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze

5.4 Czynno $ci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne =z dokumentacjg
projektowa, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw (waty wydmowe)
przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy

kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy realizacji obiektow wymagajgcych stalego nadzoru i kontroli geodezyjnej,
Wykonawca zapewni stale zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt

réwniez pomocg Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.

55 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony

przepisami administracyjnymi i Prawem Budowlanym.
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6.

6.1.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT B UDOWLANYCH

Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci materiatdw
i elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek
i badania materiatéw i rob6t. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do

aprobaty Inzynierowi lub zarzgdzajgcemu realizacjg umowy opracowania pt.
Program zapewnienia jako $ci.
Program skfada sie z czesci ogolnej i czesci szczegotowe;.

1. Czesc ogolna okresla

organizacje wykonania Robo6t w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t

zasady BHP

wykaz zespotdw roboczych i ich kwalifikacje

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonanych Robo6t

system (sposab i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis whasnego

laboratorium lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

sposob i forme przekazywania informacji Inzynierowi lub zarzadzajgcemu realizacjg
umowy.

2. Czesc¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robét podaje:

« wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie, z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
* wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,
» sposoby dostarczania materiatdéw budowlanych i wyrobow,
» urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

e spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan,
pobierania probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych
podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i elementow

budowlanych oraz wykonywania poszczegoélnych robat,
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6.2.

6.3.

* sposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi

wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialtbw oraz robdt
Z czestotliwoscig gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co
do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w szczego6towych specyfikacjach
technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaly okreslone
w szczegOtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inzyniera. Jezeli
Wykonawca dysponuje wikasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje
i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedure badan. Inzynier bedzie
miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich
inspekciji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badahn do specjalistycznego
laboratorium, Inzynier moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia

danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Pobieranie probek

Probki do badah bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy

produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek (urobku).

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca

przedstawi Inzynierowi wyniki badan.
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6.4.

6.5.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia
jakosci.

Badania prowadzone przez In _zyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli pomiaréw, a Wykonawca zapewni
wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach. W przypadku gdy przeprowadzone
badania i pomiary budzg watpliwosci do ich jakosci, na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania i pomiary. Koszty tych

dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Dokumentacja budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca rob6t. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera

Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczeg6lnosci :

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Rob6t,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementow Robot,
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- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania Roba6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorbw Robo6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,

czesciowych i kohcowych odbioréw Robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stany wody, pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z

warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w

Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) przed i w trakcie

wykonywania Robat,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz = wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu RobAot.

Na budowie jako zatgczniki do Dziennika Budowy muszg by¢ prowadzone dzienniki:
— Dziennik robét podwodnych — nurkowych

— Dziennik prac sondazowych

— Dziennik- raport z prac dziennych.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przeditozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie,
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6.6

Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robot.
(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument na podstawie ktérego dokonywane bedzie
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw Robo6t. Obmiary
wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Mogg by¢é prowadzone miesieczne karty

obmiaréw (po uzgodnieniu formy i sposobu prowadzenia z Inzynierem).
( 3) Dokumenty badan
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty

robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na

kazde Zyczenie Inzyniera.

(4 ) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty :

a) dziennik prac podwodnych, sondazowych i raport dzienny,

b) protokoty przekazania Terenéw Budowy,

c) decyzje administracyjne i uzgodnienia z osobami trzecimi, i inne umowy

cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie

g) sondaze i pomiary geodezyjne

h) podwodne przeglady kontrolne (atesty nurkowe)
i) raporty miesieczne z postepu robot

j) rysunki i opisy stuzace realizacji Robot

Przechowywanie dokumentéw budowy
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6.7

7.1.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i

przedstawiane do wglagdu na Zyczenie Zamawiajgcego.

Harmonogram

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktu Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi do akceptacji harmonogram, przedstawiajgcy ogoélne metody,
przygotowanie, kolejnosé¢ i uzgodnienie w czasie wszystkich czynnosci zwigzanych z
robotami. Uaktualniony harmonogram przedstawia faktyczny postep osiggany w
kazdej z robdt oraz wplyw tego postepu na synchronizacje pozostatych robot, w tym
jakichkolwiek zmian dotyczacych kolejnosci wykonywania Robo6t. Wykonawca
Zzobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji uaktualniony harmonogram w

okresach wymaganych przez Inzyniera zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i pro  wadzenia ksi_azki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczego6towym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie
whasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
Spis dziatbw przedmiaru robdét powinien przedstawia¢é podziat wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdélnego Stownika Zamoéwien. Dalszy
podziat przedmiaru robdét nalezy opracowaé wedlug systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych
normy nakladéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje

przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Obmiarem robét bedg sondaze gtebokosci dna wykonane przez Wykonawce, ktére
okresla¢ bedg faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Pogtebienie toru podejsciowego wewnetrznego wraz z obrotnicg powinno byc¢

wykonane odpowiednio do rzednej do rzednej-18mi-17,5 m Kr.
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7.2.

7.3.

7.4.

Roboty refulacyjne na brzegu morskim dotyczg wyregulowania urobku (w pierwszej
kolejnosci w zatokach erozyjnych) i wyprofilowaniu watéw ziemnych o koronie +4,5m

zgodnymi z dokumentacja projektows.

Do Obmiaru nie wpisuje sie ewentualnych tolerancji. Obmiaru rob6t dokonuje Wyko-

nawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o terminie i zakresie obmierzanych
Robdét. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do Ksigzki Obmiaréw lub Kart Obmiaréw.
Obmiary stuzg do okreslenia postepu Robo6t i ustalenia wartosci ptatnosci

przejsciowych, nie majg jednak wplywu na ostateczng wartos¢ Kontraktu.

Jakikolwiek biad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione w/g instrukcji
Inzyniera Kontraktu. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy, sg one

potwierdzone przez Inspektorow Nadzoru i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczeg6towe specyfikacje techniczne nie
wymagajg dla okreslonych rob6t inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?),
powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diugosci,

objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos$¢ do dwdéch znakow po przecinku.
llosci, ktére majag by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca

przedstawi Inzynierowi wazne swiadectwa.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane
w nalezytym stanie przez caly okres trwania robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagajg akceptacji Inzyniera lub

zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem

odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.
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8.1.

8.3.

Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar

robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie

umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom

odbioru:

odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu (technicznemu, etapowemu),
odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

Qdbiodr roboét ulegaj acych zakryciu lub zanikaj acych

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g0lnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier Kontraktu lub Inspektor

nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie poOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera

Kontraktu.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami..

Odbioér cz esciowy (etapowy)

Odbior czesciowy polega na technicznej ocenie ilosci i jakosci wykonanych

elementéw, odcinkbw zakonczonych czesciowo w stosunku do calosci robot,
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8.4.

pozostajgcych dalej pod opiekg Wykonawcy. Odbioru czesciowego Robot dokonuje
Inzynier Kontraktu wedtug zasad okreslonych w Kontrakcje. Odbior czesciowy nie
stanowi podstawy do wydania Wykonawcy  Swiadectwa Przej ecia. Roboty do
odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera, ktéry dokonuje odbioru.

Odbidr ko ncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Po catkowitym zakonczeniu Robét potwierdzonych przez Inspektorow Nadzoru
okreslonej specjalnosci oraz posiadaniu kompletu dokumentéw odbiorowych
zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
zgtasza roboty do odbioru koncowego, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera Kontraktu. Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym
w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego Robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiar6éw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania RoboOt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania

Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w

Dokumentach Kontraktowych.

Po pozytywnym odbiorze kohAcowym Inzynier Kontraktu wyda Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia w terminie okreslonym w Kontrakcie, a odebrany obiekt

przejdzie pod opieke Zamawiajgcego. Zamawiajgcy 0 zakonczeniu budowy
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8.5.

zawiadamia Panstwowy Nadz6r Budowlany, dotgczajgc dokumenty zgodnie z

Prawem Budowlanym.

Dokumenty do odbioru ko Acowego budowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robét jest protokoét

odbioru kohcowego Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce

dokumenty:

Dokumentacje Projektowag z naniesionymi zmianami przez projektanta, zgodnie z
Prawem Budowlanym (na rysunkach Iub kserokopiach, zatwierdzonych przez
wydajgcego Pozwolenie na budowe) oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji robot,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub

zamienne)

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwilaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i

ulegajagcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw, (karty obmiaréw)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i
PZJ,

sprawozdanie techniczne,

Oswiadczenie Kierownika budowy stwierdzajgce wykonanie budowy zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym i obowigzujgcymi przepisami. W wypadku
nieistotnych zmian projektowych, Oswiadczenie powinno by¢ podpisane przez

projektanta i inspektora nadzoru.

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. przetozenie
instalacji elektrycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot

wiascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,
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8.5

8.6

plan sondazowy zatwierdzony przez Urzad Morski lub Biuro Nawigacyjne Marynarki

Wojennej w Gdyni.

atest czystosci dna

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :
zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej

przez Zamawiajgcego,
uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,
date rozpoczecia i zakohczenia Robot.

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w uzgodnieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych stwierdzonych w

czasie odbioru koncowego wyznaczy komisja.

Odbidr po okresie r ekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér ,po

okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b) protokotu odbioru kohcowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru

koncowego obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),

d) dokumentoéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia

usuniecia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Qdbiodr ostateczny - pogwarancyjny
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8.7

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdét po uptywie okresu
gwarancyjnego wyznaczonego w Kontrakcie. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu,
ze usungt wszystkie wady stwierdzone w odbiorze koncowym i zaistniate w okresie
gwarancyjnym a nastepnie zwraca sie o wydanie Swiadectwa Wykonania.
Zamawiajgcy powotuje Komisje odbiorowg z udzialem Inzyniera Kontraktu, ktora
sporzadza protokét Odbioru ostatecznego budowy. W wypadku stwierdzenia przez
Komisje nieusuniecia wszystkich wad lub powstania nowych, Komisja wyznacza
Wykonawecy termin ich usuniecia jak najkrétszy z mozliwych, a po ich wykonaniu i
zgloszeniu tego faktu przez Wykonawce, dokonuje ponownego odbioru. Po
pozytywnym Odbiorze ostatecznym Inzynier Kontraktu wydaje Wykonawcy

Swiadectwo Wykonania.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploat acji i konserwaciji urz adzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji  projektowej  umozliwiajgcej  przygotowanie  dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w skiad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe,

wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
projekty, przedmiar rob6t, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone

w trakcie realizacji budowy,
4) dzienniki montazu (rozbio6rki) - jezeli byty prowadzone,
5) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
6) protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,
7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez
projektanta, kierownika budowy i Inzyniera, urzedowy sondaz powykonawczy i

atest czystosci dna w zakresie przewidzianym odnosnymi przepisami,
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11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty

odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,
12) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -

w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomaosci, budynku lub lokalu,

c) o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest wuzalezniona od ich odpowiedniego

zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak

bezpieczenstwa ,B" dla materiatdow i urzadzen,
14) instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen (DTR),
15) karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majgcych istotne
znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to

powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji Kosztorysu przez Wykonawce w

Ofercie

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
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9.2

9.3

* robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i tolerancji projektowych , transportu na plac
budowy i ubezpieczenia w transporcie,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz ze wszystkimi kosztami, transportem drogg
lgdowg i wodng i wszelkimi kosztami przestojow,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i wszelakie ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe podane przez Wykonawce w Kosztorysie
traktowane sg jako ostateczne i nie bedg uwzgledniane zadne roszczenia ptatnosci

dodatkowych za roboty, chyba ze roszczenia te wynikajg z Warunkow Kontraktu.

Okresy ptatnosci oraz ich terminy sg okreslone w Kontrakcie.

Zamawiajgcy zaptaci za wykonane roboty zgodnie z obmiarami. W przypadku
wykonania rob6t w ilosci mniejszej niz zaklada tolerancja, Wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia prac. W przypadku wykonania robot w ilosci wiekszej
niz zaktada tolerancja Inzynier zadecyduje, czy roboty mozna przyja¢, jednak za

zwiekszony obmiar w stosunku do projektowanego Zamawiajgcy nie zaptaci.

Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikac ji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.

dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu wodnego i drogowego

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow, przejazdow oraz organizacje ruchu
obejmuje:

» uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem jego kopii
Inzynierowi Kontraktu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, w tym oznakowania zeglugi

« oplaty za zajecia terenu,

* przygotowanie terenu,

* tymczasowe nawierzchnie, ewentualnie tymczasowe konstrukcje cumownicze,
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10.

10.1.

* tymczasowe przebudowanie urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow, przejazdOw i organizacja ruchu obejmuje:

e 0Cczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
« utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego i wodnego,
Koszt likwidacji objazdow, przejazddw i organizacja ruchu obejmuje:
* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Uwagi koncowe:

Inzynier Kontraktu wspdlnie z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustalg wzory dokumentow
technicznych i rozliczeniowych, ktére poza Urzedowymi beda obowigzywaé podczas

realizacji Kontraktu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacija projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej:

W zakresie Projektu, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru Robét i Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych p.n. ,Projekt toru
podejsciowego do Portu Pétnocnego w Gdansku - AKTUALIZACJA”

~WUPROHYD” Sp. z 0.0 — ul. Kopernika 78; 81-456 Gdynia, tel. 58-6223787;
fax. 58-6229656; email biuro@wuprohyd.pl
Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczegoélnych branz,
Projekt: autorzy projektu: — Pawet Szawtowski

sprawdzajacy: - Piotr Cieslak
Kosztorys Inwestorski, Przedmiar Robdét:

autor : — Pawet Szawtowski
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

autor : — Piotr Cieslak
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i in ne dokumenty i ustalenia

techniczne

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, $cisSle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czyta¢ tacznie, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 28 dni przed datg
skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek wystepujg odwotania
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii

Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Podstawowe normy i przepisy:

1. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig
i zapewnienie jakosci.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118
z zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
108 z 2002 r. poz. 953 ze zm.).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47 z 2003 r. poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01 czerwca 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 101 z 1998 r., poz. 645).

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w
sprawie trybu wydawania zezwoleh na usuwanie do morza urobku z pogtebienia dna
oraz na zatapianie w morzu odpadow lub innych substancji (Dz.U. Nr 22 z 2006 r.
poz. 166).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) oraz inne akty normatywne wymienione
w poszczegolnych Specyfikacjach rob6t
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