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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Do projektu budowlanego przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynku biurowego  

przy ul. Niemcewicza 15 a w Słupsku, działka nr ew. 216/16 

 
 
ST – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z nadbudową, przebudową i termomodernizacją budynku biurowego zlokalizowanego w Słupsku przy 

ulicy Niemcewicza 15a”.  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne dla robót z branży budowlanej. 

Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument wiążący przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

 

1.3.  Opis planowanej inwestycji: 

• Likwidację schodów zewnętrznych,  

• Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych. 

• Likwidacje wejścia do budynku od strony zachodniej, 

• Budowę nowego wejścia od strony zachodniej 

• Wydzielenie na parterze sanitariatu dla niepełnosprawnych 

• Zamurowanie drzwi wejściowych i okna w północnej ścianie szczytowej, 

•  Przebudowę schodów w piwnicy budynku (część północna budynku) 

• Demontaż części stropu nad piętrem budynku do buydowy klatki schodowej na poddasze, 

• Rozbiórka dachu, budowa nowego wieńca, ściany kolankowej,  

• Wydzielenie poddasza użytkowego (bez aranżacji pomieszczeń) 

• Przemurowanie kominów ponad pow. dachu, 

• Budowa dachu z konstrukcją stalowo – drewnianą, pokrycie dachu blachą układaną na rąbek, 

• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

• Naprawdę schodów zewnętrznych od strony wschodniej budynku, obłożenie schodów granitem 

• Ułożenie izolacji termicznej budynku, 

• Montaż wentylacji mechanicznej 

• Montaż pompy ciepła, 

• montaż instalacji odgromowej 

• Wymiana oświetlenia budynku na ledowe, 

• Budowa wiaty na pompę ciepla i agregat prądotwórczy, 

• Budowa garażu  

• Poszerzenie chodników 

• Budowę opaski przy budynku i nowym garażu,  

• Odbudowa murku ogrodzenia obok nowego garażu, 

 

Nie przewiduje się zmian w zakresie dojazdu na działkę oraz komunikacji wewnętrznej. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami podanymi w normach PN i wymogach prawa 

budowlanego. 
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Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Dziennik Budowy – wymagany prawem dokument opatrzony pieczęcią Starostwa Powiatowego, zeszyt z 

ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej 

korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

Inżynier – osoba działająca w imieniu zamawiającego i wyznaczona przez niego do sprawowania na budowie 

samodzielnej funkcji technicznej określonej prawem 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kosztorys ofertowy – wykonany przez Wykonawcę kompletny kosztorys na wykonanie przedmiotu niniejszego 

zamówienia. 

Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. Księga obmiarów jest dokumentem fakultatywnym, 

który służy do określenia zaawansowania procentowego robót i nie stanowi podstawy do rozliczeń finansowych.  

Laboratorium badawcze – zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i 

prób związanych oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem Robót. 

Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technicznej ich wykonania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowany obiekt lub jego elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie realizowanego obiektu w zadowalającym stanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może 

natychmiast zatrzymać roboty z winy Wykonawcy. 

 

1.6. Szczególne wymagania dotyczące robót. 

 

Transport materiałów budowlanych, pracowników Wykonawcy oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego 

musi odbywać się poza strefa nieprzekazaną zgodnie z zaawansowaniem robót, za co Wykonawca musi uwzględnić 

stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. 

W trakcie realizacji poszczególnych etapów Wykonawca musi zabezpieczyć możliwość korzystania przez 

pracowników z ogólnodostępnych elementów zagospodarowania terenu oraz nie może utrudniać lub ograniczać 

korzystania z innych instalacji i urządzeń znajdujących się w budynkach. Konieczność okresowego wyłączenia 

części instalacji musi zostać każdorazowo zgłoszona Inwestorowi na 24 godziny przy planowaną realizacją. 

 

1.7. Przekazanie placu budowy. 

 

Zamawiający w terminie określonym w szczególnych warunkach umowy przekaże Wykonawcy plac budowy, 

dziennik budowy oraz dokumentację techniczną.  

Zamawiający wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie za zużyte media następować będzie na 

podstawie odrębnej umowy. 

 

1.8. Dokumentacja projektowa. 

 

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane są na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej 

powinny być wprowadzone na piśmie za zgodą Zamawiającego i autoryzowane przez Inżyniera i Projektanta. 

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz z ST. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: umowa, 

specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa. Kosztorys ofertowy jest tylko podstawą do opłacania robót 

wykonanych w danym okresie rozliczeniowym. 
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Cechy materiałów i elementów realizowanego projektu powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami albo wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa 

się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione ze 

względów praktycznych. Jeżeli określona została wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, 

to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów robót znajdowały się w 

przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały i roboty będą odrzucone i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

 

1.9. Koordynacja dokumentów przetargowych. 

 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i wszelkie dodatkowe dokumenty 

dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami umowy – jakiekolwiek wymaganie 

występuje w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 

dokumentach. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane, pod względem ważności, wg kolejności 

wskazanej jak wyżej. 

Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek nieścisłości, błędów lub braków w 

dokumentacji projektowej albo w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót. W przypadku, gdy 

Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, powinien natychmiast powiadomić o tym Inżyniera. Inżynier wprowadzi 

niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 

 

1.10. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialności wobec prawa. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych 

oraz inne przepisy, instrukcje, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na 

sposób przeprowadzenia robót. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować 

wszystkie przepisy wymienione w ust. 1. 

 

1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz 

prywatnej.  

Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy 

niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionym w dokumentacji projektowej, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, i uwzględnił ich przeprowadzenie w kosztorysie ofertowym 

planując swoje roboty. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki mające na celu 

zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji 

robót. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią 

instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Inżyniera. 

Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych 

Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt 

Zamawiającego. 

 

1.12. Ochrona środowiska. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

- miejsca na bazy, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 

naturalnym; 

- powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: zanieczyszczeniami zbiorników i cieków 

wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem 

powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru; 

- praca sprzęt budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku 

naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
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1.14. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty 

budowlane. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są automatycznie uwzględnione w cenie ofertowej. 

  

2. Materiały: 

  

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe. 

 

2.1.1. Wszystkie materiały powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych. Wykonawca 

powinien zawiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić 

kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót. 

2.1.2. Materiały mogą być pobrane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera. 

2.1.3. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 

 

2.3. Kontrola materiałów. 

 

Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać 

inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalającej jakości. 

Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody Inżyniera, będą traktowane jako 

wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe 

na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w umowie 

dotyczą ich wydania aktualnego w dniu ogłoszenia przetargu. 

Próbki materiału powinny być pobrane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych przez 

Inżyniera, pod nadzorem Inżyniera i z taką częstotliwością jak określono w ST. 

 

2.4. Przechowywanie materiałów. 

 

Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie jakości i przydatności do robót. 

Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane 

przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Składowanie materiałów może się odbywać w miejscach zaaprobowanych przez Inżyniera. Dodatkowe 

powierzchnie , jeśli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt. Tereny prywatne 

mogą być używane do składowania materiałów na podstawie pisemnego zezwolenia właściciela. Kopie tego 

zezwolenia powinny być dostarczone do Inżyniera na jego życzenie. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, bez 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

 

2.5. Sprzęt. 

 

Do wykonania robót należy stosować sprzęt i narzędzia przewidziane w ST. 

Sprzęt pod względem typów i ilości powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w ST i powinien być uzgodniony, 

i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Wykonawca powinien dysponować także sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w 

przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonawca powinien dostosować się do 

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza 

granicami terenu budowy określonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o 

ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie 

zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem 
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pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani na 

wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien 

naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

3. Wykonanie robót. 

 

3.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Roboty należy wykonywać z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. Każda robota, która 

ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inżyniera przed przystąpieniem do następnej fazy robót. Za wykonanie 

robót bez akceptacji Inżyniera pełne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegółowe zasady wykonywania robót zostały 

określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych poszczególnych rodzajów robót. 

 

3.2. Tablice informacyjne i ostrzegawcze. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz ostrzegawcze. Tablica 

informacyjna będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia tablic 

powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. Ponadto należy zainstalować tablice ostrzegawcze o prowadzonych 

robotach w szczególności o pracy na wysokości. Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, 

przez cały czas realizacji robót. Koszt utrzymania tablic obciąża Wykonawcę. 

 

4. Kontrola jakości robót. 

 

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

W czasie wykonania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne, i 

dostarczyć ich wynik Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z 

częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich 

punktach specyfikacji. 

Decyzje Inżyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na osądzie 

inżynierskim. Inżynier uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w umowie, wymagania ST a także normy i wytyczne państwowe. 

Inżynier jest upoważniony do inspekcji wszelkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę 

lub na niej produkowanych. Inżynier odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych określonych w dokumentacji i ST. Inżynier dokonuje oceny jakościowej i ilościowej – na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 

 

4.2. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę 

powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

ST. Wykonawca powinien dostarczyć odpowiednie zaświadczenia, że wszystkie stosowane urządzenie i sprzęt 

badawczy są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszelkie urządzenia w dobrym stanie 

technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Minimalne 

wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwości zostały określone w specyfikacjach. 

 

4.3. Pobieranie próbek. 

 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosować może 

odpowiednią procedurę zagraniczną, np. procedurę ASHTO. Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość 
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udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4.4. Badania. 

 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie normy nie 

obejmują badania wymaganego w ST stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne 

procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na 

formularzach przez niego zaaprobowanych. 

 

4.5. Raporty z badań. 

 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępniać je na 

życzenie Zamawiającemu. 

 

4.6. Opłata za badania. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, włączając w 

to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach kosztów wliczonych do ceny jednostkowej poszczególnych 

robót. 

 

4.7. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

 

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Ponadto może on przeprowadzić niezależne badania i inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót. 

Jeżeli przeprowadzona przez Inżyniera weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 

wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Inżynier może polecić Wykonawcy przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

robót ze specyfikacjami. 

Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Inżyniera nie będą opłacone przez Zamawiającego, ale będą 

traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków kontraktu. 

Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inżyniera badań materiałów, w przypadku gdy badania 

Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych badań tych badań zostanie obciążony 

Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące przedmiotem badań. 

Niezależne badania prowadzone przez Inżyniera poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach 

bieżącej kontroli robót, do jakości których Inżynier nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez 

Zamawiającego. 

 

4.8. Certyfikaty i deklaracje. 

 

Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

- Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których 

nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane w ST każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone. 

 

4.9. Dziennik budowy. 

 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia umowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

kierowniku budowy. 

Do dziennika budowy wpisuje się : 

- datę dostarczenia dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót, 

- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
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- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

- daty odbiorów, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące pobierania próbek, 

- wnioski i zalecenia projektanta, 

- zgłoszenie zakończenia robót, 

- warunki pogodowe, 

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone Inżynierowi 

do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

4.10. Księga obmiaru robót 

 

Księga obmiaru robót jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilości wykonywanych robót. Księga obmiaru 

robót jest dokumentem kontrolnym, który może być dokumentem pomocnym do zapłaty za wykonane roboty. 

Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru z : 

- numerem kolejnym karty 

- podstawą wyceny i opisem robót 

- ilością przedmiarową robót 

- data obmiaru 

Księga obmiaru robót jest prowadzona przez Wykonawcę i musi być przedstawiana Inżynierowi na jego żądanie do 

sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

 

4.11. Pozostałe dokumenty budowy. 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru robót, następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- wyniki badań i pomiarów, 

- certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną 

- szkice wytyczenia geodezyjnego 

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 

- dowody przekazania materiałów z demontażu  

- dowody utylizacji materiałów z demontażu 

- korespondencja  

 

4.12. Przechowywanie dokumentów budowy. 

 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach zaistniałych 

wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych 

organów. 

 

5. Obmiar robót. 

 

5.1. Zasady obmiaru. 

 

Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów rozliczeniowych. Ilości 

robót określone w ślepym kosztorysie (przedmiarze) mają charakter szacunkowy i nie będą przyjmowane jako 

właściwe i prawidłowe ilości robót podlegające zapłacie. Ewentualne błędy występujące w ślepym kosztorysie nie 

zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania całości niezbędnych prac na zasadach określonych w umowie. 

 

5.2. Urządzenia pomiarowe. 

 

Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Dotyczy to również szablonów – łat 
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wykorzystywanych do sprawdzenia prawidłowości kształtu korpusu ziemnego. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

5.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru. 

 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami, 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. 

Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera. 

W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu obmiar dokonuje się: 

- w przypadku zakończenia danego etapu robót, 

- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

6. Odbiór robót. 

 

6.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 

Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 

W przypadku, gdy według oceny dokonującego odbioru, wykonane roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robót nie są gotowe do odbioru Zamawiający w porozumieniu z 

Wykonawcą i Inżynierem wyznacza ponowny termin odbioru. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru określonego przez 

Zamawiającego, a w przypadku robót ulegających zakryciu zapis do dziennika budowy. 

 

6.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają 

zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inżyniera o 

gotowości do odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inżynier zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt 

Wykonawcy lub też uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje potrąceń zgodnie z ustaleniami poszczególnych 

ST. 

Decyzją odbioru, oceną jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokonuje wpisem do dziennika 

budowy. 

 

6.3. Odbiór częściowy. 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót przewidzianych do wykonania w 

danym etapie realizacji, na podstawie harmonogramu przebiegu robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad 

jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

 

6.4. Odbiór ostateczny. 

 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko 

całkowicie zrealizowany obiekt (zakończone roboty). Całkowite zakończenie robót na obiekcie oraz jego gotowość 

do odbioru ostatecznego musi być stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i pomiarów zgłosić na piśmie do Inżyniera gotowość 

obiektu do odbioru ostatecznego, a kopię zgłoszenia przekazać Zamawiającemu.  

Odbierający dokona odbioru ostatecznego robót, jeśli roboty zostały wykonane zgodnie z kontraktem. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 
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- dziennik budowy i księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbioru, że jakość wykonania robót budowlanych odbiega od 

wymagań ustalonych w kontrakcie odbierający przerywa swoje czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawcą i 

Inżynierem nowy termin odbioru. 

Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania robót poprawkowych na własny koszt. 

Odbiór ostateczny dokumentowany jest protokołem odbioru ostatecznego. 

 

6.5. Odbiór końcowy. 

 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i specyfikacjami. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisją, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 

6.6. Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przeglądów 

gwarancyjnych). Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego. 

 

7. Podstawa płatności 

 

Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa za opisany przedmiot zamówienia. Cenę ryczałtową ustalono 

poprzez przyjęte przez Wykonawcę ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawcę ilości i rodzaje robót 

konieczne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa będąca sumą iloczynu cen jednostkowych i 

ilości robót obliczonych przez Wykonawcę i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceną obejmującymi 

wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i ryzyko. 

Cena obejmuje: 

- robociznę 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 

powrotem , montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 

laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, a w szczególności obsługa geodezyjna oraz 

geologiczna, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji 

zaplecza budowy, koszty etapowego prowadzenia robót i związanego z tym wtórnego organizowania miejsc 

pracy, koszty wykonania robót pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapów zadania, koszty inflacji i inne 

potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w 

czasie realizacji robót 
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- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami inne niż VAT 

Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę wymienione powyżej i jest ostateczna.  

Zapłata wynagrodzenia następuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i odebranych robót określonych 

szczegółowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie procentowego zaawansowania robót jest księga 

obmiaru robót. 

 

UWAGI : 

Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. nr 47 poz. 401/. 

 

ST – 01.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką i 

demontażem elementów budynków w zakresie niezbędnym dla planowanych robót 

 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z rozbiórką lub 

demontażem następujących elementów : 

- rozbiórka schodów zewnętrznych, 

- demontaż dachu, 

- częściowa rozbiórka ścianki kolankowej, 

- częściowa rozbiórka (stropu w celu wykonania schodów) 

- rozebranie obróbek blacharskich 

- demontaż   stolarki okiennej i drzwiowej, 

 

Materiały 

Materiały nie występują. 

 

Sprzęt 

Do wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych może być używany sprzęt podany poniżej lub inny 

zaakceptowany przez Inżyniera 

- młotki o masie do 5 kg 

- przecinaki 

- elektryczne piły kątowe do stali  i do drewna  

- młoty udarowe elektryczne 

- palniki gazowe 

- ręczny sprzęt do robót rozbiórkowych 

- samochody samowyładowcze 

- rusztowania 

- rynny zsypowe 

 

Transport 

Załadunek i transport wewnątrz budynku ręczny.  

 

Wykonanie robót 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać z pełnym zabezpieczeniem przed przedostawaniem się pyłu i kurzu oraz 

ograniczeniem hałasu. W związku z tym zaleca się, aby Wykonawca robót opracował dla własnych potrzeb projekt 

organizacji robót rozbiórkowych i demontażowych, za co Wykonawca musi uwzględnić stosowne wynagrodzenie w 

swojej ofercie. Roboty wykonywać z rusztowań lub drabin. Wszystkie elementy przeznaczone do powtórnego 

wykorzystania powinny być demontowane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce 

składowania do czasu ich ponownego użycia. Pozostałe elementy powinny być pocięte na mniejsze elementy i 

wywiezione w miejsce utylizacji. Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo 

konstrukcji budynku, jak i osób wykonujących prace rozbiórkowe, także osób trzecich. Przed rozpoczęciem robót 

sprawdzić czy w demontowanych elementach nie znajdują się czynne instalacje. 

 

Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonywanych robót rozbiórkowych oraz stopnia 

uszkodzenia elementów przewidzianych do ponownego wbudowania. 

 

Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest : 

a) odłączenie i demontaż instalacji – komplet [kpl] 
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b) dla pokryć i obróbek blacharskich - metr kwadratowy [m 2] 

 

Odbiór robót 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe podlegają odbiorowi robót zanikających 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlega: 

- wykonanie robót 

- dokumenty utylizacji gruzu 

- dokumenty przekazania materiałów z demontażu 

- stan techniczny elementów konstrukcyjnych pozostawionych do wykorzystania, które sąsiadują z 

rozbieranymi elementami 

W wyniku odbioru należy : 

- sporządzić protokół stanu technicznego pozostawionych i zdementowanych elementów 

- sporządzić protokół odbioru robót 

 

Podstawa płatności 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- wyznaczenie powierzchni do rozbiórki lub demontażu 

- wykonanie rozbiórki lub demontażu 

- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia 

- załadunek i odwiezienie na miejsce składowania materiałów przeznaczonych do późniejszego 

wykorzystania 

- załadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiałów z rozbiórki 

- zabezpieczenie terenu robót 

- uporządkowanie terenu budowy i stanowisk roboczych 

 

 

STT – 01.02.00 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE. 

 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru realizacji konstrukcji betonowych i 

żelbetowych. 

 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania przy wykonywaniu i odbiorze: 

-  podłoża pod fundamenty  

-  żelbetowych ław fundamentowych 

-  betonowych ścian fundamentowych  

-  wykonanie schodów żelbetowych oraz stropu i podciągu. 

 

Materiały 

-  beton w zależności od elementów o klasie i właściwościach wg PT Konstrukcja – stosować tylko beton 

wytwarzany w wytwórniach atestowany;  

-  podłoża - beton B-10 

-  ławy fundamentowe - beton B-25, stal A-IIIN 

-  ściany fundamentowe - bloczki betonowe gr. 25 cm beton B-20 na zaprawie cementowej kl. 5 

-  elementy żelbetowe nadziemia - beton B-25 i stal A-IIIN 

-  schody: żelbetowe monolityczne  

-  dopuszcza się uzupełnienia elementów niekonstrukcyjnych betonem wytworzony na budowie; należy 

wykonać go zgodnie z PN-88/B-06250  

-  cement do wykonywania betonów stosować portlandzki klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-

19701. 

-  zaprawa  cementowa kl. 10 MPa wytwarzana na budowie zgodnie z wymogami PN-90/B-14501 

-  obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeżeli zachodzi 

podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 

- kontrola cementu powinna obejmować: 

- oznaczenie wiązania wg PN-B-19701 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-B-19701 

- sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 

w wodzie, cement należy przechowywać zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 

- kruszywo powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-06712 

-  woda powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250 

-  pielęgnacja betonu wg PN-63/B-06251 

-  alternatywnie: uniwersalna mieszanka betonowa B20 – zgodna z wymaganiami w PN-88/B-06250 
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-  deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl.III, 

-  deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.III, 

-  drewno na stemple budowlane iglaste, 

-  gwoździe budowlane. 

 

Sprzęt 

Do wykonania robót betonowych może być używany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera 

-  betonowozy 

-  pompy do betonu 

- betoniarki 

-  poziomice 

-  repery przenośne 

- deskowanie systemowe lub tradycyjne 

-  podpory montażowe systemowe lub tradycyjne 

-  samochody samowyładowcze 

-  rusztowania,  

 

Transport 

Załadunek i transport mechaniczny oraz ręczny.  

 

Wykonanie robót 

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających polskim normom 

lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka dostarczana gotowa z wytwórni. Przy wykonywaniu 

mieszanki na budowie - uzupełnienia elementów niekonstrukcyjnych - należy stosować się do wymagań normy PN-

88/B-06250. 

Wszystkie prace powinny odpowiadać „Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” część I. 

Przed betonowaniem dokonać sprawdzenia ustawienia deskowania. Betonować po uzyskaniu zgody Inżyniera. 

Pielęgnację wykonanych robót prowadzić przez 14 dni. 

 

Kontrola jakości robót 

Kontrolę jakości robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” cz. I oraz odnośnymi normami. 

 

Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest metr sześcienny [m 3] , metr kwadratowy [m 2] oraz metr bieżący [mb] i sztuka[szt.] 

 

Odbiór robót 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlega: 

-  zgodność wykonania robót zgodnie z projektem 

-  jakość wykonanych robót  

W wyniku odbioru poszczególnych elementów należy każdorazowo dokonać wpisu w dzienniku budowy i 

sporządzić protokół odbioru robót z zapisem,  że wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PB i ST. 

 

Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

Przepisy związane 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki, 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. 

PN-63/B-06251 Roboty budowlane i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-90/B-03264 Stal zbrojeniowa. 

PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06 Właściwości i gatunki stali zbrojeniowej. 

PN-82/H-93215 Wymagania jakościowe stali. 

 

SST-01.03.00: ZBROJENIE, KONSTRUKCJE STALOWE  

 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia elementów żelbetowych oraz 

wykonania konstrukcji stalowych. 
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Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania przy wykonywaniu i odbiorze: 

-  montażu zbrojenia ław, płyt itp. 

-  konstrukcji stalowych. 

 

Materiały 

-  Stal zbrojeniowa wg PN-90/B-03264 

-  Zaprawa cementowa kl. 10 MPa zgodnie z wymogami PN-90/B-14501 

-  Siatka Rabitza, Ledóchowskiego. Siatkę stalową do siatkowania elementów stalowych stosować cięto 

ciągnioną gr. 0,5 mm o oczkach 6x30 cm 

- Siatka zgrzewana z prętów Ø 10 mm oczko 12 cm stal STOS  

-  Kształtowniki walcowane. Stalowe ceowniki i płaskowniki (bednarka), stosować wykonane zgodnie z 

wymogami PN-59/H-93407.  

- Śruby kotwiące stalowe z łbem sześciokątnym, stalowe ; stosować wykonane zgodnie z PN-M-82105. 

Nakrętki sześciokątne stosować zgodnie z PN-M-82144. Podkładki okrągłe zgrubne stosować wykonane 

zgodnie z PN-M-82005 

-  Kleje do łączenia betonu i stali np. Hilti 

-  Dyble stalowe do montażu, śruby rozporowe itp 

-  Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie przedstawienia certyfikatów i atestów na stosowane materiały. 

 

Sprzęt 

Do wykonania konstrukcji może być używany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera 

-  giętarka do prętów, nożyce do prętów, prościarka do prętów 

-  palniki 

-  piły mechaniczne do cięcia żelbetu 

-  młoty udarowe, wiertnice 

-  spawarki 

-  sprzęt ręczny typu szlifierki kątowe , wkrętarki , wiertarki itp. 

-  betoniarki 

-  kielnie, młotki murarskie, piony murarskie, poziomice 

-  samochody samowyładowcze 

-  rusztowania  

 

Transport 

Załadunek i transport wewnątrz budynku ręczny. Transport pionowy przyścienną winda towarowo-osobową, 

wciągarkami i żurawikami okiennymi.   

 

Wykonanie robót 

Montaż zbrojenia:  

Stosować rodzaj i przekroje stali zgodnie z PT. 

Konstrukcje stalowe:  

Nie wolno stosować kształtowników i prefabrykatów o zmienionej geometrii. Nie wolno stosować elementów, które 

miały zmienioną geometrię. Kształtownik i prefabrykat przed zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej się rdzy, 

zabrudzeń, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów 

stalowych.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi bądź uszkodzenia Wykonawca ma 

obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. 

Elementy mocowane zgodnie z PT za pomocą kołków metalowych rozprężnych lub dybli stalowych osadzonych w 

nawierconych otworach. Profile stalowe musza być zabezpieczone przed korozja poprzez malowanie jednokrotnie 

farba miniowa oraz dwukrotnie farba chlorokauczukową. 

 
Kontrola jakości robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 

sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów 

W czasie wykonywania konstrukcji należy zbadać: 

- zgodność wykonania zbrojenia lub konstrukcji stalowej z dokumentacją techniczną 

- zachowania dopuszczalnych odchyłek wymiarów 

- stan wyczyszczenia zbrojenia lub konstrukcji stalowej 

- poprawność ustawienia zbrojenia lub konstrukcji   

- prawidłowość montażu elementów zgodnie z dokumentacja techniczną  

- stan techniczny, jakość, ciągłość i szczelność spawów na montażu – złącza o wadach większych niż 

dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem   
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Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest : 

- dla stali zbrojeniowej – tona [t]  

- dla profili stalowych – metr bieżący [m] 

 

Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wymaganiami inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

 

Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne 

 

Przepisy związane 

PN-90/B-03264 Stal zbrojeniowa. 

PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06 Właściwości i gatunki stali zbrojeniowej. 

PN-82/H-93215 Wymagania jakościowe stali. 

PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin 

zewnętrznych. 

PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali do malowania. Ogólne wytyczne 

PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

 
 

SST – 01.04.00 ŚCIANY Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH, CEGŁY PEŁNEJ, CEGŁY DZIURAWKI I 

CEGŁY SILIKATOWEJ 

 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych ścian wykonywanych z 

bloczków betonowych, bloczków z betonu komórkowego,  cegły ceramicznej. 

 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania przy wykonywaniu i odbiorze robót murowych: 

-  nadziemne: z bloczków z betonu komórkowego  na zaprawie cem.-wap. kl. 10 MPa; 

wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie (PN-B-03002) musi wynosić nie mniej niż 3,7 MPa; 

pustaki muszą spełniać wymagania I kategorii elementów murowych; założono kategorię B wykonania 

robót, wytrzymałość obl. muru fd= 1,68 MPa.  

-  podmurówki pod oparcia płyt stropowych i nadproży z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap. 

 

Materiały 

-  Bloczki z betonu komórkowego odpowiadający normie PN89/B06258. Wszystkie pustaki powinny 

posiadać takie same cechy fizyko-chemiczne 

-  Cegły pełne kl. 15 MPa wbudować odpowiadające normie PN-B-12050/96 

-  Zaprawa cementowo-wapienna kl. 5 i 3 MPa, cementowa kl. 10 MPa wytwarzana na budowie zgodnie z 

wymogami PN-90/B-14501 

-  Cement do wykonywania zapraw stosować portlandzki klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom  

PN-B-19701. 

Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeżeli zachodzi 

podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 

-  Kontrola cementu powinna obejmować: 

-  oznaczenie wiązania wg PN-B-19701 

-  oznaczenie zmiany objętości wg PN-B-19701 

-  sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. Cement należy przechowywać zgodnie z postanowieniami BN-

88/6731-08 

-   kruszywo powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-06712 

-   woda powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250 

-   wapno suchogaszone powinno spełniać wymagania PN-90/B-30020 

-  zaprawę wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z wymogami PN-90/B-14501 
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 Sprzęt 

Do wykonania robót murowych może być używany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera 

-  betoniarki 

-  kielnie, młotki murarskie 

-  piony murarskie 

-  poziomice 

-  samochody samowyładowcze 

-  rusztowania warszawskie 

 

Transport 

Załadunek i transport wewnątrz budynku ręczny. Transport pionowy przyścienną winda towarowo-osobową , 

wciągarkami i żurawikami okiennymi. 

 

Wykonanie robót 

Roboty należy rozpocząć od pomiarów i wytyczenia położenia ścian i ścianek. Mury należy wykonywać 
warstwami 

z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek 

wyskoków, otworów itp. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 

suchą zwłaszcza w okresie letnim należy cegły polewać lub moczyć wodą. 

 

 Kontrola jakości robót 

Wykonanie robót musi być zgodne z PN-68/B-10020. 

 

Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót murowych jest metr kwadratowy [m 2] 

 

Odbiór robót 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlega zgodność wykonania robót zgodnie z projektem, jakość wykonanych robót 

zgodne z PN-68/B-10020. 

W wyniku odbioru należy sporządzić protokół odbioru robót z zapisem, że wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami PN-68/B-10020 , PB i ST 

 

 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne 

 

 Przepisy związane 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 

PN-75/B-12001 Cegła wypalana z gliny – zwykła 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

 

 

SST – 01.05.00 PODKŁADY I WARSTWY WYRÓWNAWCZE   

 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podkładów i warstw wyrównawczych. 

 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania przy wykonywaniu i odbiorze podkładów i warstw 

wyrównawczych cementowych zatartych na ostro i gładko. 

 

Materiały 

- Beton wg normy PN-88-06250 Beton zwykły – betony zwykłe wytwarzane na budowie 

- Cement do wykonywania betonów stosować portlandzki klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-

19701. 

- Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeżeli zachodzi 

podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 

- Kontrola cementu powinna obejmować: 

- oznaczenie wiązania wg PN-B-19701 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-B-19701 
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- sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 

w wodzie, cement należy przechowywać zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 

- Kruszywo powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-06712 

- Woda powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250 

- Beton należy wykonać zgodnie z PN-88/B-06250 

- Pielęgnacja betonu wg PN-63/B-06251 

Alternatywnie: 

- uniwersalna mieszanka betonowa B20 do przygotowania betonu na budowie  mrozoodporna, minimalna 

grubość warstwy 30 mm, zgodna z wymaganiami w PN-88/B-06250 

 

Sprzęt 

Do wykonania robót posadzkowych może być używany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez 

Inżyniera 

- betoniarki 

- poziomice 

- repery przenośne 

- samochody samowyładowcze 

 

Transport 

Załadunek i transport ręczny.  

 

Wykonanie robót 

Sprawdzić ciągłość izolacji w warstwach odkrytych. Podłoża wylać z betonu wykonanego na budowie. Przed 

betonowaniem wykonać wszystkie niezbędne warstwy izolacyjne wg zasad określonych w ST i PB. Podłoża muszą 

być wolne od kurzu i gruzu. Przed wylaniem warstwy wyrównawczej sprawdzić poziomy oraz możliwość 

zachowania min. grubości wylewanej warstwy. Pielęgnację wykonanych robót prowadzić przez 14 dni. 

 

Kontrola jakości robót 

Wykonanie robót musi być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” cz. I 

 

Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy [m2] 

 

Odbiór robót 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlega: 

- zgodność wykonania robót zgodnie z projektem 

- jakość wykonanych robót  

W wyniku odbioru należy dokonać wpisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru robót z zapisem , że 

wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PB i ST 

 

Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne 

 

Przepisy związane 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

 

ST-01.06.00 TYNKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE, OKŁADZINY ŚCIAN. 

 

Przedmiot SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych robót tynkarskich na sufitach i 

ścianach. 

 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących robót:  

-   wykonanie tynków wewnętrznych, 

-   oblicowanie ścian płytkami, 

-   wykonanie tynków zewnętrznych, 

-   montaż stalowych i aluminiowych narożników ochronnych 

 

Materiały 
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- Zaprawa tynkarska spełniająca wymogi PN-90/B-14501: do obrzutki zaprawa cementowa marki 5 

(cement/piasek 1:5), do narzutu zaprawa cementowo-wapienna marki 3 (cement/wapno/piasek 1:1:6 

- Stosować cement portlandzki klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. Obowiązkiem 

Inżyniera jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeżeli zachodzi podejrzenie obniżenia 

jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 

- Kontrola cementu powinna obejmować: oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-19701, oznaczenie zmiany 

objętości wg PN-B-19701, sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i 

nie rozpadających się w wodzie. Cement przechowywać zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08. 

- Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania PN-79/B-06711. Frakcje i rodzaj stosowanego 

kruszywa : do zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej piasek 0-4 mm, do gładzi piasek 0-2 mm 

- Wapno hydratyzowane spełniające wymogi PN-90/B-30010 

- Gips szpachlowy powinien spełniać wymagania określone w BN-80-6733-09 

- Taśma antyrysowa do łączenia różnych rodzajów tynków 

- Płytki ścienne ceramiczne jakość I , spełniające wymagania PN-90/B-12031  

- Klej do glazury spełniający wymogi PN-90/B-14501 

- Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna spełniać wymagania PN-88/B-

32250 

- Maskownice, drzwiczki rewizyjne aluminiowe powlekane jakość I 

- Masa do fugowania biała 

- Cementowa zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojącej  

- Podkładowa masa tynkarska do gruntowania   

- Cienkowarstwowy tynk mineralny do wypraw typu baranek o uziarnieniu gr. 1,5 mm; przyczepność do 

betonu min. 0,3 MPa; wytrzymałość na ściskanie gr.II ;   

- Narożniki ochronne - kątowniki stalowe 45 x 45 x 4 mm lub aluminiowe 

- Drobne elementy ślusarskie 

 

Sprzęt 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

 

Transport 

Załadunek i transport wewnątrz budynku ręczny. Transport pionowy wciągarkami i żurawikami okiennymi.   

 

Wykonanie robót 

Tynki i gładzie 

Roboty wykonywać z rusztowań. Sprawdzić, oczyścić i w miarę potrzeb naprawić podłoże. Tynkowanie zaczynamy 

od montażu listew - prowadnic, narożników stalowych, zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem 

elementów stolarki i ślusarki oraz wykonania obrzutki. Następnie po związaniu, lecz przed stwardnieniem obrzutki 

nanosimy narzut. Dla tynków kat. III po związaniu, lecz przed stwardnieniem demontujemy listwy, wypełniamy 

bruzdy i nanosimy gładź. Gładź zacieramy packą na gładko. Na przejściach przewodów instalacyjnych przez tynk 

montujemy rozety maskujące. Osadzamy drobne elementy ślusarskie (kratki wentylacyjne, odbojnice drzwiowe, 

uchwyty do zamknięć, kotwy montażowe odbojnic itp). Stanowisko robocze po wykonaniu robót oczyścić z resztek 

zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać i oczyścić rusztowania. Zlikwidować zabezpieczenia. 

Wyprawa cienkowarstwowa na izolacji ze styropianu 

Przewiduje się stosowanie siatki z włókna szklanego po kąpieli akrylowej. Przyklejanie tkaniny na styropianie 

można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejania styropianu i temperaturze powietrza w 

przedziale od +50 do +250 C. Jeżeli przewidywany jest spadek temperatury poniżej 00 C w przeciągu 24 godzin, to 

należy odstąpić od robót, nawet jeżeli temperatura w czasie pracy jest wyższa niż +50 C. 

Masę klejącą nanosić na powierzchnię płyt równą i ciągłą warstwą o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu 

masy klejącej należy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojącą rozwijając ją stopniowo w miarę przyklejania i 

wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie 

wciśnięta w masę klejącą. Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy 

klejącej grubości ok. 1 mm w celu całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy całą powierzchnię 

należy dokładnie wyrównać. Grubość masy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm 

i nie więcej niż 5 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywać pofałdowań i powinna być równomiernie napięta. 

Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. 

 

Kontrola jakości robót 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-70/B-10100 

Tynki - ściany. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm 

i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od 

kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 4 mm na wys. pomieszczenia. 

Tynki (gładzie) gipsowe. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 mb 

i nie większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami. 
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Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1m² wykonanej wyprawy lub okładziny 

 

Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych 

W wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami PN-70/B-10100 i PN-75/N-10121 oraz ST i PB. 

 

Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

Przepisy związane 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN ISO 10545 Płyty i płytki ceramiczne. 

 

 

SST – 01.07.00 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. 

 

Przedmiot SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu okien, drzwi, 

oraz parapetów wewnętrznych. 

 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy montażu:  

- stolarki okiennej 

- drzwi zewnętrznych 

- parapetów wewnętrznych z drewnianych  

- parapetów zewnętrznych ceglanych 

 

Materiały 

Stolarka okienna: stolarka okienna drewniana, dopasowana po względem kształtu i podziału kwater do stolarki 

budynku istniejącego, kolor mahoń, szklona szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła min. 1,0; 

współczynnik dla profili okiennych min. 1,6; sposób otwierania pokazano na zestawieniu stolarki; montować 

nawiewniki higrosterowane po jednym w każdym pomieszczeniu ogrzewanym.  

Stolarka drzwiowa  

- drzwi wejściowe  drewniane, szkło bezpieczne, samozamykacz  

- drzwi wejściowe aluminiowe z przekładką termiczną,  kolor mahoń, szkło bezpieczne 

- Parapety wewnętrzne: parapety okienne drewniane,  

-     Parapety zewnętrzne: ceglane 

- Listwy maskujące PCV 

- Listwy maskujące drewniane w kolorze ościeżnic 

- Pianka poliuretanowa 

- Uniwersalna zaprawa cementowa do wyrównywania i napraw - np. Optiroc S 06 lub równoważna. 

- Papa izolacyjna zgodna z wymaganiami PN-89/B-27617 

- Wszystkie okna i drzwi muszą być wyposażone w kompletne okucia. 

 

Sprzęt 

Narzędzia montażowe 

 

Transport 

Wewnętrzny - poziomy ręczny, dźwig osobowy 

Zewnętrzny - samochód skrzyniowy do 5 t. 

 

Wykonanie robót 

Wykonanie całości stolarki zlecić w jednym wyspecjalizowanym zakładzie (dla zapewnienia jednorodności 

wyrobów). Profil do wykonania stolarki wymaga zaakceptowania przez inspektora nadzoru. Producent stolarki oraz 

partia zakupu wymagają akceptacji przez inspektora nadzoru. Ościeżnice montować na dyble co 60 cm, uszczelnić 

połączenia pianką poliuretanową; zamontować listwy maskujące połączenia stolarki ze ścianą. Wykonać pełne 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: NADBUDOWA , PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU                                                                            Strona 20 z 29 

obróbki ościeży wewnętrznych. Zamontować okucia i wyregulować stolarkę. Ustawić i rozebrać w miarę potrzeb 

rusztowania. 

 

Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania ST oraz PN-88/B-10085 

 

Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanego montażu. 

 

Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlegają: jakość dostarczonej stolarki, poprawność wykonania montażu. 

W wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika budowy, a 

ponadto sporządzić protokół odbioru robót przy udziale lokatora. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały 

wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-88/B-10085 oraz SST i PB. 

 

Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje: dostawę i wykonanie montażu stolarki, zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa 

bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska, uporządkowanie terenu budowy. 

 

Przepisy związane 

BN-84/6824-01 Szkło budowlane. 

PN-75/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 

SST – 01.08.00 IZOLACJE TERMICZNE METODĄ „LEKKĄ MOKRĄ” 

 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru docieplenia ścian zewnętrznych metodą 

„lekką mokrą” . 

 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania przy wykonywaniu i odbiorze: 

- docieplenie ścian zewnętrznych - zaprojektowano docieplenie budynku metodą lekką mokrą, styropian gr. 

15 cm EPS-70 o wsp. przewodności 0,040 W/mK,  

- docieplenie ścian zewnętrznych, w budynku istniejącym -  płytami klimatycznymi o typu Renovario / 

Calsitherm (lub równoważnych) wytwarzanych są z silikatu wapiennego na bazie mineralnej 

 

Wymagania ogólne 

Opis technologii wykonania. Zasady ogólne. 

Docieplenie metodą „lekką” polega na przymocowaniu do  zewnętrznych powierzchni ścian układu izolacyjnego, w 

którym warstwę izolacyjną stanowią płyty styropianowe, a warstwę wykończeniową – cienka wyprawa tynkarska z 

podkładem zbrojonym tkanina szklaną. W chwili obecnej na rynku budowlanym istnieje wiele kompletnych 

systemów dociepleń ścian. Każdy z nich jest oparty na powyższym rozwiązaniu technicznym, wobec powyższego 

wybór konkretnej technologii jest uwarunkowany dopuszczeniem do stosowania w budownictwie przez 

odpowiednie instytucje. 

 

Materiały 

- Płyty styropianowe odmiany samogasnącej EPS – dawny FS 15 wg BN-91/6363-02 i muszą odpowiadać 

następującym wymaganiom : współczynnik przewodności 0,040 W/mK, wymiary nie większe niż 600 x 

1200 mm ±0,3 %, struktura zwarta, niedopuszczalne są luźne granulki. Wytrzymałość na rozerwanie siłą 

prostopadłą do powierzchni – min.0,08 MPa dla każdej próbki, sezonowane min. 8 tygodni. 

- Tkanina z włókna szklanego musi spełniać następujące wymagania: wymiary oczek : 3-5 mm w jednym 

kierunku i 4-7 mm w drugim, siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm poddany 24 h działaniu 

roztworu NaOH nie mniej niż 600 N. 

- Cementowa zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych  

- Cementowa zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojącej  

- Podkładowa masa tynkarska do gruntowania   

- Cienkowarstwowy tynk mineralny do wypraw zewnętrznych typu baranek o uziarnieniu gr. 1,5 mm; 

przyczepność do betonu min. 0,6 MPa; wytrzymałość na ściskanie gr.II;   
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Sprzęt 

Do wykonania robót izolacyjnych może być używany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez 

Inżyniera 

- Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian (ręczne i mechaniczne), 

- Packi (metalowe i drewniane) gładkie i zębate do nakładania masy klejącej  

- Piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do docinania płyt styropianowych, 

- Łaty i poziomice do sprawdzenia równości powierzchni przyklejanych płyt styropianowych, 

- Nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do przycinania tkaniny z włókna szklanego lub 

polipropylenowego, 

- Pace drewniane wyłożone papierem ściernym do wyrównania powierzchni i krawędzi płyt 

styropianowych, 

- Młotki, narzędzia blacharskie,  

- Ławkowce, wałki malarskie 

- Mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną (400-500 obr/min), 

- Pojemniki do przygotowania masy klejowej (poj. Ok. 40-60 l), 

- Stożek pomiarowy i pojemnik na masę klejową, 

- Rusztowanie, urządzenia transportu pionowego. 

 

Transport 

Załadunek i transport wewnątrz budynku ręczny. Transport pionowy wciągarkami i żurawikami okiennymi.   

 

Wykonanie robót 

Kolejność wykonywania prac : 

- prace przygotowawcze, 

- przygotowanie powierzchni ścian, 

- przygotowanie podłoża 

- przygotowanie masy klejowej 

- przyklejenie płyt styropianu, 

- wklejenie siatki z włókna szklanego, 

- wykonania podkładu tynkarskiego, 

- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 

Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót należy przygotować materiały oraz sprzęt i narzędzia. 

Do prac przygotowawczych należy również zmontowanie rusztowań oraz przygotowanie powierzchni ścian. Przy 

ustawianiu rusztowań należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego odstępu między rusztowaniem a ścianą. Do 

obowiązków wykonawcy należy sprawdzenie jakości materiałów przewidzianych do wbudowania. 

Przygotowanie powierzchni ścian. 

Powierzchnię ścian należy oczyścić, obejrzeć i w razie potrzeby naprawić, wyrównać ubytki lub uskoki. Podłoże nie 

może wykazywać powierzchniowego łuszczenia, odspajania tynku, odspajania zewnętrznej warstwy materiału 

ściennego, zmian strukturalnych materiału ściany związanych z przebiegiem zjawisk cieplno – wilgotnościowych 

lub chemicznych w ścianie. Wyprzedzająco należy przeprowadzić próby przyklejania styropianu do podłoża. 

Podłoże musi być suche, nie zmarznięte, nie zakurzone, wolne od wykwitów i luźnych cząstek. Z powierzchni ścian 

należy zdemontować lampy, tablice informacyjne, uchwyty przewodów elektrycznych, itp. 

Przygotowanie podłoża 

Nierówności powierzchni ścian należy wypełnić zaprawą wyrównującą. Wyrównania powierzchni ścian należy 

przeprowadzić z min 3-4 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do przyklejania styropianu. 

Przyczepność tynku należy sprawdzić przez ostukiwanie młotkiem drewnianym. Dźwięk głuchy lub przytłumiony 

świadczy o tym, że tynk nie jest związany z podłożem. Tynk taki należy skuć i wykonać w tym miejscu nowy. Po 

reperacji tynku całą powierzchnię ściany należy zmyć wodą. Przygotowanie podłoża obejmować będzie 

oczyszczenie szczotkami i zmycie całej powierzchni ścian. W przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też 

podłoża o dużej chłonności, należy je zagruntować emulsją gruntującą  celem zmniejszenia odciągania wody z 

zaprawy klejowej i stabilizacji powierzchni pod względem nośności.  

Przygotowanie masy klejowej. 

Przygotowanie masy klejowej oraz sprawdzenie konsystencji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta 

podaną na każdym opakowaniu kleju. Do masy klejącej nie wolno dodawać żadnych innych składników np. 

uodparniających przed zamarznięciem. 

Przyklejanie styropianu. 

Przyklejanie styropianu należy rozpocząć od dołu ściany i posuwać się ku górze. Masę klejową należy nakładać na 

płycie styropianowej na obrzeżach, pasami grubości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni płyty plackami o średnicy 

ok. 8 cm. Pasma na obwodzie płyty należy układać w odległości ok. 3 cm od krawędzi. Gdy płyta ma wymiary 500 

x 1000 mm na jej środkową część należy nałożyć ok. 6 placków. Przy płytach o mniejszych wymiarach 

odpowiednio mniej. 
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Po nałożeniu masy klejowej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i 

docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co należy 

sprawdzić przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeśli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty styropianu należy ją 

usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie już przyklejonych płyt po raz drugi ani uderzanie lub poruszanie płyt. W 

przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po 

czym powtórnie przykleić płytę używając nowej porcji kleju. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym 

dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin. 

Każdą płytę styropianu należy przed nałożeniem masy klejącej dopasować w miejscu przyklejenia. W przypadku 

gdy z powodu nierówności powierzchni wystawałaby przed lico ściany można w niewielkim zakresie zebrać 

styropian za pomocą szczotki drucianej lub pacy drewnianej oklejonej papierem ściernym. Masę klejąca należy 

nakładać za pomocą nierdzewnej kielni. Przyklejane płyty styropianowe należy dodatkowo mocować za pomocą 

łączników mechanicznych. Do mocowania należy stosować łączniki rozporowe z nacięciami bocznymi i otworem 

wewnętrznym, w którym po osadzeniu łącznika wciska się trzpień rozpierający (stosować należy tylko trzpienie 

wykonane z tworzywa). Łączniki powinny mieć długość , tak by nie mniej niż 6 cm było osadzone w części nośnej 

ściany. Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią zlicowane. 

Należy stosować po cztery łączniki na każdą płytę styropianu. 

 

Przyklejanie tkaniny zbrojącej. 

Przewiduje się stosowanie siatki z włókna szklanego po kąpieli akrylowej. Przyklejanie tkaniny na styropianie 

można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejania styropianu i temperaturze powietrza w 

przedziale od +50 do +250 C. Jeżeli przewidywany jest spadek temperatury poniżej 00 C w przeciągu 24 godzin, to 

należy odstąpić od robót, nawet jeżeli temperatura w czasie pracy jest wyższa niż +50 C. 

Do przyklejania siatki należy stosować masę klejącą jak opisano poprzednio. Masę nanosić na powierzchnię płyt 

równą i ciągłą warstwą  rozpoczynając od góry ściany pasami o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy 

klejącej należy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojącą rozwijając ją stopniowo w miarę przyklejania i wciskając ją 

w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w 

masę klejącą. Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej grubości 

ok. 1 mm w celu całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy całą powierzchnię należy dokładnie 

wyrównać. Grubość masy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 

mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywać pofałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy 

tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. 

Wykonanie podkładu tynkarskiego 

Wykonuje się go z podkładowej masy tynkarskiej. Jest to uniwersalny środek gruntujący pod tynki mineralne i 

akrylowe, do nanoszenia na podłoże wałkiem lub pędzlem. Podkład tynkarski chroni i wzmacnia podłoże, zwiększa 

przyczepność, uodparnia wykonaną wyprawę pod względem wilgotnościowym.  . 

Ocieplenie w miejscach szczególnych - ocieplenie ścian w narożnikach i występach. 

Narożniki budynku należy okleić dokładnie płytami styropianu, zachowując układ mijankowy spoin w narożniku. 

Tkanina przyklejana na ścianie nie może być zakończona na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę 

sąsiednią pasem o szerokości ok. 15 cm. W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia 

mechaniczne na wszystkich narożnikach pionowych na parterze należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić 

perforowane kątowniki aluminiowe. Dodatkowo należy wkleić kątowniki we wszystkich przy otworach okiennych i 

drzwiowych (dotyczy wszystkich budynków). 

Nanoszenie wyprawy elewacyjnej. 

Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po trzech dniach od wykonania podkładu tynkarskiego. 

Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre” , nie dopuszczając do zaschnięcia partii przed naciągnięciem 

kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne . Przerwy technologiczne należy planować 

tak aby móc je ukryć w detalach architektonicznych .Jeżeli nie ma takiej możliwości, wówczas ścianę musi 

tynkować tylu robotników aby przerw technologicznych nie było w ogóle. Układanie wypraw należy prowadzić w 

temperaturach od +50 do +250 C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 

atmosferycznych, silnego wiatru oraz upalnych dni letnich, oraz gdy zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 

00 C w ciągu 24 godzin. Przed układaniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej należy usunąć wystające włókna 

na stykach połączeń pasów tkaniny przez obcięcie. 

Warunki pogodowe. 

Wszelkie prace przy wykonywaniu dociepleń muszą być wykonane w warunkach opisanych dla układania mas 

tynkarskich, tj. : temperatury od +50 do +250 C, bez zawilgocenia, w ciągu 24 godzin od zakończenia prac 

temperatura nie może spaść poniżej 00 C. 

 

Kontrola jakości robót 

Roboty wykonać zgodnie z ST oraz PB i wytycznymi zawartymi w instrukcji ITB 530/94 „Ocieplenie ścian metodą 

lekka mokrą” 

 

Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m 2] docieplonej ściany 
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Odbiory robót 

Wszystkie decyzje i wyniki odbiorów robót zanikających należy wpisywać do dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne 

 

Przepisy związane 

PN-EN ISO 6946:1998 Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Styropian 

 

 

ST – 01.09.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE   

 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych poziomych 

i pionowych ścian fundamentowych – abizol + 2 x papa na welonie z włókna szklanego oraz izolacja pozioma 

posadzek. 

 
Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania przy wykonywaniu i odbiorze izolacji 

przeciwwilgociowych poziomych i pionowych ścian fundamentowych poprzez dwukrotne malowanie emulsją 

asfaltowo-kauczukowej oraz izolacja pozioma posadzek – papa asfaltowa podkładowa na osnowie z tektury o 

gramaturze min. 333 g/m2 z wywinięciem na ściany 

 

Materiały 

- emulsja asfaltowa - Abizol 

- lepik asfaltowy bez wypełniaczy na zimno 
- papa asfaltowa podkładowa zgodna z wymaganiami PN-89/B-27617 na osnowie z włókna szklanego, o 

gramaturze min. 333 g/m2 

 

Sprzęt 

Do wykonania robót izolacyjnych może być używany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez 

Inżyniera 

- smołowce 

 

Transport 

Załadunek i transport ręczny.    

 

Wykonanie robót 

Przed realizacją robót izolacyjnych należy zbadać stopień wilgotności izolowanego podłoża. Podłoże należy 

oczyścić z piasku i innych luźnych elementów. W przypadku stwierdzenia głuchych miejsc należy je usunąć i 

uzupełnić zaprawą cementową. Podłoża muszą być wykonane zgodnie z zasadami określonymi w innych 

rozdziałach ST i wysezonowane zgodnie z instrukcją producenta przyjętego systemu izolacyjnego. Realizacja i ilość 

warstw ściśle wg wskazówek producenta. Sprawdzić ciągłość izolacji w warstwach odkrytych. 

 

Kontrola jakości robót 

Wymagania stawiane przez PN-69/B-10260 

 

Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy [m 2] 

 

Odbiór robót 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlega: 

- poprawność wykonania podłoża 

- poprawność zagruntowania i wykonania izolacji 

- poprawność wykonania połączenia izolacji 

- próba szczelności  

W wyniku odbioru należy: 

- sporządzić protokół z próby szczelności 

- sporządzić protokół częściowy odbioru robót 

- dokonać wpisu w dzienniku budowy 
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Jeżeli wszystkie czynności odbioru dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami PB i ST 

 

Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

Przepisy związane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badanie przy odbiorze 

Instrukcja I.T.B. „Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części 

budowli przed wilgocią”. 

 

 

ST – 01.10.00 WIĘŹBA DACHOWA. 

 

Przedmiar SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy montażu więźby dachowej.  

 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:  

- montaż więźby dachowej, 

- ołacenie dachu płytami OSB 

- wykonanie ocieplenia dachu – z wełny mineralnej miękkiej gr. 30 cm i gęstości 20 kg/m3 

- wykonanie obniżenia obłożone płytami gips.-karton. GKF gr. 12 mm na ruszcie metalowym (wysokość 

podwieszenia regulować za pomocą podwieszeń w systemie STG z uwzględnieniem wykonania izolacji 

jak wyżej) 

 

Materiały 

- płyty OSB gr. 21mm 

- Łaty drewniane min. 38x50 kl. II 

- Tarcica iglasta kl. II ogólnego przeznaczenia zgodna z PN-75/D-96000. 

- Gwoździe budowlane, śruby, nakrętki i podkładki 

- Klamry ciesielskie 

- Kit budowlany uszczelniający zgodny z PN-B-30152 
- Wełna mineralna miękkia gr. 30 cm i gęstości 20 kg/m3  

- Płyty gips.-karton. GKF gr. 12 mm 

- Ruszt metalowym  

 

Sprzęt 

- Piły tarczowe 

- Młotki 

- Wyciąg masztowy do 0,5 t 

- Rusztowanie rurowe 

- Transport 

- Wewnętrzny : pionowy - wyciąg masztowy, poziomy - ręczny 

- Zewnętrzny - samochód skrzyniowy do 5 t 

 

Wykonanie robót 

Wszystkie złącza przy łaceniu wykonać jako bez wrębowe – PN-81/B-03150. Złącza na śruby i wkręty stosować 

przy stosowaniu przykładek stężających np. przy montażu krokwi. Najmniejsza dopuszczalna średnica śrub do 

łączenia elementów drewnianych o grubości 8 cm nie powinna być mniejsza niż 10 mm, przy grubościach 

większych – 12mm. 

 

Kontrola jakości robót 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z : 

- PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Postanowienia ogólne. 

- PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Materiały. 

- PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Konstrukcje. 

- PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Złącza. 

 

Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanej wymiany pokrycia. 

 

Odbiór robót 
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Sprawdzeniu podlega jakość i poprawność robót. W wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru 

robót, dokonać wpisu do dziennika budowy. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, 

wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB i ww. PN. 

 

Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

Przepisy związane 

PN-75/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Postanowienia ogólne. 

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Materiały. 

PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Konstrukcje. 

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Złącza. 

 

 

SST – 01.11.00 POKRYCIE DACHÓW PŁASKICH. 

 

Przedmiot SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy pokryciu dachów płaskich oraz 

izolacji przeciwwodnej spoczników zewnętrznego. 

 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:  

- wykonania pokrycia dachów warstwą papy termozgrzewalną wierzchniego krycia (warstwa podkładowa i 

nawierzchniowa)  

- wykonania izolacji przeciwwodnej spoczników zewnętrznego 2 x papą termozgrzewalną (warstwa 

podkładowa i nawierzchniowa)  

 

Materiały 

- Wywietrzniki systemowe do odprowadzania pary wodnej spod powierzchni pokrycia  

- Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm 

- Cyna LC 60 

- Kit budowlany uszczelniający zgodny z PN-B-30152 
- Papa termozgrzewalna podkładowa zgodna z wymaganiami PN-89/B-27617 modyfikowana SBS na 

osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 100 g/m2 

- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia zgodna z wymaganiami PN-89/B-27617 modyfikowana SBS 

na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2 

 

Sprzęt 

- Wyciąg masztowy do 0,5 t 

- Rusztowanie rurowe 

- Transport 

- Wewnętrzny : pionowy - wyciąg masztowy, poziomy - ręczny 

- Zewnętrzny - samochód skrzyniowy do 5 t 

 

Wykonanie robót 

Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. Wszyscy wykonujący prace na 

wysokościach muszą posiadać dopuszczenie do takiej pracy i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. 

Układanie papy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi przez producenta w aktualnej aprobacie technicznej. 

Wykonać obróbki blacharskie zgodnie z zasadami określonymi w oddzielnej SST. Rozebrać zabezpieczenia 

stanowiska roboczego. 

 

Kontrola jakości robót 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-74/B-10241. 

 

Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanej wymiany pokrycia. 

 

Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlega jakość i poprawność wykonania pokrycia oraz jego połączenia pokrycia z obróbkami. W 

wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika budowy. Jeżeli 
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wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami SST, PB i PN-71/B-10241. 

 

Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

Przepisy związane 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

 

 

SST – 01.12.00 MONTAŻ I WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH. 

 

Przedmiot SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i montażu rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. 

 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze: rynien, rur spustowych i wszelkich 

obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, w tym również zabezpieczonych powłoką malarską. 

 

Materiały 

- System rynien i rur spustowych z atestem jakości i instrukcją montażu producenta 

- Systemowe uchwyty do rur spustowych okrągłych wykonane zgodnie z BN-66/5059-01 

- Systemowe haki do rynien 

- Uchwyty do rynien wykonane zgodnie z BN-66/5059-02 

- Systemowe gwoździe do przybijania obróbek blacharskich wg BN-87/5028-13 

- Blacha aluminiowa lakierowana oraz stalowa ocynkowana gr. 0,55 i 0,6 mm wykonana zgodnie z PN-

89/H-92125 

- Wkręty samonawiercające 

- Cyna LC 60 wg PN-76/M-69401 

- Kit budowlany uszczelniający zgodny z PN-BB-30152 

- Papa izolacyjna zgodna z wymaganiami PN-89/B-27617 

- Bezskurczowa zaprawa cementowa do napraw betonów (wymogi spełnia np. Optiroc 1000/3) 

- Zaprawa cementowa z gotowej mieszanki zaprawy cementowej, bezskurczowej, mrozoodpornej, 

wodoodpornej, spełniająca wymogi PN-90/B-14501 

 

Sprzęt 

Nie występuje 

 

Transport 

Wewnętrzny : poziomy - ręczny, pionowy - wyciągiem 

Zewnętrzny - samochód skrzyniowy do 5 t. 

 

Wykonanie robót 

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i muszą 

być wyposażeni w szelki do pracy na wysokości. Roboty prowadzić równolegle z określonymi w SST dotyczącej 

pokrycia dachowego. Sprawdzić stan podłoża pod obróbki. Wykonać obróbki blacharskie izolując blachę od 

elementów drewnianych i betonowych jedną warstwą papy. Mocowania obróbek wykonać za pomocą systemowych 

gwoździ stalowych ocynkowanych, a połączenie zabezpieczyć "kropką".  

Wykonanie pokrycia dachowego przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych Tom I część 3. 

Połączenia innych obróbek wykonać na "rąbek leżący". Mocowanie w ścianie na bezskurczową zaprawę cementową 

do napraw betonu. Połączenie obróbek blacharskich z obrabianymi elementami uszczelnić kitem trwale 

plastycznym, miejsce styku kitu z blachą przez uszczelnieniem odtłuścić rozpuszczalnikiem benzynowym. Ustawić 

w miarę potrzeb rusztowania. 

 

Kontrola jakości robót 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-61/B-10245 

 

Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1  m² wykonanej wymiany obróbek. 
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Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlegają : poprawność wykonania izolacji z papy, poprawność wykonania połączenia obróbek z 

obrabianymi elementami, poprawność mocowania obróbek do podłoży.  

W wyniku odbioru należy : sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami SST, PB i PN-61/B-10245. 

 

Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

Przepisy związane 

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

 

 

SST – 01.13.00 ROBOTY MALARSKIE. 

 

Przedmiot SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich zewnętrznych. 

 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót polegających na :  

- przygotowaniu tynków do malowania 

- malowaniu elementów metalowych farbami olejnymi i przeciwrdzewnymi,  

- malowaniu elewacji i kominów ponad dachem farbami silikatowymi 

- malowaniu rur itp. 

 

Materiały 

- Gips szpachlowy powinien spełniać wymagania określone w BN-80-6733-09 

- Woda powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250 

- Pokost lniany 

- Farba olejna podkładowa, farba olejna nawierzchniowa 

- Odrdzewiacz 

- Farba antykorozyjna do metalu- miniowa 60% 

- Farba olejna do malowania elementów metalowych 

- Preparat stearynowo-żywiczny do gruntowania 

- Farby fasadowe silikatowe kolorystyka zgodna z próbnikiem kolorów 

- Lakier bezbarwny poliuretanowy do drewna do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 

ludzi 

- Środek do gruntowania - dyspersyjny 

 

Sprzęt i transport 

Załadunek i transport ręczny.    

 

Wykonanie robót 

Ustawić rusztowania. Wykonać ewentualne naprawy tynków i podłoży. Gładzie gipsowe wykonać z dopuszczalnym 

odchyleniem powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 1 mm na 1 mb i nie większe niż 3 mm 

na całej powierzchni ograniczonej ściankami. 

Podłoże do malowania farbami emulsyjnymi oczyścić z kurzu i zwilżyć do wilgotności ponad 6%.  

Malowanie olejne wykonać farbą ftalową dwukrotnie na podłożu szpachlowanym i zagruntowanym preparatem na 

bazie pokostu. Malowanie emulsyjne wykonać dwukrotnie na podłożu szpachlowanym i zagruntowanym 

preparatem na bazie żywic styreno-akrylowych.  

Malowanie elementów ślusarskich fabrycznie nie wykończonych wykonać po dokładnym oczyszczeniu podłoża 

oraz zabezpieczeniu powłoką antykorozyjną : 2 x farbą miniową i pomalować 2 x farbą ftalową. 

Malowanie elewacji oraz innych elementów dwukrotne farbami silikatowymi według kolorystyki jak w projekcie 

budowlanym. 

 

Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania ST oraz normy PN-69/B-10280 i PN-69/B-10285. 

 

Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanej malatury. 
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Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych. 

W wyniku odbioru należy : sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami PN-69/B-10280 i PN-69/B-10285 oraz SST i PB. 

 

Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje : zapewnienie niezbędnych warunków wykonania robót, wykonanie ww. czynności, zapewnienie na 

placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska. 

 

Przepisy związane 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

 

SST – 01.14.00 MONTAŻ ELEMENTÓW ŚLUSARSKICH. 

 

Przedmiot SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu elementów 

ślusarskich. 

 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu montażu i odbiorze : 

- uchwytów na flagi 

- drzwiczki, kratki itp. 

- wycieraczek stalowych przy wejściach oraz innych drobnych elementów. 

 

Materiały 

-  Elementy ślusarskie typu kraty, wycieraczki, uchwyty inne dostarczane na budowę jako wyrób gotowy 

wykonane wg wymiarów pobranych z natury wykończone fabrycznie wg opisu w PT   

- Klej do łączenia betonu i stali np. Hilti 

- Bezskurczowa zaprawa cementowa 

- Dyble stalowe do montażu , śruby rozporowe itp 

Elementy ślusarskie muszą być dostarczane na budowę jako wyrób gotowy wykonany wg wymiarów pobranych z 

natury i wyposażone w uchwyty montażowe. 

Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie przedstawienia certyfikatów i atestów na stosowane materiały. 

 

Sprzęt 

Do wykonania konstrukcji może być używany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera 

- sprzęt ręczny typu szlifierki kątowe, wkrętarki, wiertarki itp. 

- kielnie, młotki murarskie 

- piony murarskie, poziomice 

- palniki 

- piły mechaniczne do cięcia żelbetu 

- młoty udarowe 

- wiertnice 

- spawarki 

- samochody samowyładowcze 

- rusztowania  

 

Transport 

Załadunek i transport ręczny.  

 

Wykonanie robót 

Elementy ślusarskie muszą być dostarczane na budowę jako wyrób gotowy wykonany wg wymiarów pobranych z 

natury i wyposażone w uchwyty montażowe. Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie przedstawienia certyfikatów i 

atestów na stosowane materiały. 

Nie wolno stosować kształtowników i prefabrykatów o zmienionej geometrii lub takich, które miały zmienioną 

geometrię i dokonano jej naprawy. Kształtowniki i prefabrykaty przed zamontowaniem należy oczyścić z 

zabrudzeń, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów 

stalowych.  
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Elementy prefabrykowane profilowe mocowane zgodnie z PT za pomocą kołków metalowych rozprężnych lub dybli 

stalowych osadzonych w otworach nawierconych w elementach żelbetowych i mocowanych na klej. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi bądź uszkodzenia Wykonawca ma 

obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. 

 
Kontrola jakości robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 

sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów 

W czasie wykonywania konstrukcji należy zbadać: 

- zachowania dopuszczalnych odchyłek wymiarów 

- poprawność ustawienia konstrukcji w ścianie 

- prawidłowość montażu elementów zgodnie z dokumentacja techniczną  

- stan techniczny, jakość, ciągłość i szczelność spawów na montażu – złącza o wadach większych niż 

dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem   

 

Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: sztuka [szt]  

 

Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

 

Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne 

 

Przepisy związane 

PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin 

zewnętrznych. 

PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali do malowania. Ogólne wytyczne 

PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

 


