
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Część 2.  
Roboty podczyszczeniowe na Torze wodnym podejściowym, osadniku wraz z obrotnicą i 
w basenie portowym we Porcie Frombork;  
  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na robotach 

podczyszczeniowych na torze wodnym, obrotnicy i w basenie portowym we Fromborku.  

 

Planowane roboty  będą wykonywane na długości około 780  mb toru podejściowego wraz z 

osadnikiem i obrotnicą oraz 140 mb w basenie portowym. 

Dokładny zakres: 

-   tor podejściowy szerokości  60 mb na długości 660 mb o głębokości technicznej Ht= 2,4 m,  

     działka nr  1000/1 – Zalew Wiślany, nachylenie skarp podwodnych na torze 1:5, 

-  osadnik wraz z obrotnicą o wymiarach  174 x 30 m o głębokości technicznej Ht= 2,80 m, 

    działka nr 1000 / 1  i  1 / 2 - Zalew Wiślany, 

-  basen portowy o średnich wymiarach 270 x 30 m o głębokości technicznej Ht = 2,2 m ( z 

   wyjątkiem akwenu na wysokości  Nabrzeża Pasażerskiego gdzie Ht = 2,4m) działka nr 1 / 2   

   wewnętrzne wody morskie. 

Urobek z prac podczyszczeniowych ze względu na bardzo małe zanieczyszczenie wysoką 

zawartość substancji odżywczych może być odkładany na przyportowych obszarach, 

nieużytkach, nie powodując zmian środowiskowych i biocenozy rejonu,  miejsce odkładu 

przedstawione jest na Mapach o numerach 1 i 2 (patrz Załączniki do Części III).  Nie 

dopuszcza się wykonywanie robót tzw.  „przerzut” czyli wykonywanie tymczasowego 

odkładu. Odległość miejsca odkładu urobku od toru wodnego będzie wynosiła od 600 m do 

1200 m. Długość rurociągu musi gwarantować odkład na wyznaczonej kwaterze. 

Kwatery należy zabezpieczyć konstrukcją faszynową z każdej strony zgodnie z rysunkiem 

Płotka faszynowego wzdłuż pola odkładu (patrz Załączniki do Części III). 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 14 listopada 

2012r. gabaryty toru podejściowego- głębokość techniczna  -2,4 m o szerokości w dnie 60 m).  

Wskazane miejsce odkładu urobku było wykorzystywane do tego samego celu w roku 

2014/2015.  

Ilość urobku wynosi co najmniej 43 000 m³. Wyliczenie urobku zostało przygotowane na 

podstawie Planu Batymetrycznego nr 27 z 09.06.2017r. obejmującego osadnik, tor 

podejściowy i basen portowy (patrz Załączniki do Części III).  W cenie wydobycia urobku 

Wykonawca musi zawrzeć wszystkie koszty związane z wydobyciem, wywozem urobku, 

transportem sprzętu, formowaniem urobku ciężkim sprzętem.   

 

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić: 

- obsługę geodezyjną w celu udokumentowania miejsc odkładu urobku w strefie brzegowej 

(pomiar przed i po refulacji).  

- dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjny operat powykonawczy, atest czystości dna,  

sondaż powykonawczy autoryzowany przez instytucję uprawnioną, obowiązujące atesty 

materiałowe, dokumenty dotyczące gospodarki odpadami w trzech egzemplarzach. 

Sporządzana dokumentacja będzie również posiadała wersję elektroniczną skanowaną 

(odpowiadającą wersji papierowej) oraz elektroniczną edytowalną.  

Wykonawca wybiera miejsce schronienia dla sprzętu pływającego, powinien wkalkulować 

koszty postojów w cenę oferty. Koszty przestoju zespołu pogłębiarskiego Wykonawca  

powinien wkalkulować w cenę oferty. 



 

Zamawiający nie posiada innych danych dotyczących prac czerpalnych. Należy się 

kierować materiałami przetargowymi. Prace podczyszczeniowe na zadaniu będą się odbywały na 

czynnym torze podejściowym do przystani.- Wykonawca przed przystąpieniem do prac musi 

uzgodnić z Bosmanatem Portu Frombork sposób prowadzenia prac w tym  procedury 

postępowania w przypadku zlokalizowania obiektów niebezpiecznych oraz Obwodem Ochrony 

Wybrzeża Sztutowo sposób i dokładne miejsce odkładu urobku.  

 

W przypadku wystąpienia przeszkód podwodnych, niewybuchów i zanieczyszczeń na akwenie 

czerpania  zostaną one usunięte staraniem Zamawiającego i na jego koszt. 

 

Roboty podczyszczeniowe przy konstrukcjach hydrotechnicznych  (zgodnie z 

Rozporządzeniem nr 101 MTiGM   z 1 czerwca 1998 roku) powinny być wykonywane przy 

użyciu koparek. 

Termin prowadzenia robót z wyłączeniem okresu od 1 marca do 31 sierpnia. 

 
 
Roboty podczyszczeniowe na Torze wodnym podejściowym i w basenie portowym w 
Porcie Tolkmicko;  
  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na robotach 

podczyszczeniowych na torze wodnym do portu w Tolkmicku. Charakterystyka prac i miejsc, 

na których będzie wykonywane podczyszczenie toru przedstawia Plan batymetryczny nr 

28/2017 (patrz Załączniki do Części II) - przedstawiający przebieg Toru podejściowego do 

Portu w Tolkmicku. 

Gabaryty Toru - zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 14 

listopada 2012r.- głębokość techniczna  -2,0 m,  szerokość 40,0 m, długość Toru 700 m.  

Nachylenie skarp 1: 4. 

Ilość urobku wynosi 8 tys m3 (wg ostatniego sondażu 7 750m
3
). Kubatura urobku zostało 

określona na podstawie Planu Batymetrycznego nr 28 z 30.05.2017r. Wyliczenie kubatury 

urobku (patrz Załączniki do Części II). W cenie wydobycia urobku Wykonawca musi zawrzeć 

wszystkie koszty związane z wydobyciem, wywozem urobku, transportem sprzętu, 

formowaniem urobku ciężkim sprzętem. Urobek z robót podczyszczeniowych będzie 

wyrefulowany na brzegu Zalewu Wiślanego na zachód od portu na 27,5 km na działce nr 16/7 

obręb Kadyny. Usytuowanie miejsca odkładu przedstawia rysunek (patrz Załączniki do Części 

II). Miejsce to jest w odległości nie większej niż 1,0 km co umożliwia bezpośrednią refulacje 

wybagrowanego urobku. Urobek jest tworzony głównie przez muły piaszczyste i piaski. 

Urobek o tej strukturze może być odłożony na brzegu  wzdłuż linii trzcinowisk, ponieważ 

swoim charakterem jest zbliżony do osadów macierzystych projektowanego rejonu odkładu. 

Przyjęta technologia wydobycia i składowania urobku powinna zabezpieczać wody Zalewu 

Wiślanego przed zanieczyszczeniem. Nie dopuszcza się wykonywanie robót tzw.  „przerzut” 

czyli wykonywanie tymczasowego odkładu.  Pole refulacyjne od strony Zalewu Wiślanego 

należy zabezpieczyć w taki sposób, aby stanowiło ono skuteczną ochronę przed 

przedostawaniem się urobku do wód morskich (np. przy użyciu geowłókniny i opaski 

faszynowej). Urobek należy odkładać warstwą o średniej grubości około 0,5m, tak aby nie 

doszło do wypłycenia rejonu występowania trzcinowisk, powodującego zmianę w strukturze 

tamtejszej biocenozy. Przyjęta technologia powinna zabezpieczać przed zanieczyszczeniem 

odpadami ciekłymi i stałymi wód Zalewu Wiślanego. 



 

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić: 

- obsługę geodezyjną w celu udokumentowania miejsc odkładu urobku w strefie 

brzegowej (pomiar przed i po refulacji).  

- dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjny operat powykonawczy, atest 

czystości dna,  sondaż powykonawczy autoryzowany przez instytucję uprawnioną, 

obowiązujące atesty materiałowe, dokumenty dotyczące gospodarki odpadami w trzech 

egzemplarzach. Sporządzana dokumentacja będzie również posiadała wersję elektroniczną 

skanowaną (odpowiadającą wersji papierowej) oraz elektroniczną edytowalną.  

Wykonawca wybiera miejsce schronienia dla sprzętu pływającego, powinien 

wkalkulować koszty postojów w cenę oferty. Koszty przestoju zespołu pogłębiarskiego 

Wykonawca  powinien wkalkulować w cenę oferty 

Zamawiający nie posiada innych danych dotyczących prac czerpalnych. Należy się 

kierować materiałami przetargowymi. Prace podczyszczeniowe na zadaniu będą się odbywały na 

czynnym torze podejściowym do przystani.- Wykonawca przed przystąpieniem do prac musi 

uzgodnić z Bosmanatem Portu Tolkmicko sposób prowadzenia prac w tym  procedury 

postępowania w przypadku zlokalizowania obiektów niebezpiecznych oraz Obwodem Ochrony 

Wybrzeża Sztutowo sposób i dokładne miejsce odkładu urobku.  

W przypadku wystąpienia przeszkód podwodnych, niewybuchów i zanieczyszczeń na 

akwenie czerpania  zostaną one usunięte staraniem Zamawiającego i na jego koszt. 

 

Roboty podczyszczeniowe przy konstrukcjach hydrotechnicznych  (zgodnie z 

Rozporządzeniem nr 101 MTiGM   z 1 czerwca 1998 roku) powinny być wykonywane przy 

użyciu koparek. 

Termin prowadzenia robót z wyłączeniem okresu od 1 marca do 31 sierpnia. 

 

 

 
 

 


