OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czesé 2.
Roboty podczyszczeniowe na Torze wodnym podejsciowym, osadniku wraz z obrotnica i
w basenie portowym we Porcie Frombork;

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania polegajagcego na robotach
podczyszczeniowych na torze wodnym, obrotnicy i w basenie portowym we Fromborku.

Planowane roboty beda wykonywane na dtugosci okoto 780 mb toru podejsciowego wraz z

osadnikiem i obrotnicg oraz 140 mb w basenie portowym.

Doktadny zakres:

- tor podejsciowy szerokosci 60 mb na dtugosci 660 mb o giebokosci technicznej H= 2,4 m,

dziatka nr 1000/1 — Zalew Wis$lany, nachylenie skarp podwodnych na torze 1:5,

- osadnik wraz z obrotnicg o wymiarach 174 x 30 m o giebokosci technicznej Hi= 2,80 m,
dziatkanr 1000/1 1 1/2 - Zalew Wislany,

- basen portowy o $rednich wymiarach 270 x 30 m o glgbokosci technicznej H; =2,2 m ( z
wyjatkiem akwenu na wysokosci Nabrzeza Pasazerskiego gdzie Ht = 2,4m) dziatkanr 1 /2
wewngtrzne wody morskie.

Urobek z prac podczyszczeniowych ze wzgledu na bardzo mate zanieczyszczenie wysoka

zawarto$¢ substancji odzywczych moze by¢ odktadany na przyportowych obszarach,

nieuzytkach, nie powodujac zmian srodowiskowych i biocenozy rejonu, miejsce odktadu
przedstawione jest na Mapach o numerach 1 i 2 (patrz Zatgczniki do Czesci III). Nie
dopuszcza si¢ wykonywanie robot tzw. ,przerzut’ czyli wykonywanie tymczasowego
odktadu. Odlegtos¢ miejsca odktadu urobku od toru wodnego bedzie wynosita od 600 m do

1200 m. Dtugos¢ rurociagu musi gwarantowa¢ odktad na wyznaczonej kwaterze.

Kwatery nalezy zabezpieczy¢ konstrukcja faszynowa z kazdej strony zgodnie z rysunkiem

Ptotka faszynowego wzdtuz pola odktadu (patrz Zatgczniki do Czesci 111).

Zgodnie z Zarzadzeniem nr 10 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z 14 listopada

2012r. gabaryty toru podejSciowego- gtebokos¢ techniczna -2,4 m o szeroko$ci w dnie 60 m).

Wskazane miejsce odktadu urobku bylo wykorzystywane do tego samego celu w roku

2014/2015.

Ilo$¢ urobku wynosi co najmniej 43 000 m3. Wyliczenie urobku zostalo przygotowane na

podstawie Planu Batymetrycznego nr 27 z 09.06.2017r. obejmujgcego osadnik, tor

podejsciowy i basen portowy (patrz Zatgczniki do Czesci III). W cenie wydobycia urobku

Wykonawca musi zawrze¢ wszystkie koszty zwigzane z wydobyciem, wywozem urobku,

transportem sprz¢tu, formowaniem urobku cigzkim sprzetem.

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewnic:

- obstuge geodezyjng w celu udokumentowania miejsc odktadu urobku w strefie brzegowe]
(pomiar przed i po refulacji).

- dokumentacje powykonawcza (w tym geodezyjny operat powykonawczy, atest czystosci dna,
sondaz powykonawczy autoryzowany przez instytucj¢ uprawniong, obowigzujace atesty
materiatlowe, dokumenty dotyczace gospodarki odpadami w trzech egzemplarzach.
Sporzadzana dokumentacja bedzie réwniez posiadata wersje elektroniczng skanowang
(odpowiadajaca wersji papierowej) oraz elektroniczng edytowalna.

Wykonawca wybiera miejsce schronienia dla sprzetu ptywajacego, powinien wkalkulowaé
koszty postojow w ceng¢ oferty. Koszty przestoju zespotlu poglebiarskiego Wykonawca
powinien wkalkulowa¢ w ceng oferty.



Zamawiajacy nie posiada innych danych dotyczacych prac czerpalnych. Nalezy sie¢
kierowa¢ materiatami przetargowymi. Prace podczyszczeniowe na zadaniu beda si¢ odbywaty na
czynnym torze podejsciowym do przystani.- Wykonawca przed przystapieniem do prac musi
uzgodni¢ z Bosmanatem Portu Frombork sposéb prowadzenia prac w tym  procedury
postepowania w przypadku zlokalizowania obiektow niebezpiecznych oraz Obwodem Ochrony
Wybrzeza Sztutowo sposéb i doktadne miejsce odktadu urobku.

W przypadku wystgpienia przeszkéd podwodnych, niewybuchéw i zanieczyszczen na akwenie
czerpania zostang one usunigte staraniem Zamawiajgcego i1 na jego koszt.

Roboty podczyszczeniowe przy konstrukcjach hydrotechnicznych — (zgodnie z
Rozporzadzeniem nr 101 MTiGM z 1 czerwca 1998 roku) powinny by¢ wykonywane przy
uzyciu koparek.

Termin prowadzenia robo6t z wytaczeniem okresu od 1 marca do 31 sierpnia.

Roboty podczyszczeniowe na Torze wodnym podejSciowym i w basenie portowym w
Porcie Tolkmicko;

Przedmiotem zamOwienia jest realizacja zadania polegajacego na robotach
podczyszczeniowych na torze wodnym do portu w Tolkmicku. Charakterystyka prac i miejsc,
na ktorych bedzie wykonywane podczyszczenie toru przedstawia Plan batymetryczny nr
28/2017 (patrz Zatgczniki do Czesci II) - przedstawiajacy przebieg Toru podejsciowego do
Portu w Tolkmicku.

Gabaryty Toru - zgodnie z Zarzadzeniem nr 10 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z 14
listopada 2012r.- gltebokos¢ techniczna -2,0 m, szerokos¢ 40,0 m, dtugos¢ Toru 700 m.
Nachylenie skarp 1: 4.

[lo$¢ urobku wynosi 8 tys m3 (wg ostatniego sondazu 7 750m°). Kubatura urobku zostalo
okreslona na podstawie Planu Batymetrycznego nr 28 z 30.05.2017r. Wyliczenie kubatury
urobku (patrz Zatgczniki do Czesci II). W cenie wydobycia urobku Wykonawca musi zawrze¢
wszystkie koszty zwigzane z wydobyciem, wywozem urobku, transportem sprzetu,
formowaniem urobku ci¢zkim sprzetem. Urobek z robdt podczyszczeniowych bedzie
wyrefulowany na brzegu Zalewu Wislanego na zachdd od portu na 27,5 km na dziatce nr 16/7
obreb Kadyny. Usytuowanie miejsca odktadu przedstawia rysunek (patrz Zafgczniki do Czesci
II). Miejsce to jest w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 km co umozliwia bezposrednig refulacje
wybagrowanego urobku. Urobek jest tworzony giéwnie przez muly piaszczyste 1 piaski.
Urobek o tej strukturze moze by¢ odtozony na brzegu wzdtuz linii trzcinowisk, poniewaz
swoim charakterem jest zblizony do osadéw macierzystych projektowanego rejonu odktadu.
Przyjeta technologia wydobycia i sktadowania urobku powinna zabezpiecza¢ wody Zalewu
Wislanego przed zanieczyszczeniem. Nie dopuszcza si¢ wykonywanie robot tzw. ,,przerzut”
czyli wykonywanie tymczasowego odktadu. Pole refulacyjne od strony Zalewu Wislanego
nalezy zabezpieczy¢ w taki sposOb, aby stanowito ono skuteczng ochron¢ przed
przedostawaniem si¢ urobku do wdd morskich (np. przy uzyciu geowldkniny i opaski
faszynowej). Urobek nalezy odklada¢ warstwa o sredniej grubosci okoto 0,5m, tak aby nie
doszto do wyptycenia rejonu wystepowania trzcinowisk, powodujacego zmiang w strukturze
tamtejszej biocenozy. Przyjeta technologia powinna zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem
odpadami cieklymi i statymi wod Zalewu Wislanego.



Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewnic:

- obstuge geodezyjng w celu udokumentowania miejsc odktadu urobku w strefie
brzegowej (pomiar przed i po refulacji).

- dokumentacj¢ powykonawczg (w tym geodezyjny operat powykonawczy, atest
czystosci dna, sondaz powykonawczy autoryzowany przez instytucj¢ uprawniona,
obowigzujace atesty materialowe, dokumenty dotyczace gospodarki odpadami w trzech
egzemplarzach. Sporzadzana dokumentacja bedzie rowniez posiadala wersje elektroniczng
skanowang (odpowiadajaca wersji papierowej) oraz elektroniczng edytowalna.

Wykonawca wybiera miejsce schronienia dla sprz¢tu ptywajacego, powinien
wkalkulowa¢ koszty postojow w ceng oferty. Koszty przestoju zespolu poglebiarskiego
Wykonawca powinien wkalkulowa¢ w ceng oferty

Zamawiajacy nie posiada innych danych dotyczacych prac czerpalnych. Nalezy sie¢
kierowa¢ materialami przetargowymi. Prace podczyszczeniowe na zadaniu beda si¢ odbywaly na
czynnym torze podejsciowym do przystani.- Wykonawca przed przystgpieniem do prac musi
uzgodni¢ z Bosmanatem Portu Tolkmicko sposob prowadzenia prac w tym procedury
postepowania w przypadku zlokalizowania obiektow niebezpiecznych oraz Obwodem Ochrony
Wybrzeza Sztutowo sposéb i doktadne miejsce odktadu urobku.

W przypadku wystgpienia przeszkdd podwodnych, niewybuchdw i zanieczyszczen na
akwenie czerpania zostang one usunigte staraniem Zamawiajacego i na jego koszt.

Roboty podczyszczeniowe przy konstrukcjach hydrotechnicznych — (zgodnie z
Rozporzadzeniem nr 101 MTiGM z 1 czerwca 1998 roku) powinny by¢ wykonywane przy
uzyciu koparek.

Termin prowadzenia rob6t z wylaczeniem okresu od 1 marca do 31 sierpnia.



