OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czesé 1.
Roboty podczyszczeniowe na Torze wodnym podejSciowy na rzece Elblag pomiedzy
PGW a LGW oraz na torze o dlugosci okoto 1000m;

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania polegajacego na wykonaniu robét
podczyszczeniowych na torze wodnym podejsciowym na rzece Elblag pomiedzy LGW i PGW
oraz na torze pomi¢dzy PGW a stawg 1ELB na dtugos¢ co najmniej 1000,00 mb. Na odcinku
pomiedzy gtéwkami wejSciowymi prawg i lewg szeroko$¢ w dnie wynosi 50,0 m; za$ na
odcinku od prawej gtowki wejsciowe] do stawy 1ELB szerokos¢ w dnie wynosi 60m.
Gtebokosci technicznej na catej dlugosci toru wynosi -2,4 m. Ilos¢ urobku 68 000 m3(wg
posiadanego sondazu 67 969,5) i zostata obliczona na podstawie planow batymetrycznych o
numerach 59-61/2017 z dnia 26.07.2017r. Odktad urobku z rob6t podczyszczeniowych bedzie
odktadany na przybrzezu Zalewu Wislanego w km 36,5 — 38,5 oraz w km 49-50 (patrz
Zataczniki do Czesci IV). Urobek bedzie odkladany w pasie od ca. 200 do 400m od brzegu
Zalewu Wislanego. Przewidziane sg 2 rejony odktadu w rejonie km 36,5 — 38,5 bedzie o
tacznej powierzchni ok. 17,1 ha i jeden w rejonie km 49 — 50 o powierzchni ok. 30 ha.
Lokalizacja tego miejsca odktadu uwzglednia tarliska ryb okreslone w Zarzadzeniu nr 2
Okregowego Inspektoratu Rybotdwstwa Morskiego w Gdyni z dnia 26.08.2004. Wykonawca
zabezpieczy miejsca odkladu urobku przed rozptukiwaniem si¢ na swoj koszt. Przyjeta
technologia powinna zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem odpadami cieklymi i statlymi wod
Zalewu Wislanego. Nie dopuszcza si¢ wykonywanie robot tzw. ,,przerzut” czyli wykonywanie
tymczasowego odktadu
W cenie wydobycia urobku Wykonawca musi zawrze¢ wszystkie koszty zwigzane z
wydobyciem i tloczeniem urobku, transportem sprzetu itp. Roboty poglebiarskie nalezy
rozpocza¢ od strony Zalewu . Wykonawca wybiera miejsce schronienia dla sprzetu
ptywajacego, powinien wkalkulowaé koszty postojow w ceng oferty. Koszty przestoju zespotu
pogtebiarskiego Wykonawca powinien wkalkulowaé w ceng oferty.

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewnic:

- obstuge geodezyjng w celu udokumentowania miejsc odktadu urobku w strefie brzegowe;j
(pomiar przed i po refulacji), wykonania pomiaru powykonawczego dotyczacego ustawienia
nowych ptaw.

- dokumentacj¢ powykonawczg (w tym geodezyjny operat powykonawczy, atest czystosci
dna, sondaz powykonawczy wykonany przez instytucj¢ uprawniong, obowigzujace atesty
materialowe, dokumenty dotyczace gospodarki odpadami w trzech egzemplarzach.
Sporzadzana dokumentacja bedzie réwniez posiadala wersje elektroniczng skanowang
(odpowiadajaca wersji papierowej) oraz elektroniczng edytowalna.

Zamawiajacy nie posiada innych danych dotyczacych prac czerpalnych. Nalezy si¢
kierowa¢ materialami przetargowymi. Prace podczyszczeniowe na zadaniu bedg si¢ odbywaty na
czynnym torze podejsciowym do przystani.- Wykonawca przed przystagpieniem do prac musi
uzgodni¢ z Kapitanatem Portu Elblag sposéb prowadzenia prac w tym procedury
postepowania w przypadku zlokalizowania obiektéw niebezpiecznych.

W przypadku wystapienia przeszkod podwodnych, niewybuchow i zanieczyszczen na
akwenie czerpania zostang one usuni¢te staraniem Zamawiajgcego i na jego koszt.



Roboty podczyszczeniowe przy konstrukcjach hydrotechnicznych (zgodnie z
Rozporzadzeniem nr 101 MTiGM z 1 czerwca 1998 roku) powinny by¢ wykonywane przy
uzyciu koparek.

Termin prowadzenia rob6t z wytaczeniem okresu od 1 marca do 31 sierpnia.

Roboty podczyszczeniowe na Torze wodnym podejSciowym i w basenie Przystani
rybackiej w Nowej Karczmie (dawniej Piaski).

Przedmiotem zamOwienia jest realizacja zadania polegajacego na robotach
podczyszczeniowych na torze wodnym do przystani rybackiej w Nowej Karczmie.
Charakterystyka prac 1 miejsc, na ktérych bedzie wykonywane podczyszczenie toru
przedstawia Plan batymetryczny nr 25/2016 (patrz Zatgczniki do Czesci I) - przedstawiajacy
przebieg Toru podejSciowego do Przystani rybackiej w Nowej Karczmie.

Gabaryty Toru - zgodnie z Zarzagdzeniem nr 10 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z 14
listopada 2012r.- glgbokos¢ techniczna -2,0 m (wymagana na catej dlugosci 1 szerokosci na
toru na dzien odbioru), szerokos$¢ 40,0 m, dtugos¢ Toru 1,12 km. Nachylenie skarp 1: 4.

[los¢ urobku wynosi co najmniej 11 tys. m3 (wg posiadanego sondazu 10 639,15m’ ).
Kubatura urobku zostalo okreslona na podstawie Planu Batymetrycznego nr 54/2017 z
20.09.2017r. Wyliczenie kubatury urobku (patrz Zatgczniki do Czesci I) . W cenie wydobycia
urobku Wykonawca musi zawrze¢ wszystkie koszty zwigzane z wydobyciem, wywozem
urobku, transportem sprzetu, formowaniem urobku ci¢zkim sprzgtem. Urobek z robot
podczyszczeniowych bedzie wyrefulowany na brzegu Zalewu Wislanego na zachdd od
przystani na dziatce nr 182/2 obrgb 0002 oraz na wschdd od przystani na dziatce nr 181/2
obreb 0002. Usytuowanie miejsca odktadu przedstawia rysunek (patrz Zatgczniki do Czesci I).
Miejsce to jest w odleglosci nie wigkszej niz 1,0 km co umozliwia bezposrednig refulacje
wybagrowanego urobku. Urobek jest tworzony gtoéwnie przez muty piaszczyste i piaski.
Urobek o tej strukturze moze by¢ odlozony na brzegu poniewaz swoim charakterem jest
zblizony do osadéw macierzystych projektowanego rejonu odktadu. Przyjeta technologia
wydobycia i skladowania urobku powinna zabezpiecza¢ wody Zalewu Wislanego przed
zanieczyszczeniem. Nie dopuszcza si¢ wykonywanie robot tzw. »przerzut” czyli
wykonywanie tymczasowego odktadu. Pole refulacyjne od strony Zalewu Wislanego nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposob , aby stanowilo ono skuteczng ochrong¢ przed przedostawaniem si¢
urobku do wod morskich (np. przy uzyciu geowlokniny 1 opaski faszynowej). Urobek nalezy
odktada¢ warstwg o S$redniej grubosci okoto 0,5m, tak aby nie doszto do nadmiernego
wyplycenia rejonu wystgpowania trzcinowisk, powodujacego zmian¢ w strukturze tamtejszej
biocenozy. Przyjeta technologia powinna zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem odpadami
cieklymi i statymi wod Zalewu Wislanego.

Przeprowadzenie rob6t podczyszczeniowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu
koparki przy konstrukcjach hydrotechnicznych oraz  poglgbiarki ssaco- refulujacej z
wyrefulowaniem urobku na polu refulacyjnym z rozprowadzeniem refulatu spycharkami.

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewnic:

- obstuge geodezyjng w celu udokumentowania miejsc odktadu urobku w strefie
brzegowej (pomiar przed i po refulacji).

- dokumentacj¢ powykonawczg (w tym geodezyjny operat powykonawczy, atest
czystosci dna, sondaz powykonawczy autoryzowany przez instytucj¢ uprawniona,
obowigzujace atesty materialowe, dokumenty dotyczace gospodarki odpadami w trzech
egzemplarzach. Sporzadzana dokumentacja bedzie rowniez posiadala wersje elektroniczng
skanowang (odpowiadajaca wersji papierowej) oraz elektroniczng edytowalna.



Wykonawca wybiera miejsce schronienia dla sprz¢tu ptywajacego, powinien
wkalkulowa¢ koszty postojow w ceng oferty. Koszty przestoju zespolu poglebiarskiego
Wykonawca powinien wkalkulowa¢ w cene oferty

Zamawiajacy nie posiada innych danych dotyczacych prac czerpalnych. Nalezy si¢
kierowa¢ materialami przetargowymi. Prace podczyszczeniowe na zadaniu beda si¢ odbywaly na
czynnym torze podejsciowym do przystani - Wykonawca przed przystgpieniem do prac musi
uzgodni¢ z Bosmanatem Portu Krynica Morska spos6b prowadzenia prac w tym procedury
postepowania w przypadku zlokalizowania obiektéw niebezpiecznych oraz z Obwodem
Ochrony Wybrzeza Sztutowo sposob 1 doktadne miejsce odktadu urobku.

W przypadku wystgpienia przeszkdd podwodnych, niewybuchdw i zanieczyszczeh na
akwenie czerpania zostang one usunigte staraniem Zamawiajacego i na jego koszt.

Roboty podczyszczeniowe przy konstrukcjach hydrotechnicznych — (zgodnie z
Rozporzadzeniem nr 101 MTiGM z 1 czerwca 1998 roku) powinny by¢ wykonywane przy
uzyciu koparek.

Termin prowadzenia rob6t z wytaczeniem okresu od 1 marca do 31 sierpnia.



