
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Część 1.  
Roboty podczyszczeniowe na Torze wodnym podejściowy na rzece Elbląg pomiędzy 
PGW a LGW oraz na torze o długości około 1000m; 
 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu robót 

podczyszczeniowych na torze wodnym podejściowym na rzece Elbląg pomiędzy LGW i PGW 

oraz na torze pomiędzy PGW a stawą 1ELB na długość co najmniej 1000,00 mb. Na odcinku 

pomiędzy główkami wejściowymi prawą i lewą szerokość w dnie wynosi 50,0 m; zaś na 

odcinku od prawej główki wejściowej do stawy 1ELB szerokość w dnie wynosi 60m. 
Głębokości technicznej na całej długości toru wynosi -2,4 m.  Ilość urobku 68 000 m³(wg 
posiadanego sondażu 67 969,5) i została obliczona na podstawie planów batymetrycznych o 

numerach 59-61/2017 z dnia 26.07.2017r. Odkład urobku z robót podczyszczeniowych będzie 

odkładany na przybrzeżu Zalewu Wiślanego w km 36,5 – 38,5 oraz w km 49-50 (patrz 

Załączniki do Części IV). Urobek będzie odkładany w pasie od ca. 200 do 400m od brzegu 

Zalewu Wiślanego. Przewidziane są 2 rejony odkładu w rejonie km 36,5 – 38,5 będzie o 

łącznej powierzchni ok. 17,1 ha i jeden w rejonie km 49 – 50 o powierzchni ok. 30 ha. 

Lokalizacja tego miejsca odkładu uwzględnia tarliska ryb określone w Zarządzeniu nr 2 

Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni z dnia 26.08.2004. Wykonawca 

zabezpieczy miejsca odkładu urobku przed rozpłukiwaniem się na swój koszt. Przyjęta 

technologia powinna zabezpieczać przed zanieczyszczeniem odpadami ciekłymi i stałymi wód 

Zalewu Wiślanego. Nie dopuszcza się wykonywanie robót tzw.  „przerzut” czyli wykonywanie 

tymczasowego odkładu 

W cenie wydobycia urobku Wykonawca musi zawrzeć wszystkie koszty związane z 

wydobyciem i tłoczeniem urobku, transportem sprzętu itp. Roboty pogłębiarskie należy 

rozpocząć od strony Zalewu . Wykonawca wybiera miejsce schronienia dla sprzętu 

pływającego, powinien wkalkulować koszty postojów w cenę oferty. Koszty przestoju zespołu 

pogłębiarskiego Wykonawca  powinien wkalkulować w cenę oferty. 

                                                     

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić: 

 - obsługę geodezyjną w celu udokumentowania miejsc odkładu urobku w strefie brzegowej 

(pomiar przed i po refulacji), wykonania  pomiaru powykonawczego dotyczącego ustawienia 

nowych pław.  

- dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjny operat powykonawczy, atest czystości 

dna,  sondaż powykonawczy wykonany przez instytucję uprawnioną, obowiązujące atesty 

materiałowe, dokumenty dotyczące gospodarki odpadami w trzech egzemplarzach. 

Sporządzana dokumentacja będzie również posiadała wersję elektroniczną skanowaną 

(odpowiadającą wersji papierowej) oraz elektroniczną edytowalną.  

Zamawiający nie posiada innych danych dotyczących prac czerpalnych. Należy się 

kierować materiałami przetargowymi. Prace podczyszczeniowe na zadaniu będą się odbywały na 

czynnym torze podejściowym do przystani.- Wykonawca przed przystąpieniem do prac musi 

uzgodnić z Kapitanatem Portu Elbląg sposób prowadzenia prac w tym  procedury 

postępowania w przypadku zlokalizowania obiektów niebezpiecznych.  

 

W przypadku wystąpienia przeszkód podwodnych, niewybuchów i zanieczyszczeń na 

akwenie czerpania  zostaną one usunięte staraniem Zamawiającego i na jego koszt. 

 



 

Roboty podczyszczeniowe przy konstrukcjach hydrotechnicznych  (zgodnie z 

Rozporządzeniem nr 101 MTiGM   z 1 czerwca 1998 roku) powinny być wykonywane przy 

użyciu koparek. 

Termin prowadzenia robót z wyłączeniem okresu od 1 marca do 31 sierpnia. 

 

 
 

Roboty podczyszczeniowe na Torze wodnym podejściowym i w basenie Przystani 
rybackiej w Nowej Karczmie (dawniej Piaski).  
  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na robotach 

podczyszczeniowych na torze wodnym do przystani rybackiej w Nowej Karczmie. 

Charakterystyka prac i miejsc, na których będzie wykonywane podczyszczenie toru 

przedstawia Plan batymetryczny nr 25/2016 (patrz Załączniki do Części I) - przedstawiający 

przebieg Toru podejściowego do Przystani rybackiej w Nowej Karczmie. 

Gabaryty Toru - zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 14 

listopada 2012r.- głębokość techniczna  -2,0 m (wymagana na całej długości i szerokości na 

toru na dzień odbioru),  szerokość 40,0 m, długość Toru 1,12 km.  Nachylenie skarp 1: 4.  

Ilość urobku wynosi co najmniej 11 tys. m3 (wg posiadanego sondażu 10 639,15m
3 

). 

Kubatura urobku zostało określona na podstawie Planu Batymetrycznego nr 54/2017 z 

20.09.2017r. Wyliczenie kubatury urobku (patrz Załączniki do Części I) . W cenie wydobycia 

urobku Wykonawca musi zawrzeć wszystkie koszty związane z wydobyciem, wywozem 

urobku, transportem sprzętu, formowaniem urobku ciężkim sprzętem. Urobek z robót 

podczyszczeniowych będzie wyrefulowany na brzegu Zalewu Wiślanego na zachód od 

przystani na działce nr 182/2 obręb 0002 oraz na wschód od przystani na działce nr 181/2 

obręb 0002. Usytuowanie miejsca odkładu przedstawia rysunek (patrz Załączniki do Części I). 

Miejsce to jest w odległości nie większej niż 1,0 km co umożliwia bezpośrednią refulacje 

wybagrowanego urobku. Urobek jest tworzony głównie przez muły piaszczyste i piaski. 

Urobek o tej strukturze może być odłożony na brzegu ponieważ swoim charakterem jest 

zbliżony do osadów macierzystych projektowanego rejonu odkładu. Przyjęta technologia 

wydobycia i składowania urobku powinna zabezpieczać wody Zalewu Wiślanego przed 

zanieczyszczeniem. Nie dopuszcza się wykonywanie robót tzw.  „przerzut” czyli 

wykonywanie tymczasowego odkładu. Pole refulacyjne od strony Zalewu Wiślanego należy 

zabezpieczyć w taki sposób , aby stanowiło ono skuteczną ochronę przed przedostawaniem się 

urobku do wód morskich (np. przy użyciu geowłókniny i opaski faszynowej). Urobek należy 

odkładać warstwą o średniej grubości około 0,5m, tak aby nie doszło do nadmiernego 

wypłycenia rejonu występowania trzcinowisk, powodującego zmianę w strukturze tamtejszej 

biocenozy. Przyjęta technologia powinna zabezpieczać przed zanieczyszczeniem odpadami 

ciekłymi i stałymi wód Zalewu Wiślanego. 

Przeprowadzenie robót podczyszczeniowych powinno być wykonane przy użyciu 

koparki przy konstrukcjach hydrotechnicznych oraz  pogłębiarki ssąco- refulującej z 

wyrefulowaniem urobku na polu refulacyjnym z rozprowadzeniem refulatu spycharkami.  

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić: 

- obsługę geodezyjną w celu udokumentowania miejsc odkładu urobku w strefie 

brzegowej (pomiar przed i po refulacji).  

- dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjny operat powykonawczy, atest 

czystości dna,  sondaż powykonawczy autoryzowany przez instytucję uprawnioną, 

obowiązujące atesty materiałowe, dokumenty dotyczące gospodarki odpadami w trzech 

egzemplarzach. Sporządzana dokumentacja będzie również posiadała wersję elektroniczną 

skanowaną (odpowiadającą wersji papierowej) oraz elektroniczną edytowalną.  



 

Wykonawca wybiera miejsce schronienia dla sprzętu pływającego, powinien 

wkalkulować koszty postojów w cenę oferty. Koszty przestoju zespołu pogłębiarskiego 

Wykonawca  powinien wkalkulować w cenę oferty 

Zamawiający nie posiada innych danych dotyczących prac czerpalnych. Należy się 

kierować materiałami przetargowymi. Prace podczyszczeniowe na zadaniu będą się odbywały na 

czynnym torze podejściowym do przystani - Wykonawca przed przystąpieniem do prac musi 

uzgodnić z Bosmanatem Portu Krynica Morska sposób prowadzenia prac w tym  procedury 

postępowania w przypadku zlokalizowania obiektów niebezpiecznych oraz z Obwodem 

Ochrony Wybrzeża Sztutowo sposób i dokładne miejsce odkładu urobku.  

W przypadku wystąpienia przeszkód podwodnych, niewybuchów i zanieczyszczeń na 

akwenie czerpania  zostaną one usunięte staraniem Zamawiającego i na jego koszt. 

Roboty podczyszczeniowe przy konstrukcjach hydrotechnicznych  (zgodnie z 

Rozporządzeniem nr 101 MTiGM   z 1 czerwca 1998 roku) powinny być wykonywane przy 

użyciu koparek. 

Termin prowadzenia robót z wyłączeniem okresu od 1 marca do 31 sierpnia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


