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Zatacznik nr 1 do SIWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia

1.0.0. LOKALIZACJA:

Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana realizowana w ramach projektu ,,Ochrona
brzegdw morskich w rejonie Polwyspu Helskiego” objete zamdwieniem zlokalizowane sg na
dziatkach nr:

— 1/3, 45 obreb Wiadystawo 10;

— 1 obregb Chatupy;

— 288, 250 obreb Kuznica;

— Morze Battyckie wody terytorialne RP.

Lokalizacja inwestycji:
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2.0.0. CEL PRZEDSIEWZIECIA:

Celem planowanej inwestycji jest zabezpieczenie brzegu morskiego Pétwyspu Helskiego przed
zjawiskami erozji, zapewnienie stabilizacji linii brzegowej wedtug stanu z 2000 r. i zapobiegania
zanikowi plaz.

3.0.0. ZAKRES ROBOT:

Zakres inwestycji obejmuje:

— Usunigcie istniejacych ostrog o numerach: 638, 40, 42, 44, 46+-118 ma odcinku kmH
0,0+12,3;

— Woykonanie na kmH 0,0+2,0 nowych drewnianych ostrég z pali o §rednicy @ 30 cm o
dhugosci L=100 m w rozstawie co 90 metréw w ilosci 17 szt;

— Wykonanie na kmH 2,0+4,0 nowych drewnianych ostrog z pali o $rednicy @ 30 cm o
dhugosci L=100 m w rozstawie co 90+93 metrow w ilosci 19 Szt;

— Woykonanie na kmH 4,0+6,0 nowych drewnianych ostrég z pali o §rednicy @ 30 cm o
dlugosci L=100 m w rozstawie co 87+90 metrow w ilosci 21 szt;

— Wykonanie na kmH 6,0+8,0 nowych drewnianych ostrog z pali o $rednicy @ 30 cm o

Strona 2z 8



Zatacznik nr 1 do SIWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia

dhlugosci L=100 m w rozstawie co 90+95 metréow w ilosci 22 szt;

— Wykonanie na kmH 8,0+10,2 nowych drewnianych ostrog z pali o $rednicy @ 30 cm o
dhugosci L=100 m w rozstawie co 87,5+90 metrow w ilosci 25 szt;

— Whykonanie na kmH 10,2+12,3 nowych drewnianych ostrég z pali o $rednicy @ 30 0
dhugosciach zmiennych od L = 95 m do L = 20 m (ze skokiem co 5 m) wykonane zostang
w zmiennych rozstawach od 85,0 m do 10,0 m (ze skokiem co 5 m) w ilosci 31 szt;

4.0.0. OPIS ZAMOWIENIA:

4.1.0. Opis stanu istniejgcego

Stan techniczny calego systemu ostrog pomigdzy kmH 0,0 i kmH 12,3 jest zty. Na odcinku kmH
10,2+12,3 istniejace ostrogi zelbetowe zostaty rozebrane. Mozliwe jest jednak wystgpowanie
pojedynczych pali zelbetowych na dnie. Istniejace ostrogi nr 1+5 (numeracja istn. ostroég zgodna z
dokumentacja projektows), znajdujace si¢ w obszarze silnego wptywu falochronow Portu
Wiadystawowo, pozostang bez zmian. Istniejace ostrogi nr 39, 41, 43, 45 (numeracja istn. 0strog
zgodna z dokumentacjg projektowa) pozostang bez zmian.

4.2.0. Ogoélny opis zaprojektowanych rozwiazan

4.2.1. Roboty rozbiorkowe

Do usunigcia przeznaczone sg istniejace ostrogi o numerach: 6+38, 40, 42, 44, 46+11 (wg Planu
zagospodarowania terenu - rys. T.1-02+07). Projektuje sig:

- obcinanie pali drewnianych istniejacych ostrog, nie bedacych w kolizji z projektowanymi
ostrogami, minimum 0,5 m ponizej docelowego dna (dla projektowanych parametrow brzegu
zapewniajacych wymagany w dokumentacji poziom bezpieczenstwa),

- wyrywanie pali drewnianych istniejagcych ostrog pozostajacych w kolizji z projektowanymi
ostrogami.

4.2.2. Konstrukcja nowych ostrég
— Konstrukcja projektowanych ostrég (kmH 0,0+2,0)

Catkowita dlugo$¢ projektowanych ostrég wynosi L = 100,0 m. Rzedna glowic pali ostrog +0,50
m n p m. W czesci ladowej, na odcinku 15,0 m, projektowana budowla ma konstrukcje petng z
rozstawem pali 0,30 cm. W czeSci wodnej, na odcinku 85,0 m, projektowana budowla ma
konstrukcje azurowa z nastgpujacym rozstawem pali:

- 0,45 m na odcinku 75,25 m (od linii wody w kierunku morza),

- 0,35 m na odcinku glowicowym o dlugosci 9,75 m.

— Konstrukcja projektowanych ostrog (kmH 2,0+4,0)

Calkowita dtugos¢ projektowanych ostrog wynosi L = 100,0 m. Rzgdna gltowic pali ostrog

+0,50 m npm. W czes$ci ladowej, na odcinku 15,0 m, projektowana budowla ma konstrukcje petna
z rozstawem pali 0,30 cm. W cz¢éci wodnej, na odcinku 85,0 m, projektowana budowla ma
konstrukcje azurowa z nastgpujacym rozstawem pali:
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- 0,45 m na odcinku 75,25 m (od linii wody w kierunku morza),
- 0,35 m na odcinku glowicowym o dlugosci 9,75 m.

— Konstrukcja projektowanych ostrég (kmH 4,0+6,0)

Calkowita dlugos¢ projektowanych ostrog wynosi L = 100,0 m. Rzgdna glowic pali ostrég +0,50
m npm. W czesci ladowej, na odcinku 15,0 m, projektowana budowla ma konstrukcj¢ petng z
rozstawem pali 0,30 cm. W czeSci wodnej, na odcinku 85,0 m, projektowana budowla ma
konstrukcj¢ azurowa z nastgpujacym rozstawem pali:

- 0,45 m na odcinku 75,25 m (od linii wody w Kierunku morza),

- 0,35 m na odcinku glowicowym o dlugosci 9,75 m.

— Konstrukcja projektowanych ostrég (kmH 6,0+8,0)

Catkowita dlugo$¢ projektowanych ostrég wynosi L = 100,0 m. Rzedna glowic pali ostrog +0,50
m npm. W czesci ladowej, na odcinku 15,0 m, projektowana budowla ma konstrukcj¢ petng z
rozstawem pali 0,30 cm. W cze$ci wodnej, na odcinku 85,0 m, projektowana budowla ma
konstrukcj¢ azurowg z nastepujacym rozstawem pali:

- 0,45 m na odcinku 75,25 m (od linii wody w Kierunku morza),

- 0,35 m na odcinku glowicowym o dlugosci 9,75 m.

— Konstrukcja projektowanych ostrég (kmH 8,0+10,2)

Catkowita dtugosc¢ projektowanych ostrég wynosi L = 100,0 m. Rzedna glowic pali ostrog+0,50 m
npm. W czesci ladowej, na odcinku 15,0 m, projektowana budowla ma konstrukcje petng z
rozstawem pali 0,30 cm. W czgéci wodnej, na odcinku 85,0 m, projektowana budowla ma
konstrukcj¢ azurowa z nastgpujacym rozstawem pali:

- 0,45 m na odcinku 75,25 m (od linii wody w Kierunku morza),

- 0,35 m na odcinku glowicowym o dlugosci 9,75 m.

— Konstrukcja projektowanych ostrég (kmH 10,2+11,6)

Catkowita dlugo$¢ projektowanych ostrog odcinka podstawowego (ostrogi nr 114+128) wynosi L
= 100,0 m. Rzedna glowic pali ostrég +0,50 m npm. W czesci ladowej, na odcinku 15,0 m,
projektowana budowla ma konstrukcje petng z rozstawem pali 0,30 cm. W czegsci wodnej, na
odcinku 85,0 m, projektowana budowla ma konstrukcj¢ azurowg z nastepujgcym rozstawem pali:

- 0,45 m na odcinku 75,25 m (od linii wody w Kierunku morza),

- 0,35 m na odcinku glowicowym o dlugosci 9,75 m.

— Konstrukcja projektowanych ostrég (kmH 11,6+12,3)

Catkowita dtugos$¢ projektowanych ostrog odcinka koncowego (ostrogi nr 129+144) jest zmienna i
wynosi od L129 = 95 m do L144 = 20 m. Rzedna glowic pali ostroég +0,50 m npm. W czesci
ladowej, na odcinku 15,0 m, projektowana budowla ma konstrukcje pelng z rozstawem pali 0,30
cm. W czesci wodnej, projektowana budowla ma konstrukcje azurowa z nastepujagcym rozstawem
pali:

- odcinek gtowny 0,45 m,

- odcinek gtowicowy 0,35 m.
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4.3.0. Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zobowiazany jest do:

— Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przestrzegania uwarunkowan zawartych w:
1. Decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-11.7840.1.155.188.2016.MM z dnia
11.08.2016;
2. Projektu budowlanego sporzadzonego przez Biuro WUPROHYD Sp. z 0.0. z
siedziba przy ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia pt:
2.1. ,,Budowa ostrég na brzegu Pétwyspu Helskiego — km 0,0-12,3 — Tom 1 —
Projekt zagospodarowanie terenu”;
2.2. ,,Budowa ostrog na brzegu Potwyspu Helskiego — km 0,0+12,3 — Tom 2 —
Konstrukcja ostrég na km 0,0+2,0”;
2.3. ,,Budowa ostrog na brzegu Potwyspu Helskiego — km 0,0+12,3 — Tom 3 —
Konstrukcja ostrég na km 2,0+4,0”;
2.4. ,Budowa ostrég na brzegu Poétwyspu Helskiego — km 0,0-12,3 — Tom 4 —
Konstrukcja ostrég na km 4,0+6,0;
2.5. ,,Budowa ostrog na brzegu Potwyspu Helskiego — km 0,0+12,3 — Tom 5 —
Konstrukcja ostrég na km 6,0+8,0;
2.6. ,,Budowa ostrég na brzegu Poétwyspu Helskiego — km 0,0+12,3 — Tom 6 —
Konstrukcja ostrég na km 8,0+10,2”;
2.7. ,Budowa ostrog na brzegu Pétwyspu Helskiego — km 0,0+12,3 — Tom 7 —
Konstrukcja ostrég na km 10,2+12,3”;
3. Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
sporzadzonych przez Biuro WUPROHYD Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Kopernika
78, 81-456;
— opracowania i uzgodnienia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ);
— opracowania i uzgodnienia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ);

5.0.0. UWAGI DOTYCZACE ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ uwzgledniajac wszystkie opisane
w niniejszym OPZ uwarunkowania, a w cenach poszczeg6élnych prac Wykonawca zobowigzany
jest przyja¢ | wyceni¢ odpowiednig do opisanych ponizej utrudnien technologi¢. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy rowniez uzgodnienie technologii realizacji z Inzynierem Kontraktu i
Przedstawicielem Zamawiajacego.

5.1.0. UWAGI OGOLNE

Przedmiot zamodwienia nalezy wykonaé 1 wyceni¢ uwzgledniajac wszystkie powyzej opisane
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roboty tymczasowe oraz ponizsze uwarunkowania:

Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania technologii
realizacji robot 1 jej uzgodnienia (temat opisano powyzej).

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczecia robot wilasciwym gestorom
sieci, ktorzy dokonywali uzgodnien dokumentaciji.

Zamawiajacy nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy. Wykonawca obowigzany jest do
zapewnienia niezb¢dnego terenu swoim staraniem i na swoj koszt.

Zamawiajagcy zapewnia teren Na czasowy odklad materiatow przeznaczonych do
wbudowania oraz usuni¢tych pali wylacznie w promieniu 100 metréw od
budowanej/usuwanej ostrogi. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje plac sktadowy na
materialy do wbudowania na terenie Zamawiajacego (poza obrebem wskazanym zdanie
wczesniej), Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia przedmiotowego miejsca z
Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w koordynacji swoich dzialan z pracami
sztucznego zasilania brzegu morskiego odbywajacymi si¢ w trakcie trwania Kontraktu;
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob taki, by nie wystapilty
zadne uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i
nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury
swoim staraniem i na swoj koszt.

W rejonie prowadzonych robét przebiega gazociag oraz rurociag Sciekowy — Wykonawca
winien prowadzi¢ prace w sposob nie zagrazajacy tym instalacjom, a przed rozpoczeciem
robot sprawdzi¢ ich przebieg.

Wskazane jest aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby
uzyska¢ informacje, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy 1 wykonania zamowienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Na prosb¢ Wykonawcow Zamawiajacy organizuje spotkania Wykonawcow.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materialow 1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw i
urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, Zze zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji oraz nie
spowodujg zwigkszenia kosztéw tych materialow 1 urzadzen.

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powolane sa konkretne normy i przepisy,
ktore spelnia¢ maja materiaty, sprz¢t 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotlanych norm 1 przepisoOw o ile w SIWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powolane normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu/Przedstawiciela
Zamawiajacego. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
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zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone nadzorowi
do zatwierdzenia.

Wykonawcy zobowigzany jest do sprawdzenia terenu budowy i zaplecza pod wzgledem
saperskim. W przypadku wystapienia niewypatow zgloszenia odpowiednim shuzba,
Zamawiajacemu oraz Inzynierowi Kontraktu.

W przypadku transportu materiatow masowych budowlanych droga wodna, Wykonawca
na wilasny koszt zorganizuje miejsce przetadunkdéw materialdéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Wybrany przez Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest, po podpisaniu umowy, do
przedstawienia kosztorysu szczegoétowego robot ze wskazaniem kosztow robocizny,
materiatow 1 sprzetu;

Wykonawca zobowigzany jest nie wykonywa¢ prac w okresie letnim (od 1.06 do 31.08)
na kmH 6,1-7,1;

Wykonawca zobowigzany jest nie wykonywa¢ prac w okresie letnim (od 1.06 do 31.08)
nakmH 11,9 - 12,3;

UWAGI DOTYCZACE ASPEKTOW SRODOWISKOWYCH

Wykonawca zobowigzany jest w wyposazenie placu budowy sorbenty, maty sorpcyjne,
ptywajace zapory przeciwolejowe;

Przy pracach zwigzanych z zagl¢bianiem elementow ostrog Wykonawca zobowigzany jest
stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem si¢ ewentualnego
zanieczyszczenia wody morskiej w postaci zapdr przeciwrozlewowych. Zapory winny
obejmowac obszar prowadzonych prac i by¢ doprowadzone do brzegu morskiego;
Wykonawca zobowigzany jest do ewentualnych napraw swoich maszyn poza placem
budowy;

Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia utwardzonego miejsca do tankowania
maszyn lub tankowania poza placem budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania prac sprzetem spelniajace wymagania
rozporzadzenia odpowiedniego ministra do spraw szczegdélowych wymagan dla silnikow
spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczen gazowych 1 czastek statych
przez te silniki;

Wykonawca, jako wytworca odpadow, zobowigzany jest uzyska¢ decyzje zatwierdzajaca
program gospodarki wytwarzanymi odpadami.

WYMAGANIA OGOLNE

Po zakonczeniu Robét (przed zgloszeniem do odbioru) Wykonawca jest zobowigzany do:

przywrocenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenu wykorzystywanego
pod zaplecze budowy, zaplecze wykorzystywane na skladowanie materiatow
budowlanych;

wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

wykonania atestu czystosci dna (z usuni¢ciem ewentualnych przeszkod);
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e Wwykonania sondazu dna autoryzowanego przez Biuro Hydrograficzne Marynarki
Wojennej;

e wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszystkimi zmianami i
rysunkami szczegoétowymi ewentualnych zmian.

e W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje wykonanie monitoringu batymetrycznego
Potwyspu Helskiego na odcinku 0,0 -12,3 km, zobowigzany jest do wykonania pomiaréw
batymetryczny przed i po okresie jesienno-zimowym polegajacym na sporzadzaniu
przekrojow dna morskiego, rownolegtych do ostrég, o dtugosci ok. 100 metrow co 500
metrow w nastepujacych miejscach:

1 metr po lewej stronie ostrogi wybudowanej od strony nasady Potwyspu

Helskiego (od 0,0 kmH);

— 1 metr po prawej stornie ostrogi wybudowanej od nasady od strony Pétwyspu
Helskiego (od 0,0 kmH);

— Posrodku po miedzy dwoma ostrogami;

— 1 metr po lewej stronie ostrogi wybudowanej od strony cypla Pétwyspu Helskiego
(od 12,3 kmH);

— 1 metr po prawej stronie ostrogi wybudowanej od strony cypla Potwyspu
Helskiego (od 12,3 kmH);

Nastepnie Wykonawca przekaze wyniki pomiar6w wraz z wnioskami dotyczacych zmian

dna morskiego w przedmiotowym rejonie w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1

egzemplarz w wersji elektronicznej w wersji nieedytowalnej (PDF) i edytowalnej (DWG

lub réwnowazny).

7.0.0. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania uwarunkowan i postanowien zawartych w:

1. Postanowienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DOZ-OAIiK-
660.1043.2015.AR z dnia 24.09.2014;

2. Pisma Urzgdu Miasta Witadystawowo nr RGNiGP.6845.29.2016 z dnia 21.03.2016;

Decyzji Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni nr 46A/16 z dnia 16.02.2016;

4. Postanowienia Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni nr INZ 2 —IP0-42013/169/16
z dnia 8.08.2016;

5. Zaswiadczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdansku nr RDOS-
Gd-WO0C.6335.585.2017.JG/MCZ.23 z dnia 26.06.2017,

6. Zaswiadczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdansku nr RDOS-
Gd-W00.070.386.2017.MSB.1 z dnia 25.04.2017;

7. Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej Nr 6/16 z dnia
19.02.2016;

w
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