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CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku.
wraz z wiata rowerowa ostona $mietnikowa

Adres budowy
ul. Pokfadowa 9, 80-561 Gdansk, dz. nr 45, 46, i 49/2, obreb ewidencyjny 0062
1. Parametry budynku

Projektowany budynek Bazy Oznakowania Nawigacyjnego bedzie posiadat réznorodne funkcje:

(technologiczng, biurowa, socjalno-szatniowg, garazowg, magazynowa). Stanowi¢ bedzie zwartg

bryte. Caty obiekt sktadac sie bedzie z:

- reprezentacyjnego pétnocnego skrzydta mieszczacego funkcje biurowag, magazynowa,
technologiczng i garazowa - N,

- istniejgcej czesci srodkowej podlegajacej przebudowie — hali montazu ptaw i czesé sanitarno-
socjalnej - C,

- potudniowego skrzydta — hali technologiczno-magazynowo-garazowej - S.

Czes¢ sanitarno-socjalna i skrzydto pétnocne posiadaé bedg dwie kondygnacje nadziemne,
natomiast hala montazu ptaw i skrzydto potudniowe zaplanowano jako jednoprzestrzenng hale
z wydzielonymi pomieszczeniami zaplecza.

Dtugos¢ ok. 110 m, szeroko$¢ ok. 30 m.

Powierzchnia zabudowy budynkiem Bazy Oznakowania Nawigacyjnego: 2 087,91 m?
Powierzchnia uzytkowa: 2 059,44 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 2 576,80 m?
Kubatura brutto budynku 17 896,08 m®
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Skrzydto poétnocne (N)
Wysokos¢ budynku: 9,00m (niski)
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Czes$¢ srodkowa sanitarno-socjalna (C)
Wysokos$¢ budynku: 8,45m (niski)

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Czes¢ $rodkowa hala montazu ptaw (C)
Wysokos¢ budynku: 9,00m (niski)
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Skrzydio potudniowe (S)




Wysokos$¢ budynku: 9,0m (niski)
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

natomiast 2
w osiach S4-S5 SB-SF

Architektura

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU
Istniejacy budynek hali montazu ptaw ,a” (oznaczony na planie zagospodarowania terenu literg
A) w czesci srodkowej - hala ptaw i cze$¢ sanitarno-socjalna zostanie przebudowany, natomiast
istniejgce jednokondygnacyjne skrzydfa pétnocne i potudniowe zostang rozebrane. Projektuje sie
nowe skrzydta: pétnoce (N) dwukondygnacyjne mieszczgce funkcje biurowa, magazynowa,
technologiczng i garazowag oraz potudniowe (S) zaplanowane jako jednoprzestrzenna hala

z wydzielonymi pomieszczeniami przeznaczonymi na magazyny, technologie i garaz.
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Obiekt zostat podzielony na strefy funkcjonalne, bedace zaleznymi od siebie zespotami.
Wydzielono:

A - Segment administracyjno-biurowy — zlokalizowany w poétnocnym skrzydle (N). Na paterze
zaprojektowano wejscie gtdwne z wydzielonym pomieszczeniem ochrony, wezet sanitarny
i pomieszczenie gospodarcze. Na | pietrze utworzono 5 pokoi gabinetowych, 4 pokoje biurowe
dwuosobowe, sekretariat i sale konferencyjng. Ponadto zaplecze sanitarno-socjalne
dla pracownikéw biurowych.

B - Segment szatniowo-socjalny — usytuowany gtéwnie na pietrze w istniejgcej czesci srodkowej
budynku (C). Czes¢ ta przeznaczona jest dla pracownikow segmentu technologicznego.
Zaprojektowano szatnie meska i damskg, kazdg z weztem higieniczno-sanitarnym, jadalnie
z przedsionkiem spetniajgca réwniez funkcje pomieszczenia do wypoczynku oraz pomieszczenie
porzadkowe. Na parterze wydzielono magazyn odziezy i pomieszczenie porzadkowe.

C - Segment technologiczno-magazynowy — zlokalizowany w istniejgcej czesci Srodkowe;j
budynku C (strefa technologiczna) i w czesci potudniowej S (strefa magazynowo-sktadowa).
Segment obejmuje takie pomieszczenia jak: hale montazu ptaw, hale do mycia ptaw, hale
malowania ptaw, spawalnie, warsztat elektryczny, narzedziownie, magazyny nawigacyjne,
magazyny podreczne i farb, magazyny na sprzet podreczny dla jednostek ptywajgcych, magazyn
gtéwny, magazyny paliw i gazéw technicznych.

Powierzchnie garazowg — obejmuje pomieszczenia garazowe dla samochodéw stuzbowych,

ciggnika, wozka widtowego, dZwigu samojezdnego, lawety oraz hangar.



Powierzchnie techniczng — zaprojektowano kottownie olejowg z magazynem paliw, rozdzielnie
elektryczng i serwerownie.

Komunikacje pionowg — klatki schodowe, winda osobowa.

Obiekt jest dwukondygnacyjny z parterowg halg, cato$¢ niepodpiwniczona, zadaszony dachem
ptaskim (istniejgca hala ptaw kryta dachem tukowym).

Komunikacja pionowa w budynku zapewniona przez 2 klatki schodowe oraz winde osobowa.
Winda zlokalizowana jest w segmencie administracyjno-biurowym obok otwartej klatki schodowa
KS1. Druga klatka schodowa KS2 — zamknieta w miejscu istniejgcej klatki. Na poziomie pietra
klatki schodowe potgczone ze sobg korytarzem.

Dostep do budynku zapewniony jest bezposrednio z poziomu terenu. Komunikacja w budynku
jest w petni dostosowana dla potrzeb os6b niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie

na wozkach inwalidzkich.

UKLAD KONSTRUKCYINY

Istniejgcy budynek hali ptaw z budynkiem biurowym zostanie zachowany w czesci srodkowej {j.

hala ptaw z dwukondygnacyjnym budynkiem techniczno-socjalnym. Projektowana przebudowa
i rozbudowa budynku istniejgcego wigze sie z nastepujgcymi zmianami w konstrukcji budynku.
Nad projektowanymi otworami drzwiowymi i okiennymi w istniejgcych $cianach nosnych budynku
przewidziano nadproza z ksztattownikéw stalowych.

Wyburzeniu ulegnie istniejgca klatka schodowa, a w jej miejscu powstanie nowoprojektowana
dwubiegowa klatka schodowa spetniajgca obowigzujgce przepisy i normy. Rozbiérce ulegnie
istniejgcy komin dymowy, a w jego miejscu powstanie nowoprojektowany komin dymowy
spetniajgcy wymagania branzowe.

Dodatkowo pojawig sie otwory w istniejgcym stopie nad parterem oraz stropodachu co wigze sie
z wykonaniem wzmocnien z ksztattownikéw stalowych.

Aby odcigzy¢ konstrukcje istniejgcego stropu nad parterem zastosowano lekkg konstrukcje
$cianek dziatowych na pietrze.

Dodatkowo we wnetrzu hali ptaw powstanie konstrukcja nosna dla suwnicy o udzwigu do 8 ton.
Jednokondygnacyjne budynki po obu stronach hali ptaw zostang rozebrane. W ich miejsce
postang nowe skrzydfa budynku.

Od strony pétnocnej zaplanowano dwukondygnacyjny budynek bez podpiwniczenia wykonany
w technologii mieszanej. Posadowienie na ptycie fundamentowej z miejscowymi pogrubieniami.
Konstrukcja parteru zaprojektowana jest w technologii tradycyjnej udoskonalonej. Strop
monolityczny, zelbetowy wsparty na scianach murowanych, zelbetowych, belkach, stupach
zelbetowych oraz $cianach szybu windowego. Kondygnacja | pietra budynku o konstrukgciji
szkieletowej wykona w technologii stupowo-ptytowej, udoskonalonej. Stropodach oparty na
stupach, belkach Zzelbetowych, sScianach murowanych, zelbetowych oraz $cianach szybu
windowego. Usztywnienie budynku zapewniajg zelbetowe Sciany budynku oraz zelbetowy szyb
windowy. Dach ptaski (stropodach niewentylowany).

Od strony potudniowej zaprojektowano jednokondygnacyjny budynek bez podpiwniczenia

wykonany w technologii mieszanej. Posadowienie na ptycie fundamentowej z miejscowymi
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pogrubieniami zwiekszajgcymi sztywnosé fundamentu w celu ograniczenia osiadan budynku.

Sciany zewnetrzne budynku murowane wzmocnione stupami zelbetowymi (sztywno zamocowane
w fundamencie) majgce na celu przeniesienie sity pochodzacej od oddziatywania wiatru na
konstrukcje budynku oraz stanowig podpore dla opartych na nich w sposdb przegubowy
wigzaréw kratowych konstrukcji dachu. Budynek przekryty dwuspadowym, bezptatwiowym
dachem. Sztywnos$¢ przestrzenng konstrukcji stalowej dachu budynku zapewnia uktad stezen i

teznikdw stalowych.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO — BUDOWILANE:

FUNDAMENTY

tawy, stopy (bud. "C”) i pilyta fundamentowa z miejscowymi pogrubieniami (bud. "N”; "S”),
zelbetowe, monolityczne z betonu C30/37 zbrojone stalg A-llIN. Fundamenty nalezy wykonac¢
na warstwie podbetonu C12/15 gr. 0,15m.

SCIANY:

- FUNDAMENTOWE MUROWANE

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych 38x24x12cm na zaprawie
cementowej marki M7. Sciany grubosci 0,24m. Na ptaszczyznach bocznych $écian wykonaé

izolacje przeciwwilgociowg i termiczna.

- ZELBETOWE

Sciany zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne z betonu C30/37 zbrojone stalg A-IlIN.

- MUROWANE NOSNE
Sciany murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych na zaprawie cienkowarstwowej marki M10.
Sciany zewnetrzne izolowane termicznie. Potgczenie $cian z stupami za pomocg stalowych

facznikéw systemowych.

- DZIALOWE
Sciany dziatowe z bloczkéw wapienno — piaskowych gr. 12cm na zaprawie cienkowarstwowe;

marki M10. Dylatacja miedzy $cianami a stropem gr. 3.0cm — wypetniona materiatem Scisliwym.

- SCIANY ISTNEJACE, NOSNE - ZAMUROWANIA
Zamurowania w scianach konstrukcyjnych zaprojektowano z cegty petnej kl. 20MPa na zaprawie

cementowo — wapiennej M10.

- DZIALOWE NA STROPIE ISTNIEJACYM (bud. "C”)
Nowoprojektowane $ciany dziatowe na stropie wykonaé jako systemowe z profili zminogietych
oktadanych ptytami gipsowo-kartonowymi. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych stosowac

ptyty wodoodporne. System zabudowy musi posiada¢ aktualng klasyfikacje potwierdzajaca
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wymagania odpornosci ogniowe;.

PRZEBICIA W STROPIE DMS (bud. "C")

Wykonanie nowych szachtow wentylacyjnych bedzie wigzato sie z przebijaniem istniejgcych

stropéw DMS. W miejscach projektowanych przebi¢ nalezy wykona¢ odkrywke stropu
i zlokalizowaé belki nosne stropu, ktére sg w rozstawie co 65cm. Nowe otwory w stropie nalezy
wykona¢ bez ingerencji w istniejace belki stropu, jedynie poprzez usuniecie pustakow
stropowych. Zaktada sie wystgpienie koniecznosci niewielkiej zmiany lokalizacji
zaprojektowanych szachow, tak aby oming¢ belki. Proponuje sie dostosowanie wymiaréw
szachtow wentylacyjnych do wymiardw usunietych pustakow stropowych tak, by nie byto
koniecznosci wykonywania monolitycznych belek wymianowych pod projektowany wymiar
szachtu. W przypadku koniecznosci wykonania belki wymianowej, nalezy skontaktowac sie z

projektantem.

NADPROZA

Nadproza prefabrykowane w nowoprojektowanych $cianach konstrukcyjnych, dziatowych oraz
monolityczne zelbetowe z betonu C30/37 zbrojone stalg A-llIN. Nadproza w $cianach istniejgcych
zaprojektowano z ksztattownikéw gorgcowalcowanych ze stali profilowej S235JR.

Nadproza w $cianach zewnetrznych izolowane jak powierzchnia $cian.

StUPY, TRZPIENIE
Stupy, trzpienie i rdzenie usztywniajace zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne z betonu
C30/37 zbrojone stalg AllIN.

BELKI

Belki zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne z betonu C30/37 zbrojone stalg A-IIIN.

KONSTRUKCJA STALOWA NOSNA SUWNICY (bud. ’C”)
Stupy stalowe podpierajgce belke podsuwnicowg zaprojektowano z ksztaltownikéw stalowych

HEB 550. Stupy stezone uktadem stezen oraz teznikébw w ptaszczyzn prostopadtej do mostu
suwnicy. Belke podsuwnicowg zaprojektowano jako belke ciggta o rozpietosci przeset 4,57m z
profilu HEA 240. Szyne torowiska zaprojektowano z kesa stalowego o przekroju 30x50mm. Stal
S235JR

STROP:
Ptyta stropowa o gr. 0,20m (bud. "N”) oraz gr. 0,15m (bud. "S”) zaprojektowano jako
monolityczna, zelbetowg z betonu C30/37 zbrojone stalg A-lIIN.

STROPODACH (niewentylowany):




Ptyta stropodachu o gr. 0,20m z miejscowym pogrubieniem do 0,40m w miejscu wystepowaniu

stupow zaprojektowano jako monolityczng, zelbetowg z betonu C30/37 zbrojone stalg A-llIN.

KONSTRUKCJA STALOWA DACHU BUDYNKU TECHNOLOGICZNO-MAGAZYNOWEGO
ORAZ GARAZOWEGO (BUD. "8":
Konstrukcje no$na dachu hali projektuje sie jako uktad wigzaréw kratowych. Dzwigary dachowe

potgczone sg ze stupami w sposéb przegubowy.

Stezenia dachowe typu X zaprojektowano z wiotkich pretow stalowych. Wykorzystano réwniez
tarczowy charakter pokrycia dachowego, ktére stanowi blacha trapezowa.

Sztywnos¢ przestrzenng w ptaszczyznie dachu zapewni uktad stezen i teznikéw stalowych ze
stali profilowej S355JR.

SZYB WINDOWY
Zaprojektowano szyb windowy o $cianach gr. 0,15m z betonu C30/37 zbrojone stalg A-IlIN.

KLATKI SCHODOWE

Zaprojektowano 2 klatki schodowe.

W skrzydle potnocnym budynku przewidziano jedng klatke schodowa, w czesci istniejacej,
Srodkowej rowniez jedng klatke schodowa. Klatki schodowe zaprojektowano jako schody

dwubiegowe, ptytowo-zebrowe zelbetowe, monolityczne z betonu C30/37 zbrojone stalg A-IIIN.

WYPEtNIENIA OTWOROW W STROPIE | STROPODACHU (bud. "C”)
Projektuje sie w stropie nad parterem oraz stropodachu nad | pietrem wykonanie wypetnienia

stropu w postaci ptyty zelbetowej, monolitycznej gr. min. 15cm, zbrojenie dwukierunkowe gorg
i dotem siatkg z pretow @8 o wymiarach 10x10cm, otulina dolna pretéw zbrojeniowych min. 3cm.
Ptyta oparta na kotnierzu wykonanym z ksztattownikéw gorgcowalcowanych ze stali profilowanej
S355JR.

ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE STROPOW | STROPODACHOW
Stropy i stropodachy nalezy zabezpieczy¢ tynkiem ogniochronnym do klas odpornosci ogniowych

zgodnie z informacjami zawartymi w opisie technicznym ppoz oraz na rysunkach
architektonicznych.
Strop DMS dla ktérego wymagana jest klasa odpornosci ogniowej REI 120 nalezy otynkowac

tynkiem gipsowym gr. min. 15mm.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE
[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych ]



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych inwestyciji:

Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku.
wraz z wiata rowerowa ostona $mietnikowa

1.2. Zakres robot okresla projekt budowlany opracowany przez Biuro Projektéw Inzynierskich 61-
518 POZNAN ul. Uminskiego 25

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspolne dla robét budowlanych wg
projektu opracowanego przez Biuro Projektdéw Inzynierskich Jacek Matuszak w Poznaniu.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna, jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumiec¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory
wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobdw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich
wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogoinych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot dla kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegotowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci
poczynajac od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji specyfikacjach technicznych (ST) jest
dla inwestycji podstawowe, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w najnowszej nowelizaciji
wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, w kwestiach przywotanych w
Dokumentacji Projektowej albo nieujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w normach
aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z
Dokumentacjg Projektowg i normami przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie moga
zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentac;ji
Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystgpieniem do Robét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia
watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdt.
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1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Prace fowarzyszgce:

- geodezyjne wyznaczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza nhowoprojektowanych

budynkéw i elementow zewnetrznych

- nadzér geologiczny

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przestawienie i demontaz rusztowan

- ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych urzadzen zabezpieczajgcych i sprzetu BHP
niezbednych do wykonania rob6t na wysokosciach

- transport pionowy i poziomy materiatow na plac budowy i w obrebie placu budowy

- ukitadanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobow na placu budowy lub w miejscu
skladowania w magazynie przy obiektowym

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych czasie wykonywania robot

- zorganizowanie stanowisk pracy

- roboty zwigzane z wykonaniem elementéw zagospodarowania placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- sprzatanie i utrzymywanie w nalezytym porzadku miejsca wykonywania robét i placu budowy

- roboty zwigzane z zabezpieczeniem elementéw przed zabrudzeniem iuszkodzeniem

- roboty pomiarowe.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane z punktu widzenia:

1.4.1. Organizacji robot budowlanych: Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy
zgodnie z wytycznymi ujetymi w planie BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
niezbedne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty,
oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene za przedmiot umowy .

Przejety teren Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystywac jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy,
oznakuje go i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajgc specyfike robdt oraz
znajdujgce sie na nim obiekty, urzadzenia techniczne oraz podlegajgce ochronie elementy Srodowiska
przyrodniczego i kulturowego, bedzie dbat o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy. Przejecie terenu
budowy bedzie udokumentowane protokotem spisanym pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich:  Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca
przejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi,
odpowiedzialnoscig cywilng oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych pracownikéw i
0s06b trzecich, ktore to wypadki mogg powstac w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z
ruchem pojazdéw mechanicznych.

1.4.3. Ochrony Srodowiska: Podczas wykonywania robét budowlanych Wykonawca winien
przestrzega¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikébw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
e przekroczeniem norm hatasu,
e  mozliwo$cig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
Srodowiska  obcigzajg  wykonawce robot.  Wody  powierzchniowe i gruntowe nie mogg byc
zanieczyszczane w czasie trwania robét ani po ich uptywie z winy wykonawcy..

1.4.4. Warunkéw  bezpieczenstwa pracy: Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy
przestrzega¢  wszystkich zalecen podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06-02-
2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych" (Dz. U.
Nr 47z2003r.)

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel i pracownicy budowy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

11



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Wykonawca opracuje ,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (BIOZ) zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.( Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.5. Warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu: Wykonawca bedzie korzystat z ogolnie dostepnych
drog i dojazdéw. Srodki transportowe bedg mogty byé parkowane na placu budowy przez okres niezbedny
do wykonania prac transportowych zwigzanych z zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw i sprzetu. Od
miejsca postoju srodka transportowego na miejsce wbudowania Wykonawca bedzie stosowat transport
reczny.

1.4.6. Ogrodzenia: Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie.

1.4.7. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni: \Wykonawca podejmuje odpowiednie $rodki w celu
zabezpieczenia drog prowadzgcych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami
transportu, jego podwykonawcow lub dostawcdw na wiasny koszt.

A takze usuwacC na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.5. Nazwy i kody - klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Dziaty Grupy Klasy Kategorie Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
obiektow budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45262700-8 |Przebudowa budynkéw

45262800-9 [Rozbudowa budynkéw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspoine dla rob6t budowlanych wg
projektu opracowanego przez Biuro Projektéw Inzynierskich Jacek Matuszak w Poznaniu i objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.5. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen

llekro¢ w ST jest mowa o:

151 budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

15.2 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci

1.5.3 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.4 terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.5 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.56.6 pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
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1.5.7

1.54.8

1.5.9

1.5.10

1.5.11

1.5.12

1.5.13

15.14

1.5.15

1.5.16

1.5.17

1.5.18

1.5.19

1.5.20

1.5.21

1.5.22

1.5.23

1.5.24

1.5.25

budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym projektem wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw,
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.(zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane)

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wy-robu, stwierdzajgca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przeciethymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesé obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
(INWESTOR ZASTEPCZY) dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajacego (INWESTORA) przy
dotozeniu nalezytej starannoéci w okresie sprawdzania dokumentacji projektowej, przygotowania do
realizacji robot,w okresie realizacji robot, jak tez po ich zakohczeniu.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
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stworzonych na potrzeby zamowien publicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Dopuszczenia stosowania wyrobéw

Wszystkie wskazane w projekcie i specyfikacji technicznej oznaczenia indywidualizujgce opisywane
materiaty, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci: znaki towarowe, patenty,
nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na
rysunkach, majg charakter przyktadowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie projektu
lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyja¢ nalezy w sposéb dorozumiany, ze
wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny”. Rozumieé¢ przez to nalezy, ze dopuszcza
sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatbw rownowaznych, o nie gorszych niz opisane w
projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, a takze atesty
i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskie;j.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatdbw lub urzadzen rownowaznych Wykonawca zobowigzany
jest wykazaé, ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzgdzenia rébwnowazne spetniajg
wskazane wyzej wymagania.

Materiaty, jakich wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania robét muszg uzyskac¢ aprobate
zamawiajgcego i muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 ustawy ,Prawo budowlane” z dnia
7. lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz ustawie z 16. kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych zgodnie z art. 10. Ustawy Prawa Budowlane mozna stosowac
wytgcznie wyroby ktére zostaty wprowadzone do obrotu z godnie z przepisami odrebnymi.

Ustawa o Wyrobach Budowlanych::

Art. 4. Wyréb budowlany moze by¢é wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, to jest ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposob trwaty, spetnienie
wymagan podstawowych.

Art. 5. 1. Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, jezeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do
niniejszej ustawy, albo

4) wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych Iub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1, jest takze dopuszczalne, wytgcznie po dokonaniu stosownej oceny zgodno$ci.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw przedstawi zamawiajgcemu swiadectwa i
atesty stosowanych materiatow.

Uzyte materiaty pochodzgce z krajow UE musza posiada¢ atesty dopuszczajgce ich zastosowanie w
Polsce.

2.2. Wymagania ogodlne zwiazane z ich przechowywaniem,, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakosci.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoje jakosci i wtasciwosci, oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposob skuteczny
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zabezpieczone byly przed dostepem 0s6b trzecich.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca przedstawi na kazde Zgdanie Inspektora nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na terenie budowy i przylegtym
Wykonawca winien uzgodni¢ na etapie realizacji robét z Zamawiajacym.
4.3. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- harmonogram robét

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu

robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

15



5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2. Program roboét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w zakresie robét ich kolejno$¢ oraz sposoby realizacji powinny zapewni¢
wykonanie robét w okre$lonym terminie.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowy harmonogram budowy zgodny z umowa.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,(BIOZ)

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.)prowadzonych podczas dostaw materiat i wykonywa -nia poszczegélnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
+ Polskg Norma

* aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w p. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatoéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze lub
w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robo6t. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [I]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
umowie.
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Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub przyjetych do
przedmiaru KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robét.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi kohcowemu,

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikébw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koricowy
8.41. Zasady odbioru koncowego robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
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Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru konicowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robodt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

1. dokumentacje powykonawczg - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowlang z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét..(art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane)

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw — wymagane w przypadku rozliczen czesciowych

wyniki pomiaréw kontrolnych

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

NoohkodN

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér koncowy robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogoine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczaftowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z harzutami,

+ wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9.2. Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Prace towarzyszace:

- nadzér geologiczny

- geodezyjne wyznaczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza nowoprojektowanych
budynkow i elementéw zewnetrznych.

podlegajg osobnej zaptacie przez Zamawiajgcego wg warunkdéw umownych.

Roboty tymczasowe:
nakfady na :
Roboty tymczasowe:
- ustawienie, montaz i demontaz rusztowan dla wykonania robét podstawowych wykonywanych na
wysokosciach powyzej 4,5 m, zgodnie z zalozeniami przedmiarowania przyjetymi KNR, KNNR w
przedmiarze robét podstawowych i koszt ich zostanie ujety w cenie jednostkowe.
- ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych zabezpieczen i sprzetu BHP niezbednych
do wykonania rob6t na wysokosciach.
- transport pionowy i poziomy materiatdw na plac budowy w obrebie placu budowy
- uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobéw na placu budowy lub w miejscu
sktadowania w magazynie przy obiektowym
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot
- zorganizowanie stanowisk pracy
- roboty zwigzane z wykonaniem elementéw zagospodarowania placu budowy
zabezpieczenie placu budowy
- sprzatanie i utrzymywanie w nalezytym porzadku miejsca wykonywania robét placu budowy
- roboty pomiarowe.
- roboty zwigzane z zabezpieczeniem elementow przed zabrudzeniem i uszkodzeniem
nie podlegajg osobnej zaptacie - koszty te wchodzg w skitad kosztéw Wykonawcy. Réwniez optata za
skladowanie $mieci, ziemi, materiatéw z rozbiérki i odpaddéw nie jest przedmiotem osobnej zaptaty w/w
opfata wchodzi w koszty Wykonawcy i go obcigza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z
pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz.
759).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1999 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr
147, p6z. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z
2086).

9.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, péz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
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przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz, U. Nr 47, péz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, péz. 2042).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- WTWIORB — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych- zeszyty wydawnictwa
Instytutu Techniki Budowlanej wg najnowszych nowelizacji.

- Dostepne i opublikowane inne aktualne wydawnictwa i opracowania dotyczgce warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot.

- Certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci z PN

- Wytyczne producentéw materiatow.

- Karty techniczne wyrobdw.

10.3. Polskie Normy wg ustawy o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r.

1. Polska Norma jest norma krajowa, przyjetg w drodze konsensu i zatwierdzong przez krajowa jednostke
normalizacyjna, powszechnie dostepng, oznaczong - na zasadzie wytgcznosci - symbolem PN.

2. Polska Norma moze by¢ wprowadzeniem normy europejskiej lub miedzynarodowej. Wprowadzenie to
moze nastgpi¢ w jezyku oryginatu.

3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.

4. Polskie Normy mogg by¢ powotywane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w jezyku polskim.
5. Polskie Normy korzystajg z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majgtkowe do nich
przystugujg krajowej jednostce normalizacyjne;j.

Wyréznia sie nastepujace typy norm:

(wg PN-EN 45029:2000 Normalizacja i dziedziny zwiazane. Teminologia ogélna.)

- norma terminologiczna - norma dotyczaca terminéw, zawierajgca zwykle takze ich definicje oraz, w
niektérych przypadkach, odpowiednie objasdnienia, ilustracje, przykfady itp.

- norma podstawowa - norma obejmujgca szeroki zakres zagadnien lub zawierajgca ogélne
postanowienia dotyczgce jednej, okreslonej dziedziny,

- norma badan - norma dotyczgca metod badan, w niektérych przypadkach uzupetniona innymi
postanowieniami dotyczgcymi badan, np. pobieranie prébek, kolejnos¢ badan,

- norma wyrobu - norma okreslajgca wymagania, ktére powinny by¢ spetnione przez wyréb lub grupe
wyrobow w celu zapewnienia jego funkcjonalnosci,

- norma procesu - norma okre$lajgca wymagania, ktére powinny by¢ spetnione przez proces w celu
zapewnienia jego funkcjonalnosci,

- norma ustugi - norma okres$lajaca wymagania, ktére powinny by¢ spetnione przez ustuge w celu
zapewnienia jej funkcjonalnosci,

- norma interfejsu - norma okreslajgca wymagania dotyczace kompatybilnosci wyrobéw lub systeméw w
miejscu ich tgczenia,

- norma danych (do dostarczenia) - norma zawierajgca wykaz wiasciwosci, dla ktdérych powinny byc
podane wartosci lub inne dane w celu doktadnego okreslenia wyrobu, procesu lub ustugi

Normy zharmonizowane sg to europejskie normy techniczne opracowane i ustanowione przez jedng z
europejskich organizacji normalizacyjnych: CEN, CENELEC lub ETSI. Ujednolicanie (harmonizacja)
obowigzujgcych w catej Unii Europejskiej przepisow dotyczacych wytwarzania i obrotu wyrobami
nastepuje poprzez wprowadzanie w danej dziedzinie przepiséw prawa europejskiego, ktére majg wyzszg
range niz prawo krajowe panstw cztonkowskich.

Dyrektywa jest aktem prawnym UE skierowanym do panstw cztonkowskich. Naktada ona na panstwa
cztonkowskie obowigzek wydania w okreslonym terminie, wiasnych przepiséw krajowych prowadzajgcych
w zycie tres¢ dyrektywy. W przypadku Dyrektyw Nowego Podejscia przepisy krajowe muszg by¢ w pemni
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zgodne z ich postanowieniami, a wszelkie krajowe regulacje sprzeczne z dyrektywami muszg zostac
uchylone.
Nowe Podejscie zostato uzupetnione w 1989 roku przez tzw. Globalne Podej$cie do badan i certyfikacji,
ktore okresla obowigzujgce w UE zasady oceny zgodnosci wyrobow z przepisami i normami. W ramach
Globalnego Podejscia wyodrebniono osiem podstawowych modutow, na ktérych mogag by¢ oparte
procedury oceny zgodnosci zastosowane w poszczegdlnych dyrektywach, ustalono kryteria doboru tych
modutéw a takze zasady stosowania oznaczenia CE.

normy zharmonizowane (wg PN-EN 45029:2000) - normy dotyczace tego samego przedmiotu,
zatwierdzone przez roézne jednostki normalizujgce, zapewniajgce zamiennos¢ wyrobdw, proceséw i
ustug, lub wzajemne rozumienie wynikéw badan lub informacji podawanych zgodnie z tymi normami
Przeniesione do zbioru polskich norm, normy zharmonizowane sg oznaczane jako PN-EN.
Od 1 stycznia 2008 r zostato zmienione podawanie informacji o normach EN uznanych za PN. Zostato
usuniete oznaczenie (U) dodawane po catym numerze PN, a wcelu indyfikacji normy opublikowanej w
jezyku oryginatu po tytule normy wprowadza sie oznaczenie (oryg.)
Wykazy tych norm sg publikowane przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w formie
obwieszczen w Monitorze Polskim. Pierwsze obwieszczenie ukazato sie w Dzienniku Ustaw nr 7 z 9
lutego 2004r., p0z.693.

10.4. Réwnowaznos$é norm

Gdy w ST powotane sg konkretne normy ktére spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru . Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
W Swietle ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci, a nastepnie Ustawy z 15 grudnia
2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnos$ci oraz o zmianie niektorych innych ustaw, Art.5
pkt.14 przyjat ostateczne brzmienie: ilekro¢ jest mowa.... o normach zharmonizowanych — nalezy przez
to rozumie¢ normy europejskie opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje normalizacyjne
na podstawie mandatu udzielonego przez Komisje Europejska, ktérych numery i tytuty sg publikowane w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej serii C.

Wszystkie normy i wymagania, odno$nie sposobu wykonania i odbioru robo6t wskazane w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru robét Budowlanych (ST) sg zgodne z oczekiwaniami projektanta.

W zalaczeniu specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Roboty rozbiérkowe
ST-1.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla zadania:

Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku.
wraz z wiata rowerowa ostona $mietnikowa

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac przed rozpoczeciem wiasciwych robét budowlanych. Roboty te obejmuija:

-+ Rozbiorke budynkéw lub ich elementéw zgodnie z projektem
-+ Odwoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych

Szkic sytuacyjny istniejgcych budynkow

Legenda:

a. Hala ptaw z budynkiem biurowym - cze$¢ $rodkowa do remontu i przebudowy
al. skrzydto potnocne do rozbiorki

a2. skrzydto potudniowe do rozbioérki

b. magazyn paliw i smaréw do rozbiorki

c. Warsztat elektryczny do rozbiorki
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1.2, Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV).
Grupy Klasy KATEGORIE Opis
451 4511 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych
Roboty rozbiérkowe
45111300-1
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty pochodzace z rozbiérki.

Firma rozbiérkowa powinna postepowac z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz
wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i
magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki. Nie nalezy uzywaé gruzu do ponownego zuzycia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1206) materialy z rozbiérek
poszczegdélnych obiektéw nalezg do grupy 17 — ,odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
oraz infrastruktury drogowej’. W rezultacie zostang wytworzone nastepujgce rodzaje odpadow : 17.01.01 — Gruz
betonowy, 17.01.02 — Gruz ceglany, 17.01.80 — Usuniete tynki, 17.04.05 — Zelazo i stal, 17.02.03 — Tworzywa
sztuczne, 17.03.80 — Odpadowa papa, 17.04.05 — Zelazo i stal, 17.09.04 — Zmieszane materiaty z demontazu inne
niz wymienione wyzej. Materiaty porozbiérkowe po segregacji nalezy zagospodarowaé poprzez recykling i utylizacje.
Gruz z rozkruszonych elementéow betonowych, zelbetowych i ceglanych bedzie zutylizowany poza placem rozbiérki.
Na wszystkie wywiezione materiaty rozbiérkowe Wykonawca powinien posiada¢ dokumenty ich zagospodarowania,
ztomowania i wysypywania na sktadach $&mieci lub innych skfadowiskach odpadéw. Przy zagospodarowaniu
materiatu z rozbiérek nalezy stosowaé sie réwniez do postanowiern zawartych w : Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dn. 11 grudnia 2001 r. w spawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw
(Dz. U. z 2001 r., nr 152, poz. 1736), Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 13 maja 2004 r. w spawie
warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r., nr 128, poz. 1347),

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwaé sie
sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany
przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
$rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementoéw itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiorek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Wywéz gruzu z rozbidrek obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek
wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drég publicznych przy przewozie urobku
Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie
czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez
opony wtasnych srodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do
ktérych zostato to przewidziane w dokumentac;ji projektowej wraz z ich utylizacjg na wysypisku

Nie gromadzi¢ gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu.

Usuwanie gruzu z budynku nie powinno by¢ przyczyng uszkodzenia elewaciji i stolarki budynkow istniejacych.
Ponadto wykonawca winien zapewnic:

-organizacje i zabezpieczenie placu robét,

-ewentualng wyptate odszkodowan z tytutu zniszczen powstatych w wyniku prowadzenia robét lub w zwigzku z nimi.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 0.0. ,Wymagania ogolne".
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robét rozbiorkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdéine".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
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llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiaru sa: m3, m2, m, szt

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogoélne".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbiorowi podlega wykonanie rozbiorki elementéw wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji.

Odbiodr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogoéinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

4. normy

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z:

a). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

b). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

c). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

d). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.1.  Inne dokumenty i instrukcie.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom |, I, lll, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Roboty ziemne
ST-2.0

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania:
Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku.
wraz z wiata rowerowa ostong $mietnikowa

1.2. Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45111200-0 Roboty ziemne

1.3. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

-+ grunt wydobyty z wykopu

-+ grunt do zasypki z odkfadu

-+ pospotka do zasypki zakupiona w kopalni kruszywa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujacego
sprzetu mechanicznego:

a). koparka,

b). spycharka,

c). ubijak do zageszczania,

d). zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
$rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywaé samowytadowczymi srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
dokumentacjg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podtozu,
nalezy bezzwiocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzgdzen
podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w
celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopdéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora
nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez \WWykonawce, jezeli
zazgda tego Inspektor nadzoru.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajgcy ich eksploatacje.

5.1.1 Odspojenie i odkiad urobku

Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od krawedzi
klina odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwré6ci¢ szczegdlng uwage na:

a). bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentaciji
projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢
ciggtg obserwacje odspajanego gruntu.

c). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu

d). nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujgcych warunkéow

e). nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnoéci rozparcia lub podparcia Scian w stosunku do
poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f). nalezy instalowa¢ bezpieczne zej$cia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegto$ci co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g). jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwaé pogtebianie
wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowacé prace ziemne

h). obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo
rozbierac

5.1.2 Podloze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymato$ci
powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢
warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki
wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej dokfadnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyc¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-
86/B-024 80.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywaé warstwami z zageszczaniem do
wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakow ptytowych w sposéb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu
konstrukcyjnego, nalezy jg ukfada¢ i zageszcza¢ na wysokosciach nie réznigcych sie o wiecej niz 25cm po
zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i hasypow bedzie wymieniany na nowy lub
remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na stateczno$¢ budynkow i
innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie \Wykonawca.

5.2 Zakres robot przygotowawczych
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a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i
projektowanych budynkéw, budowli i robét liniowych oraz z wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw, wykonanie robét
rozbiérkowych, usuniecie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny | ziemi ro$linnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych miejscu przewidzianych
wykopdw i nasypow oraz jej zmagazynowanie

e). Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode oraz odprowadzenie
$ciekdw

f). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0. ,Wymagania ogolne".

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1 Doktadnos¢ wykonania robét:

-+ Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopéw nie powinny by¢ wieksze
od 5cm

-+ Pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%

-+ Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wkleénie¢ niz 10 cm

6.2 Kontrola jakosci robét

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podtoza

b). zabezpieczenie przewodoéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracach w wykopie,

d). wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,

€). jakos¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). odwodnienie wykopdw.

Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopdw przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar gabarytow wykopu

2 Pomiar rzednych dna

Pomiar taSmg, szablonem, fatg i niwelatorem w odstepach co 10 m, w
wykopu

narozach oraz w miejscach, ktére budzg watpliwos¢
3 Pomiar pochylenia skarp J awaip

4 Pomiar réwnoéci skarp
5 Badanie zageszczenia Stopien zageszczenia okresli¢ dla podioza gruntowego i kazdej
gruntu utozonej warstwy, w miejscach id gtebokosci okreslonych w specyfikacji
szczegotowej

W czasie wykonywania cze$ci podziemnej projektowanego obiektu nalezy monitorowa¢ zachowanie sgsiednich

budynkdw poprzez prowadzenie pomiarow kontrolnych przemieszczen poziomych i pionowych reperow jakie nalezy

zastabilizowa¢ na_budynkach znajdujgcych sie w_strefie _bezposrednieqgo oddziatywania wykopu. monitorowanie

budynkow nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych instrukcji itb nr 376/2002. wykonawca jest w trakcie prowadzenia

robot ziemnych zobowigzanych do monitorowania wptywu tych robdt na istniejgce budynki sgsiednie, ze

szczeqolnym uwzglednieniem wykonywania Sciany szczelinowe.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogoélne".
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
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llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegotowe:

1. objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw (przekroje
poprzeczne, profile podtuzne wykopow i nasypow) w m® gruntu rodzimego lub zageszczonego,

2. objetosci wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie z nizej podanymi
zasadami:

a). pochylenie skarp wykopéw przyjmowac nalezy w zaleznos$ci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii | - Il - 1 :
1, a dla gruntu kategorii lll - IV - 1 : 0, 6,

b). wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowac jako rowne wymiarom rzutu
fundamentow obiektu lub instalacji,

c). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy przyjmowac réwne
wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powiekszonym o 0, 60 m w kierunku $cian wykopu,

d). wymiary dna wykopdéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé rowne
wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie
jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)

e). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé réwne
wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powigkszonym o 0, 75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest
deskowany lub izolowany.

Jednostkg obmiarowg dla robot ziemnych jest:

1. m®—dla:

a). wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez Scian wykopéw

b). zasypywania wykopow o $cianach pionowych i ze skarpami

c). innych robét ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

d). formowania nasypow

2. m? -dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,

3. m-g —dla pompowania wod gruntowych z wykopu

4. szt. — dla wykonania studzienek

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogoélne".

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

b). sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

c). sprawdzenie wykonania wykopow i nasypédw pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i
technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT:
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogoinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
1. SIwWz
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2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Norm
Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytut normy
europejskiej i
miedzvnarodowei
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-81/B-03020 Gleboko$¢ przemarzania gruntow
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-8 I/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Obudowa wykopu wymiany gruntu - Scianka z grodzic
stalowych kotwionych

ST-2.1

1. WSTEP

1.2 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych segmentu "N" dla zadania:
Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku.

wraz z wiatg rowerowa ostong smietnikowa

1.2. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45111200-0 | Roboty ziemne
45223100-7 | Montaz konstrukcji metalowych

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wbiciem $cianki
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stalowej z bruséw VL 503 K przy wykonywaniu konstrukcji grodzy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Scianka szczelna — konstrukcja, skladajaca sie z grodzic wpuszczonych w grunt, ktorych zamki uszczelniajg
$cianke.

Brus (grodzica) jednostkowy element $cianki szczelne;.
Rozejscie zamkéw rozerwanie sie zamka podczas zagtebiania grodzicy.

Wskaznik rozejscia zamka urzadzenie do okre$lenia czy potgczenia zamkéw sgsiednich grodzic sg podczas
zagtebiania miedzy sobg sczepione catkowicie.

Zagtebianie dziatanie pozwalajgce na wprowadzenie brusa do wymaganej gtebokosci w grunt. Metoda zagtebiania
Wszystkie metody zagftebiania, takie jak: zagtebianie panelowe, zagtebianie ciagte, zagtebianie etapowe za pomocg
wbijania, wwibrowywania, wciskania lub kombinacja tych metod.

Miot cze$¢ wyposazenia kafara, zapewniajgca poprzez energie uderzenia zagtebienie brusa do okreslonej
gtebokosci.

Prowadnica dzwigar lub podobny element, zamocowany do wiezy w celu prowadzenia brusa i miota (lub
wibromtota) podczas zagtebiania.

Szakla osprzet do podnoszenia grodzic z podtoza i ustawiania ich w pozycji pionowe;j.

Nanizacz urzgdzenie zamocowane w podstawie grodzicy w celu naprowadzenia grodzicy na zamek grodzicy
wczeséniej umieszczonej w ramie prowadzacej.
Zamek — skrajny element grodzicy, stuzacy do potaczenia sgsiadujgcych grodzic w Scianke.

Podtuznica — pozioma belka drewniana lub stalowa, przymocowana do $Sciany z grodzic, przenoszaca site
zakotwienia ze $ciggoéw na Sciane lub stuzgca do montazu Sciany.

Wibromtot urzadzenie stuzgce do =zagtebiania i wyrywania brusow. Pozostate okresSlenia sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-WO ,Wymagania ogoéine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-WO ,Wymagania ogéine”.

2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Grodzice stalowe

1. Do wykonania $cianki szczelnej nalezy zastosowac stalowe grodzice walcowane na gorgco
ze stali niestopowych typu VL 503 K wg PN-EN 10248-1:1999 i PN-EN 10248-2:1999 o dtugosci zgodnej z
dokumentacjg projektowa.

VL 503 K

Szerokos¢ Gubos¢ | Grubost Masa Spretysty wskanik Moment
s b fodnika | stopki | grodzicy b
mm - - kg/m
llin 400 290 62,2 155,5 1600 23200
VL503 500 340 9,7 8.4 58,7 1173 1250 21191
VL503 K 500 340 10,0 9,0 614 122,8 1300 22054
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Grodzice powinny by¢ wykonane dla groédz ze stali S335 GD, oraz powinny posiadac¢ certyfikat zgodnosci z
PN. Dopuszczalne odchyitki od wymiaréw nalezy przyjmowac zgodnie z aktualng norma.

Grodzice powinny by¢ przechowywane zgodnie z obowigzujgca norma.

Czes¢ grodzic zostanie odzyskanych, a czes¢ bedzie obcieta i pozostawiona w gruncie.

Elementy usztywniajgce i rozpierajgce z ksztaltownikow stalowych zgodne z dokumentacjg projektowq i
odpowiadajgce wymaganiom podanym w SST dotyczacej wykonywania konstrukcji stalowych.

materiaty do spawania i fgczniki zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiadajgce wymaganiom podanym
w SST dotyczacej wykonywania konstrukgji stalowych.

ook
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3. SPRZET
1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-WO ,Wymagania ogolne”
2. Roboty zwigzane z wbijaniem i wycigganiem $cianek szczelnych metodg wibrowania powinny by¢
wykonane przy pomocy nastepujacego sprzetu:
- zuraw samochodowy 10 , 16t,
wibromtot hydrauliczny,
wiertnica spalinowa A& 360,400 mm,
barka pod dzwig i wiertnice ( praca z wody ),
plyty prefabrykowane pod wibromtot,
topaty,
spawarka 500A,
przyczepa dtuzycowa do samochodu (10t),
ciagnik kotowy.
3. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie Robo6t w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-WO ,Wymagania ogéine”.
2. Grodzice nalezy transportowa¢ na miejsce budowy za pomocg przyczepy dtuzycowej. Brusy w czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie.
3. Brusy nalezy sktadowa¢ w stosach w sposob umozliwiajgcy ich fatwe podnoszenie w kolejnosci ich
wykorzystania. Wymiary stoséw:
- szerokos¢ 2,0, 2,5m,
- wysokos¢ 1,5, 2,0m.
Miedzy stosami nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen na przejazdy o szeroko$ci co najmniej 3,0m. Stosy powinny byé
usytuowane na wyréwnanym, odwodnionym i noSnym gruncie
przy zastosowaniu podktadek utozonych w ptaszczyznie poziomej w odstepach 2 | 3m i starannie podbitych
gruntem. Miedzy warstwami bruséw nalezy stosowac takie same podktadki w odstepach 2, 3m o wysokosci
uzaleznionej od rodzaju uchwytéw do podnoszenia elementow.

4. W czasie transportu warunki podparcia nie moga by¢ gorsze niz w miejscu sktadowania i nie nalezy
dopuszczac do uderzen bruséw o siebie oraz o inne przedmioty.

5. Do podnoszenia i pozycjonowania grodzic nalezy uzywac specjalnego oprzyrzgdowania jak szakle,
przyspawane haki i podobne, aby unikng¢ zniszczen grodzic, a w szczegdlnosci zamkéw. Sposoéb
uchwycenia elementu przy podnoszeniu powinien zabezpieczac go przed zginaniem.

6. Na miejscu budowy grodzice nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w
obowigzujgcej normie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-WO ,Wymagania ogoéine”.

5.2. Whijanie Scianki szczelnej stalowej

Przed rozpoczeciem i w trakcie wbijania Scianek szczelnych nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:
- wyznaczeniem osi $cianek szczelnych,

- wyznaczeniem punktéw charakterystycznych,

- wykonaniem reperéw wysokosciowych,

- wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjng gérnej krawedzi scianki szczelne;j.

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i postanowieniami norm PN-EN
12063:2001, PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052
W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonac i zastosowac¢ ramy
prowadzgce. Ramy prowadzgce powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach
zapewniajgcych mozliwosé poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagtebiania.
W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ ,Dziennik wbijania”, w ktérym nalezy okreslic:

- dane odnosnie sposobu zagtebienia elementdw Scianki szczelne;j,
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- ogo6lna charakterystyke urzadzenia do zagtebienia elementéw $cianek szczelnych,

- szkic usytuowania elementoéw $Scianki szczelnej,

- dane odnos$nie zagtebienia elementéw $cianki i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas zagtebiania.
Podczas zagtebiania elementéw $cianki nalezy regularnie kontrolowaé stan techniczny budowli i instalaciji
zlokalizowanych w sasiedztwie prowadzonych robot.

Dopuszczalne odchytki elementéw podano w aktualnej normie.
Przygotowanie krawedzi i ciecie stalowych elementéw powinno by¢ wykonane tak, aby krucho$c¢ stali spowodowana
cieciem ptomieniem nie wywotywata znacznego negatywnego wplywu na jako$¢ potgczen. Nalezy zachowacd
tolerancje wymiarowe wg aktualnej normy.

W trakcie wyrywania bruséw nalezy wzig¢ pod uwage:

pionowe i poziome odksztatcenia otaczajgcego gruntu;

mozliwo$¢ potaczenia réznych poziomdéw wodonosnych w gruncie.
Nalezy unika¢ faz prac mtota o niskiej czestotliwosci.

5.3. Roboty zwigzane z wycigganiem scianek szczelnych:

1. Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie wytycznych i zalecen wg PN-EN 12063:2001
2. Przy wycigganiu bruséw ich o$ powinna stanowi¢ przedtuzenie osi podtuznej mtota umieszczonego na
kafarze.

5.4. Wykonanie elementéw dodatkowych

Elementy dodatkowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiadaé
wymaganiom aktualnej normy i ST -K.25 ,Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych”.
5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Scianki szczelne wystajgce z gruntu powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z ST -K.25
,Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcjistalowych”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-WO ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Badania nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i powotanymi normami.

6.3. Kontrola jakosci robot

1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-WO ,Wymagania ogolne”.

2. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu po wbiciu $cianki i po wykonaniu obmiaru zgodnosci ich
wykonywania z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 5 niniejszego
opracowania.

3. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ w sposobie i zakresie zgodnym z PN-EN 12063:2001

4. Dopuszczalne odchytki wykonania $cianki nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 12063:2001.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-WO ,Wymagania og6ine”.
2. Jednostki obmiarowe:
m wykonanie $cianki o danej wysokosci
- szt. wykonanie i wbicie pali naroznych
8. ODBIOR ROBOT

1. Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-WO ,Wymagania ogéine”
2. Odbidr powinien by¢ dokonywany na podstawie:
a) dokumentacji projektowej,
b) specyfikacji technicznej,
c) dziennika budowy,
d) zaswiadczen o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producenta,
e) protokotéw odbioru materiatéw i wyrobéw,
f)  ksiegi obmiarow.
3. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli spetnione sg wymagania zawarte w p. 6 niniejszej specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-WO ,Wymagania ogélne”
2. Cena wykonania 1 m $cianki szczelnej obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
zakup i dostarczenie niezbednych materiatdw, sprzetu oraz zapewnienie innych
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niezbednych czynnikéw produkciji,

ustawienie i wbicie $cianki,

wycigganie $cianki szczelnej

wyréwnanie Scianki w czasie wbijania i wyréwnanie po wbiciu,

wykonanie, zaktadanie i zdejmowanie czapki ochronnej,

wbijanie i wycigganie pali kierujgcych,

przesuwanie dzwigu wspotpracujgcego z wibromiotem,

wykonanie i montaz elementoéw dodatkowych,

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej $cianki, w zakresie przewidzianym
dokumentacja projektowa,

usuniecie ewentualnych usterek $cianki szczelnej lub elementow dodatkowych,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera
Kontraktu,

gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

oczyszczenie terenu robét.

10. Normy, i inne dokumenty

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych — Techniczne warunki dostawy
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych — Tolerancje ksztattu i
wymiarow .

3. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robo6t geotechnicznych - Scianki szczelne

N =

Wymiana gruntu i wykonanie podioza z keramzytu

ST-2.2

1.WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robét nig objetych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania wymiany gruntéw i podtoza pod posadowienie

budynku dla zadania:
Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku.

wraz z wiatg rowerowa ostong smietnikowa

1.2. Zakres roboét.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
wymiany gruntu (warstwy kredy jeziornej) oraz podiozy i wypetnien z zastosowaniem KERAMZYTU 8/10-20
geotechnicznego. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad robot zwigzanych z wykonywaniem
wymiany i podtozy na gruncie z keramzytu objetych Dokumentacja Projektowg
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w punkcie 1.1.
1.4. Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45111200-0 | Roboty ziemne
45111230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

1.4. Podstawowe okreslenia

Ponizej podano podstawowe okreslenia na potrzeby tej Specyfikacji.

1.4.2. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z materiatéw, spetiajgca warunek
statecznosci i odwodnienia.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczona w osi
nasypu.

1.4.4. Materiat - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét posiadajgce swiadectwo lub
certyfikat zgodnosci z polska norma PN lub Aprobatg techniczng oraz, jezeli jest to konieczne, z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi na zasadzie jednostkowej certyfikacji,
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

1.4.5. Grunt - materialy stanowigce podtoza rodzime nasypu.
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1.4.6. Kruszywo - ziarnisty materiat stosowany w budownictwie.

1.4.7. Kruszywo lekkie - kruszywo pochodzenia mineralnego o gestosci ziaren nie wiekszej niz
2000 kg/m® (2,0 Mg/m®) lub o gestosci nasypowej w stanie luznym nie wigkszej niz
1200 kg/m® (1,2 Mg/m®).

1.4.8. Keramzyt - lekkie kruszywo wypalane z glin ilastych, peczniejgcych.

1.4.9. KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 - keramzyt dopuszczony do stosowania w
budownictwie, w tym rowniez w drogownictwie, na podstawie norm i aprobat.

1.4.10.Geosyntetyki - szereg produktéow polimerowych stosowanych w inzynierii budowlanej
przy wzmacnianiu podtozy gruntowych.

1.4.11.Geotkaniny - ptaskie geosyntetyki wytwarzane w procesie tkania z pasm lub wigzek polipropylenowych,
poliestrowych lub polietylenowych. Charakteryzujg sie wysokimi wytrzymato$ciami.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Warunki ogoine stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji ogolne;j.

2.2. Podstawowe materiaty do realizacji zadania
2.2.1. Kruszywo lekkie - keramzyt geotechniczny:

* ziarnisto$¢: 8 - 20 mm,

* ksztaft: okragty,

» wytrzymatos¢ na miazdzenie: > 0,75 MPa,

« kat tarcia wewnetrznego: 35-45,

* nasigkliwos¢: do 35%,

« gestosé nasypowa: 272- 368 kg/m° ($rednio 320 kg/m°),

« gestosé kruszywa zageszczonego w stanie wilgotnym: 404 - 547 kg/m® ($rednio 475 kg/m®),

* mrozoodporno$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej: 0,4 %.
2.2.2. Geosyntetyki.

Zgodnie z Dokumentacjg projektowg

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ogolinej.

3.2. Sprzet do uktadania i zageszczania keramzytu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci keramzytu, zaréwno podczas transportu, wbudowania i zageszczania.

Do uktadania kruszywa wskazane jest wykorzystanie tadowarek ,na duzych koftach”, mozna réwniez stosowac¢ pompy
podajace kruszywo w miejsce wbudowania.

Do zageszczania keramzytu nalezy uzywac pojazdéw gasienicowych o szerokich gasienicach i krétkich ptytkach
poprzecznych, o maksymalnym nacisku < 50 kN/m?.

W przypadku mniejszych rob6t oraz przy obiektach mostowych i inzynierskich niedostepnych dla
wielkogabarytowego sprzetu, keramzyt nalezy zageszczac przy uzyciu ptyt wibracyjnych.

Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu zageszczajgcego zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ogolne;j.

4.2. Transport i skladowanie keramzytu
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Keramzyt, jako kruszywo lekkie jest dostarczany przez producenta samochodami samowytadowczymi, ktére moga
jednorazowo dostarczy¢ Srednio 60-75 m?®, ale moze by¢ dostarczone réwniez dowolnymi Srodkami transportu.

llo§¢ pojazdéw dostarczajgcych keramzyt powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu zageszczajacego,
harmonogramu i zakresu robo6t.

Miejsce sktadowania kruszywa powinno by¢ wydzielone i zabezpieczone przed sptywem kruszywa wraz z wodami
opadowymi. Nie nalezy sktadowaé keramzytu na pochytym terenie bez dodatkowego zabezpieczenia (Sciana
oporowa). Podtoze pod miejscem skfadowania musi by¢ wyréwnane i zabezpieczone przed mozliwo$cig mieszania
sie kruszywa z gruntem i zanieczyszczeniami.

Na placu budowy nalezy zapewni¢ utwardzony dojazd samochodom ciezarowym - ciggnikom siodtowym z naczepami
0 poj. 70 m?i tacznym ciezarze do 40 t.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogédlne zasady wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania robo6t podano w Specyfikacji ogoine;.

5.2. Kontrolne badania geotechniczne

Przed przystgpieniem do robét konieczne jest wykonanie badan kontrolnych (odwiertéw i sondowan), ktére umozliwig
uszczegobtowienia zasiegu zaprojektowanego wzmochienia podtoza. Gieboko$¢ badan kontrolnych nalezy tak dobrac,
aby zagtebialy sie one minimum 3 m w warstwe gruntow nosnych podsécielajgcych grunty stabonosne podlegajace
wzmochnieniu. Zakres oraz lokalizacje badan uzupetniajacych nalezy uzgodnié z Inzynierem.

5.3. Projekt technologiczny
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca przedstawi Insektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologii i organizaciji
(projekt technologiczny) oraz harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie uwarunkowania, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane ze wzmocnieniem podioza (m.in. sytuacyjne, geologiczne i wodne, szczegolne),
wystepujace na terenie robot. Nalezy takze uwzgledni¢ wptyw kolejnosci i sposobu wzmochienia gruntu oraz terminy i
kolejnos¢ wykonywania innych rob6t na obszarach projektowanego wzmocnienia lub do nich przylegtych, na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego postepu catosci robot na odcinkach przewidywanego wzmocnienia.
Projekty technologiczne nalezy uzgodni¢ z Autorem Dokumentacji Projektowe;.
Projekt Technologiczny wzmocnienia powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

+ szczegOtowy plan z zaznaczeniem odcink6w wzmocnienia,

* lokalizacje wykonanych badan geotechnicznych,

* lokalizacje = projektowanych  oraz  istniejgcych (pozostawionych) instalacji  podziemnych w

obszarze robot,

+ szczegOly wzmocnienia w rejonie istniejgcych oraz projektowanych instalacji podziemnych,

+ opis technologii i charakterystyke sprzetu do wykonania wzmocnienia,

+ specyfikacje materiatu oraz spos6b wykonania i warunki kontroli robét.
W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodno$ci warunkéw geotechnicznych z podanymi w dokumentacji
geotechnicznej nalezy, w uzgodnieniu z Projektantem i Inzynierem, odpowiednio dostosowa¢ w Projekcie
Technologicznym zasieg koniecznego wzmocnienia.

5.4. Przygotowanie terenu robot

Roboty przygotowawcze dotyczg ustalenia zakresu wymaganej wymiany gruntu oraz wytyczenia tych robét w terenie.
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, a takze pozostate prace przygotowawcze powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i innymi Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi budowy.

W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych lub niewypatow
nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie badania geofizyczne podfoza i wykonaé odkrywki instalacji.
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Wykonawca przystgpi do wykonywania wzmocnienia gruntu na danym obszarze po zakonczeniu robét
przygotowawczych (pomiarowych, zdjeciu humusu, wycince drzew, rozbiérkach, usunieciu innych przeszkdd,
wykonaniu dodatkowych badan geotechnicznych itp.), wytyczeniu zakresu wzmocnienia i wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw i nasypow nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Specyfikacji Technicznej dla danego rodzaju robot.

Wykopy nalezy odpowiednio odwadniac, tak aby nie naruszy¢ struktury gruntu w ich podstawie i na skarpach.

5.6. Uktadanie geotkaniny i innych geosyntetykow

Geotkaniny nalezy uktada¢ w wykopach stosujgc odpowiednie zaktady. Nalezy stosowac zaktady okreslone przez
producenta geosyntetyku z tym, ze minimalny zaktad nie powinien by¢é mniejszy niz 1,0 m. Nalezy pozostawi¢
odpowiednie odcinki geotkanin na zewnatrz tak, aby umozliwi¢ owiniecie goérnej czesci wbudowanego kruszywa.
Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na doktadno$¢ owiniecia keramzytu tak, aby w warstwe lekkiego kruszywa nie
wnikat grunt.

Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma geotkaniny nalezy chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu,
szpilkami itp.). Nalezy zwréci¢ uwage na utozenie geotkaniny bez fatd, sfalowan, zagie¢. Jej powierzchnia powinna
by¢ lekko napieta.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gagsienicowych, walcéw okotkowanych i innych ciezkich maszyn bezpo$rednio
po utozonej geotkaninie. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 30 cm.

Inne geosyntetyki nalezy uktadac¢ zgodnie z wytycznymi w Dokumentacji Projektowe;j.

5.7. Wbudowanie lekkiego kruszywa

Wbudowywanie keramzytu powinno odbywaé sie odcinkami, skorelowanymi z wykonywanymi wykopami i
uktadaniem geotkaniny.

Whbudowywanie i zageszczenie keramzytu nie moze by¢ prowadzone w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
(np. intensywne opady $niegu).

Keramzyt nalezy uktada¢ warstwami 0,5 - 0,7 m (maks. 1,0 m) i zageszczac¢ pojazdami ggsienicowymi o szerokich
gasienicach i krétkich ptytkach poprzecznych. Nacisk sprzetu powinien nie przekracza¢ 50 kN/m?. Sprzet
gasienicowy (np. koparka do skarpowania) powinien w kazdym miejscu przejecha¢ 4 - 6 razy. Koparka dojezdzajgc
do skraju powierzchni zageszczanej nie moze zawracac, tylko powinna cofa¢ sie z przesunigciem od pét do
szerokosci gasienicy. Jedynie w miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac lekkie ptyty wibracyjne. Prawidtowo
zageszczona warstwa keramzytu powinna zmniejszy¢ swojg objetos¢ o 10%, a modut E2 powinien osiggng¢ warto$¢
35 MPa. Znaczne przekroczenie tej wartosci powoduje niszczenie ziaren i niekorzystne zwiekszenie ciezaru
objetosciowego. Uzyskanie wymaganego modutu powinno by¢ sprawdzane na kazdej wykonanej warstwie.

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie zanieczysci¢ keramzytu gruntem, poniewaz zwiekszy sie jego ciezaru
objetosciowego i zmniejszy skutecznosci odcigzenia podioza stabono$nego.

Przed przystgpieniem do robdt na wiekszym odcinku zaleca sie wykonanie poletek probnych, ktére potwierdzg
uzyskiwanie wymaganych parametréw wzmocnionego podtoza gruntowego.

Przy wysypywaniu keramzytu moze powstawac niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie $rodkéw ochronnych
na oczy i drogi oddechowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Specyfikacji Ogodlnej.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
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 uzyskac wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

 sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw,

* przeprowadzi¢ badania kontrolne materiatéw geosyntetycznych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaroéw, ktore nalezy wykonaé¢ w czasie robét, podaje tablica 1.Tablica 1.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie badan

L.p. . L Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
i pomiaréw
Roboty przygotowawcze Kontrola biezgca Wg dokumentaciji projektowe;j
2 Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg J.w. Wg dokumentacji projektowe;j
3 Modut  odksztatcenia na  warstwie | Badanie w trzech punktach na | Wymagane kryterium

keramzytu badany plyta sztywng o | powierzchni mniejszej niz 1000|35 < E; = 45 MPa.
Srednicy 300 mm wedlug procedury m?, przy wiekszej powierzchni | W przypadku wartosci modutu E;
opisanej w normie |w trzech punktach na kazde | mniejszej niz 20 MPa zalecany
PN-S-02205:1998 1000 m? kontakt z Projektantem w celu
ustalenia dalszych dziatan dla
uzyskania docelowych parametrow
na gornej warstwie kruszywa

4 Prawidlowo$¢  utozenia  geotkaniny, | J. w. Wg  dokumentacji  projektowe;j,
przyleganie do gruntu, wymiary, wielko$¢ punktu 53. oraz wymagan
zaktadu itp. producenta

5 Badania parametréw zastosowanych | Minimum 3 losowo wybrane | Wg dokumentacji projektowej
geosyntetykow probki dla kazdej partii

materiatébw dostarczonych na
budowe

Badanie modutéw odksztatcenia podtoza nalezy wykonaé na gérnej powierzchni wzmocnienia (warstwy kruszywa
zbrojonego geosiatkami utozonego na keramzycie). Badanie nalezy wykonywac poprzez statyczne obcigzenie ptytg
sztywng o $rednicy 300 mm, zgodnie z normg PN-S-02205.

Zaleca sig, aby przed wykonaniem wzmocnienia wykonac¢ poletka probne, w celu okreslenia, czy przyjete
rozwigzanie zapewnia uzyskanie wymaganych parametrow podtoza. W przypadku trudnosci z uzyskaniem
wymaganych parametréow na tak przygotowanym podtozu mozna zwieksza¢ grubo$¢ warstwy kruszywa.

Dopuszczalne odchyiki dla zaktadéw - nie dopuszcza sie mniejszych zaktadéw niz okreslone w ST, nie okresla sie
gornej granicy zaktadu geosiatki.

Pomiary cech geometrycznych po wykonaniu wzmocnienia nalezy wykona¢ na catej dtugosci robét, w kazdym
przekroju projektowym (w kazdym charakterystycznym punkcie okresSlonym w dokumentac;i).

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materialy niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to, na polecenie Inzyniera,
Wykonawca wymieni je na wtasciwe na wtasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5. i 6. specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji ogolne;.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest:
« metr kwadratowy (m?) utozonego geosyntetyku,
« metr szescienny (m®) wbudowanego kruszywa lekkiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji Ogolne;j.

8.2. Zgodnosé robot z projektem i specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera zgodnymi z Warunkami Kontraktu. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
* przygotowanie podtoza,
* utozenie geotkaniny w dnie wykopu i wokét skarp,
» wbudowanie lekkiego kruszywa,
* przykrycie lekkiego kruszywa geotkaning.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos&c i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady dotyczgce ptatnosci zawarto w Specyfikacji Ogélnej i Umowie na realizacje robot.
10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Normy
[1] - PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe
i jednostki miar.
[2] - PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
[3] - PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
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[4] - PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

[5] - PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. WWymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

[6] - PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[7] - PN-EN 14475 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Grunt zbrojony.

[8] - PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu
do wyrobéw stosowanych do budowy drog i innych powierzchni obcigzonych ruchem

(z wytaczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych).

[9] - PN-EN ISO 10318 Geosyntetyki. Terminy i definicje.

[10] - PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy

i rzadkiej zaprawy.

[11] - PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. Czes¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek
bitumicznych niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwalen.

10.2. Inne dokumenty
[12] - Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM
Warszawa 2002.
[13] - Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP 1997.
[14] - Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-1057/1 Leca® KERAMZYT geo 8/10-20
okragly wykonana dla Saint Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0. ul Okrezna 16 44-100 Gliwice Weber
Zaktad Produkcyjny w Gniewie, ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew.

41



Roboty betonowe
ST-3.0

1.WSTEP
1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres robét nig objetych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz robé6t betonowych i
zelbetowych dla zadania:

Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku.

wraz z wiata rowerowa ostong $mietnikowa

1.2. Zakres robot

Roboty zwigzane ze zbrojeniem betonu stalg zbrojeniowg konstrukcyjng zgodnie z projektem budowlanym

wykonawczym.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne. Oprdcz tego wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodza przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych
warunkach.

Klasa betonu, wytrzymatos¢ na sciskanie - wedtug PN-EN 206-1:2003 - wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie
wyrazana jest wytrzymato$ciag charakterystyczng zdefiniowang jako wartos¢, ponizej ktdrej moze sie znalez¢ nie
wiecej niz 5% wynikow wszystkich pomiarow wytrzymatosci danego betonu.
Podstawe klasyfikacji moze stanowi¢ wytrzymato$¢ charakterystyczna na Sciskanie okreslana w 28 dniu dojrzewania
na prébkach szesciennych lub walcowych..
Tablica — Klasy wytrzymatosci na $ciskanie betonu zwyktego i betonu ciezkiego oznaczono literg C oraz dwiema
liczbami.
Pierwsza liczba to klasa wytrzymatosci na $ciskanie Minimalna wytrzymato$¢ charakterystyczna oznaczana na
probkach walcowych fck, cyl w [N/mm2]
Druga Liczba to minimalna wytrzymatos¢ charakterystyczna oznaczana na probkach szesciennych fck, cube w
[N/mm2]
C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45, C40/50; C45/55; C50/60; C55/67; C60/75; C70/85;
C80/95; C90/105; C100/115

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji betonowych,
zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnoéci, oraz od ciezaru sprzetu i

ludzi.
1.4. Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV).
KATEGORIE Opis
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
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2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Drewno na deskowania

Deskowania systemowe

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017.

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

2.2 Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-
EN 197-1:2012., PN-EN 197-2:2002.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach
i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z wynikami préb.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620:2004.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegblne partie kruszywa musza by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposoéb,
aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy
mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidfowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialno$ci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego
32 mm.

W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢é mniejszy od:

- % najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- % odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku

betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonéw”.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;.

W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna
wykazac:

-+ zabarwienie — brak

-+ zapach — brak zapachu gnilnego

-+ zawiesina — brak grudek i ktaczkéw

-+ pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i
uplastyczniajagcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposob stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong
jednostke badawczo naukowg. Zaleca sie do$wiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu
receptury mieszanki betonowe;j.

Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

2.3 Wymagane witasciwosci betonu

Wymagania dla betonu, klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z normg
PN-EN 206-1:2003/A2:2006.

Beton w tawach, stopach, stropach, nadprozach i wieficach projektowany jest w klasie C25/30 (B30).
Warunki dostawy
Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytwérni zapewniajgcej odpowiednig jako$¢ produktu. Pochodzenie
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betonu i jego jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Transport i skfadowanie
- Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze $rodkéw transportowych.

Kontrola jakoSci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jako$ci dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt
Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci
betonu.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne
do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10 m.

Nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwo$ci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od
0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zagdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi:
a) naruszenia jednorodnos$ci masy,
b) zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektoéci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukc;ji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Rysunkami moze wynosi¢ 1
cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metoda "Ve-be" réznice nie powinny
przekraczac¢:

a) dla betonéw gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,
b) dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llo§¢ "gruszek"
nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C
70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne z wyjgtkiem betonow podktadowych o
konstystencji potsuche;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$c¢ robot i whasciwosci przewozonych towarow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

5.1 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN i
postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

W zakres rob6t przygotowawczych wchodzg nastepujgce prace:
Wykonanie deskowania

Wykonanie zbrojenia
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Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni tgczonych
prefabrykatéw

Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania
5.3 Zakres robot zasadniczych
W zakres robét zasadniczych wchodzi wykonanie nastepujgcych elementéw:

a) Wykonanie zelbetowych fundamentéw w postaci taw, ptyt i stop

b) Wykonanie zelbetowych stupdw i rdzeni

c) Wykonanie zelbetowych nadprozy i podciggéw

d) Wykonanie zelbetowych wiency i nadbetonu stropu gestozebrowego
e) Wykonanie zelbetowych ptyt

f) Wykonanie zelbetowych schodéw

5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos$c¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo
konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Plyta
deskowan dla betonéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczag
skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregaciji, wgtebien, rakéw) i czysta.

Ztaczenia szalunkéw muszg byé regularne. Slad w betonie na zlaczach szalunkéw nie moze byé wiekszy niz 2 mm.
Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos$¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu konstrukgji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzgdzonym przez Wykonawce uwzgledniajgcym
wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowan pod
wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z warto$ciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegotowy projekt rusztowan roboczych,
niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby zapewnié¢
dostateczng sztywno$¢ i niezmiennos$c¢ ksztattu podczas betonowania

Do rusztowan nalezy uzywac drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wplyw na jego wytrzymatosé.
Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktére
umozliwig wtasciwg regulacje rusztowan

Inspektor nadzoru moze odmoéwi¢ zezwolenia na prowadzenie robo6t betonowych, jezeli uzna rusztowanie za
niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robdét nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za jako$c¢ i ostateczny efekt robot.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali
St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg
PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowaé stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018.
Elementy z innych gatunkow stali moga byé stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i
stwierdzenia spawalnoéci stali przez odpowiednie placéwki naukowo badawcze.

5.5 Roboty betonowe

5.5.1.Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania robot oraz
planowany termin rozebrania deskowania.

5.5.2.Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie,
nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, zamontowac zbrojenie i zapewni¢
wiasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.

1. Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich
robot poprzedzajgcych betonowanie a w szczegolnosci:

-+ Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

-+ \Wykonanie zbrojenia
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-+ Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

-+ Wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

-+ Prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujgce kanaty oraz innych elementdw ustalajgcych potozenie armatury itd.

-+ Gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

2. Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezpo$rednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw
rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i $cian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezpo$rednio przed
betonowaniem.

5.5.3.Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej do wysokosci
3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogéinych:

-+ W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowo$ci ksztattu konstrukciji.

-+ Szybkos$¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowa powinny byé okre$lone wytrzymatoscig i
sztywnos$cig deskowania przyjmujgcego parcie Swiezo utozonej mieszanki.

-+ W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody.

-+ W czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodag
opadowa; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna iloS¢ wody powodujgca
zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunaé.

-+ W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomoca
sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robé6t, w ktdérym
powinny by¢ podane:

-+ Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli

-+ Wytrzymatos¢ betonu na $&ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencjia mieszanki
betonowej

-+ Daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie wyniki i
terminy badan

-+ Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych

5.5.4.Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu a ilo$¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j.

c) Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i poiciektej lub
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pogragzanych.

d) Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

e) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

f) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gleboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym.

g) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

i) Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w ten sposob, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio
utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

5.5.5.Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego;
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b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest

wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.5.6.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

5.5.6.Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nasfonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.5.7.Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu
okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu
w konstrukcji.

5.5.8.Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
1cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

e) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen,
wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH

Celem kontroli robo6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$c¢ robét.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robo6t.

Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu
a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5%
przekroju danego elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.1.1.Zakres kontroli

Kontrole wykonania betonu przeprowadza sie przy dostawie betonu z wytwérni betonéw przez wykonawce budowy i
wykonawce betonu towarowego.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

a) wiasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,
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d) nasigkliwo$¢ betonu,

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegbtowe okreélenie licznosci i terminéw pobierania
prébek do kontroli jakoSci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robocze;j.

Ro6znice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowana nie powinny przekroczy¢:
20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,
1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiane zawarto$ci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W),
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych,

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o licznosci okreslonej w

planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng probke na 100 zarobéw, jedng probke na 50 m3, jedng prébke na
zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-EN 12350-1:2011. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania
prébek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sa spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do
odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania
wytrzymato$ci betonu na probkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace wytrzymatosci
betonu. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie

wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwo$ci na prébkach
wycietych z konstrukgc;ji.

Oznaczanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach
pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukciji.

Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
12350 i PN-EN 12390 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow

6.2 Kontrola deskowan
Kontrola deskowan obejmuije:

a) sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania szalowania
wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiardw szalowanych elementow zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa z dopuszczalng tolerancjg),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wad itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
ujmuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkg obmiarowg jest m3, m2 .

8.0DBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowania i rusztowania
c) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 4.0
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d) beton wykonanych elementéw

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce parametry
zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz
operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Z odbioru koricowego sporzgdza sie zapis w dzienniku budowy.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady podano w specyfikacji ogdlnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez

Zamawiajgcego
2. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. Normy
4. Aprobaty techniczne
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji
Normy:
10.1.Normy
e PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
o PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywo do betonu
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
o PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 1: Wymagania podstawowe.
e PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1: Pobieranie préobek
e PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka
o PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Ve-Be
e PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metoda oznaczania stopnia

zageszczalnosci

e PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metoda stolika
rozptywowego

e PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6: Gestosc

e PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza. Metody cisnieniowe
PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do badania
i form

e PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cze$¢ 2: Wpykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymato$ciowych

e PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badania

e PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Cze$¢ 4: Wytrzymato$¢ na $Sciskanie. Wymagania dla maszyn
wytrzymato$ciowych
PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Cze$¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie prébek do badania
PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Cze$¢ 6: WytrzymatoS¢ na rozcigganie przy roztupywaniu prébek do
badania
PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Cze$¢ 7: Gesto$¢ betonu
PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Cze$¢ 8: Gtebokos$é penetraciji wody pod cisnieniem
PN-EN ISO 15630-1:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 1: Prety, walcowka i
drut do zbrojenia betonu

e PN-EN ISO 15630-2:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 2: Zgrzewane siatki
zbrojeniowe
PN-EN ISO 15630-3:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 3: Stal do sprezania
betonu
PN -ENV 10080:2003 (U) Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zebrowana B 500. Warunki techniczne
dostawy pretéw, kregéw i mat zgrzewanych

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

* WTWIORB -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. —5. Konstrukcje betonowe i zelbetowe-
zeszyt nr A5/2013 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej
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Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
ST-4.0

1.WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru zbrojenia betonu stalg
niskostopowg dla zadania:
Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku.
wraz z wiata rowerowa ostong $mietnikowa
1.2. Zakres robot
Roboty zwigzane ze zbrojeniem betonu stalg zbrojeniowg konstrukcyjng zgodnie z projektem budowlanym
wykonawczym.
1.3.Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

KATEGORIE Opis

45262310-7 Zbrojenie

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie klasy i gatunki stali wg
zestawienia ponizej:

a). Klasa A-0, gatunek STOS

b). Klasa A-IlIN (B500SP)

c). siatki posadzkowe zgrzewane z drutu

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru
wykonanych robét.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
89/H-84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan,

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatoSci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a). jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcéwki i pretéw gtadkich

b). jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdbw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm
dla pretéw o wiekszych $rednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, $rodkami transportu, w
sposob gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
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jako$¢ robot | whasciwosci przewozonych towardw.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH
5.1 Ogolne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z projektem, PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy lub
innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych
stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku stwierdzenia
krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.

Haki, odgiecia pretdéw, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej. Ciecie i
giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

Dla zachowania witasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢ zgodnie z rysunkami
roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszczac¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretéw i strzemion,
styki spawania mogg sie znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie powinna
przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby.

Zastosowac zgodnie z projektem systemowe zbrojenia odginane w klatkach schodowych

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZBROJARSKICH

6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia powinno by¢ dokonane przed ropoczeciem betonowania i powinno
obejmowac :

- Sprawdzenie wymiarow pretéw, ich potozenia, miejsc mocowania skrzyzowan oraz stabilizacji pretow zbrojenia
zapobiegajacej ich przesunieciu w czasie betonowania.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar taS§mg, poziomnicg i tasma, suwmiarkg i
poréwnanie z rysunkami .

6.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiardéw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr 1.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszczalna réznica diugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na rysunku
nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3 %.
Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku
do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25%
ogélnej ich liczby na tym precie.

Ro6znice w rozstawie miedzy pretami gltownymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm.
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Ro6znice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

Tablica 1
B Dopuszczalna
Parametr Zakresy toleranc;ji
odchytka
Ciecie pretow dlaL<6.0 m 20 mm
(L - dtugosé¢ ciecia wg projektu) dlaL>6.0 m 30 mm
Odgiecia dlaL<0.5m 10 mm
(odchylenia w stosunku do pofozenia okreslonego w dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
projekcie) dlaL>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5 mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowita gruboscig dla h<0.5m 10 mm
elementu) dla0.5m<h<1.5m 15 mm
dla h>1.5m 20 mm
c) odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi pretami (a - a<0.05m 5 mm
jest odlegtoscig projektowang pomiedzy powierzchniami a<0.20 m 10 mm
przylegtych pretéw) a<0.40m 20 mm
a>0.40m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<0.25 m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg grubosc¢ b<0.50 m 15 mm
lub szerokos$¢ elementu) b<1.5m 20 mm
b>1.5m 30 m

Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia nie powinny by¢ wieksze od podanych nize;j.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchyiki
Od wymiardéw szkieletow wigzanych:

a). w dt. elementu +-10

b). w szerokosci (wysokosci) elementu +-5

W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:

a). przy sr. d<20 mm +/- 10 mm
b). przy ér. d>20 mm +/- 05d
W polozeniu odgie¢ pretow +/- 2d

W grubosci warstwy otulajgcej +/- 10 mm
W polozeniu potaczen (stykéw) pretdw +/- 25 mm

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0: “Wymagania ogélne".
W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia jednostkg obmiarowg jest tona (t).

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 “Wymagania ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci.

8.1 Odbiér stali na budowie

Odbiodr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢é zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
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a). znak wytwoércy,

b). $rednice nominalna,

c). gatunek stali,

d). numer wyrobu lub partii,

e). znak obrébki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregébw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla kazdej wigzki.
Dostarczona na budowe stal, ktéra:

a). nie ma zaswiadczenia (atestu),

b). ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,

c). peka przy wykonywaniu hakéw,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg normy PN-91/H-
04310.

8.2 Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do Dziennika Budowy,

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a). zgodno$&¢ ksztattu pretow,

b). zgodnosc liczby pretow i ich srednic w poszczegolnych przekrojach,

c). rozstaw strzemion,

d). prawidtowe wykonanie hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien,

e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét

2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy
4
5

. aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

1. PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogéine.
2. PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali

3. PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogolne. Gatunki

4. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

5. PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na gorgco

6. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

7. PN-EN ISO 15630-1:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1: Prety, walcowka i
drut do zbrojenia betonu

8. PN-EN ISO 15630-2:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 2: Zgrzewane siatki
zbrojeniowe

9. PN-EN ISO 15630-3:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czeé¢ 3: Stal do sprezania

10. betonu

inne
* WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. — Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
-zeszyt nr A6/2012 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlane;.
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Roboty murowe
ST-5.0

1. WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murowych dla zadania:
Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku.
wraz z wiatg rowerowa ostong smietnikowa
Elementy robét:
$ciany z bloczkéw betonowych
§ciany i zamurowania z cegty petnej ceramicznej
§ciany z bloczkow wapienno-piaskowych silikat gr 24 cm kl 15 i 20 MPa
§cianki dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych silikat gr 8 i 12 cm w kl. 15 MPa
nadproza prefabrykowane typu L i systemowe gr 11,5 cm
» kominy wentylacyjne i dymowe murowane systemowe
1.2.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.
1.3.Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

YV V VYV YV

Grupy Klasy KATEGORIE Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
»  Bloczki betonowe
cegta petna ceramiczna w kl. 15
Bloczki wapienno-piaskowe silikatowe gr 24 cm w kl. 15 i 20MPa
Bloczki wapienno-piaskowe gr 8 i 12 cm w kl. 15 MPa
Elementy keramzytobetonowe i ceramiczne systemowe kominéw wentylacyjnych i dymowych
Nadproza zelbetowe prefabrykowane L19 i systemowe zer. 11,5
»  zaprawa cementowa i cementowo-wapienna wg opisu technicznego
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatébw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie..
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:
a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$c¢ i srodowisko wykonywanych robét.

YV V VYV

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowaé bedzie nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:

a). samochad ciezarowy skrzyniowy

b). samochod dostawczy
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robot | whasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zakres robot przygotowawczych

a). Sprawdzenie wymiaréw i katéw Scian

b). przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.2 Mury

5.2.1 Zakres robét zasadniczych

a). murowanie $cian, $cianek i kominéw

b). usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropow

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robét

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w iloSciach zalecanych

przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzyé do wznoszenie muréw. Gesto$¢ zaprawy powinna

odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm. W trakcie wznoszenia muréw bezwglednie

stosowac¢ zasade przewigzania spoin. Wigzanie cegiet w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych

dolnej warstwy przez cegty warstwy gornej z przesunieciem obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm.

Przycinanie wykonywac recznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

5.3. Ogodlne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja techniczng i

zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentaciji projektowe;j i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie

podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéow murowych i grubosci

spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

+ elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

» elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

+ przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach

odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

+ stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do

uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczacé:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- w Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

» konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane przy

temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej

temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

+ wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C

pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji

technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc

zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja robét murowych

5.41. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdw budowlanych (najblizej
muru wolny pas szerokos$ci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
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- zaopatrzenie robotnikéw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,
- dostarczanie materiatbw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajgcy przestoje,
- zorganizowanie rob6t systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

54.2. Kategorie wykonania robét murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje
sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie
sktadnikéw i wytrzymato$¢ zaprawy, natomiast jako$¢ robdt kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach,
niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig rob6t moze kontrolowaé
odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.5. Ogodlne zasady murowania $cianek dzialowych

5.5.1. Scianki dziatowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymato$ci nie nizszej
niz 5 N/mm? Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny byé zbrojone. Zbrojenie
powinno by¢ zakotwione w spoinach no$nych na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 70 mm.

Scianka powinna byé potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi zazebionych krytych.

5.,5.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dzialowe oraz ostonowe sg oddylatowane
od stropow i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych Scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje
sie wiec za pomoca kotew stalowych.

5.6. Ogolne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spetniac¢
wymagania normy PN-EN 845-2.

5.6.1. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m. Nadproze wykonuje
sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe cementowg grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig
zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub
pie¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwoéch
tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina mogg by¢ stosowane do przykrywania otwordw o rozpietosci do 2,5 m. Nad
otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o wysokosci co najmniej 2 cegly (cegly
ufozone na rgb). W przypadku otworéw o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysokos¢ 1 cegly (cegty
utozone na stojgco lub dwie plyty z
cegiet utozonych na rab). Liczba uzytych pretdw powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktorej
przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

5.6.2. Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych,
zbrojonych pretami stalowymi i taczonych (zespalanych) betonem.
Ksztattki nadprozowe mogg by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym.
Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementow
zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komorkowego
minimalna dtugos¢ oparcia konnca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN
1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie
szczeliny wewnetrzne;.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

5.6.3. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy
wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla
konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej dla
konstrukcji zelbetowych.

5.6.4. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z
kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.
Mozna je montowac bez konieczno$ci stemplowania. Dtugos¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy
murowych zespolonych.

56



6.KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Nalezy stosowac zasady kontroli wg zasad og6lnych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w STWiOR.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a). badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w mniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w PZJ
do akceptaciji.

b). wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pézniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ,

c). badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujimuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

1. Wm? mierzy sie powierzchnie robot:

» wykonanie $cian i Scianek

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapdébw robot, protokoly obioru materiatdw i wyrobow, wyniki badan
laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbiér robét murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.

Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosc.

8.1 Dokladnos¢ wykonania robét murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:

» +20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlinych pomieszczen i wysokosci poszczegdlnych kondygnacii

» +50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubos$¢ muréw — w stanie surowym grubo$¢ wykonac wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchyiki grubosci
od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowaé w zaleznoéci od gr. muréw, liczonej w cegtach wedtug nastepujacych
zasad:
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» dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi ¥4, %2 lub 1 cegly wielkosci tych odchytek powinny by¢
takie same jak wielko$ci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka)

» gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubo$ci muru wlicza sie grubosé co najmniej spoiny
podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi + 10 mm

8.2 Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

» Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny
by¢ zgodne z kgtami przewidzianymi projektem

» Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla scian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020. Dotyczg one obu
powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci %2 lub 1 cegty — tylko
powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.

» wieksze niz2 mm

8.3 Odbidr cegly i bloczkow

» Przy odbiorze nalezy przeprowadzaé nastepujgce badania:

» sprawdzenie zgodnosci klasy cegty i pustakow z zamowieniem i wymaganiami technicznymi

» przeprowadzenie préby dorazne;j

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta. Kazda partia materiatlu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym
przez uprawniong jednostke.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogoéinej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
1. SIWz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Najwazniejsze normy:

1. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

2. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.

3. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

4. PN-EN 197-1:2001 Cement. Czes¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

6. PN-86/B-30020 Wapno

7. PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
9. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

10. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych.

11. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. WWymagania i badania przy odbiorze.

12. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

13. PN-EN 1443:2005 Kominy Wymagania ogdine.

14. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementow murowych - Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771 opisujgca cechy wyrobow murowych obejmujgce normy:

e arkusz 1: 2006 — pt. ,,Ceramiczne elementy murowe”,

e arkusz 2: 2006 - pt. ,Silikatowe elementy murowe”,

e arkusz 3: 2005 - pt. ,Elementy murowe z betonu kruszywowego z kruszywami zwyktymi i lekkimi”,

e arkusz 4: 2004 i A1/2006 — pt. ,Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego”,

e arkusz 5: 2005 i A1/2006 — pt. ,Elementy murowe z kamienia sztucznego”,

e arkusz 6: 2007 — pt. ,Elementy murowe z kamienia naturalnego”. Uzupetnieniem powyzszych dokumentow s3:
o PN-EN 998-1: 2004 — pt. ,,Zaprawa tynkarska”,

e PN-EN 998-2: 2004 — pt. ,Zaprawa murarska”,

¢ PN-B-10104: 2005 — pt. ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy o
okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy”. Uktad i spis tresci pierwszych szesciu norm
dotyczacych wyrobow murowych jest do siebie zblizony. Kazda z nich opisuje zakres normy, terminy i definicje,
materiaty (jezeli potrzeba), wytwarzanie, a dalej znakowanie, ocene zgodnosci oraz odpowiednie zataczniki.
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Waznym fragmentem tych dokumentdw jest zapis, iz ,normy krajowe sprzeczne z dang serig normy (tj. PN-EN
771) powinny by¢ wycofane bez zastgpienia”. ruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

15. PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki

16. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Cze$¢ 2: Nadproza.

17. PN-EN206-1:2003 Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i zgodno$¢é. Wspdlne wymagania dla prefabrykatow

betonowych

18. PN-EN 13369 :2004. Wymagania dotyczace elementéw murowych .Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu

kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

19. PN-EN 771-1 :2006.  Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes$¢ 1: elementy murowe ceramiczne

20. PN-B-12001:1968 Cegty budowlane petne wypalane z gliny.

Inne:

e WTWIORB -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. — 3. Roboty murowe -zeszyt nr
425/2006 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej

e karty techniczne wyrobu wybranego producenta
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Konstrukcje stalowe
ST-6.0

1. WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru konstrukcji stalowych dla

zadania:
Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku.
wraz z wiata rowerowa ostong smietnikowa

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag prowadzenia robot zwigzanych wykonaniem i montazem
konstrukcji stalowych w zakresie:
- konstrukgiji stalowych w czeséi Ci N
- konstrukgji stalowej ocynkowanej czesci S
- montazu blachy trapezowej T135
- balustrad wewnetrznych schodowych i okiennych. wg projektu
- zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw konstrukcji stalowych
Szczegolowy opis rozwigzan konstrukcyjnych zawarto w projekcie wykonawczym w branzy konstrukcyjne;j.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdine.

1.3.Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

KATEGORIE Opis
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiaty stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST:
-+ stal ksztattowa zgodnie z dokumentacjg projektowg

-+ blacha stalowa

-+ $ruby z podktadkami i nakretkami,

-+ farba ftalowa podktadowa i nawierzch
-+ stal na balustrady

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania materiatébw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukciji:

-ZUraw

-+§rodek transportu do przewozenia elementow

-+spawarki

-*klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.
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Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robo6t jest czescig projektu technologii i organizacji robot,
ktory nalezy wykonac przed przystapieniem do robét i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie i $rodki transportu.

Warunki transportu powinny zapewniaC¢ zabezpieczenie elementow przed wplywem szkodliwych czynnikow
atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosc¢ robét i wtasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH

5.1 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z projektem wykonawczym i wymaganiami normy
PN-B-06200:2002.

5.2 Zakres robét przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej

1)zakup materiatow wskazanych do wykonania konstrukcji

2) dobranie metody spawania i materiatdbw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej, klasy ztaczy
spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania

3) przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworéw

4)przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego elementu montazowego
do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i koncowego spawania

5.3 Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji

1)  oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukcji

2) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukciji

3) wytrasowanie miejsc otworéw pod Sruby kotwigce przy pomocy wcze$niej przygotowanych szablonow,
wykonanie otworow pod $ruby kotwigce, osadzenie $rub kotwigcych

5.4 Zakres robot zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji

Do zakresu rob6t zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych nalezy wykonanie nastepujgcych elementow:

- konstrukgji stalowych pod agregaty i ogniwo fotowoltaiczne

- balustrad wewnetrznych wg rprojektu

- wycieraczki zew. z prefabrykowanych krat ocynkowanych

W zakres robo6t sktadajgcych sie na wykonanie konstrukcji wchodza nastepujgce prace i czynnosci:
1) trasowanie i ciecie detali

2) przygotowanie brzegéw do spawania

3) ztozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi

4) wykonanie wstepnej kontroli wymiaréw i ksztattu konstrukcji

5) wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin

6) wykonanie koncowej kontroli wymiaréw i ksztattéw konstrukciji

7) wykonanie kontroli jakosci spoin

8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw montazowych konstrukcji poprzez srutowanie

9) wykonanie powtoki malarskiej farbg antykorozyjng i ewentualnie ogniochronng

10) wykonanie ostatecznych powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw montazowych
konstrukcji

5.5 Warunki techniczne wykonania robét
Wykonanie konstrukcji stalowych

Obrébka elementéw
Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiarow i prostoliniowo$ci uzywanych wyrobow ze stali
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konstrukcyjnej.

Ciecie elementoéw i obrabianie brzegdéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami na rysunkach. Stosowa¢ ciecie
nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub potautomatyczne. Dla elementow pomocniczych i drugorzednych
stosowa¢ mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cieciu
nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnaé na odcinkach wzajemnego przylegania z
powierzchnig ciecia elementéw sasiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cieciu nalezy
wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Po cieciu tlenowym powierzchnie
ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekéw i rozpryskéw materiatu.

Dokfadnos¢ ciecia: Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5 >5

Dopuszczalna odchytka [mm] | +1 1.5 2

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.

Wytworca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonaé probne uzycie sprzetu
przeznaczonego do prostowania i giecia elementéw. Wystgpienie peknie¢ po prostowaniu lub gieciu powoduje
odrzucenie wykonanych elementéw.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadno$¢ nie zostata podana na rysunkach lub innych
normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozroznia sie:

a). wymiary przytagczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiardéw, podlegajace pasowaniu,
warunkujace prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukgiji,

b). wymiary swobodne, ktérych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymlar[nmonq]malny Dopuszczalne odchytki wymiaru (z),[mm]
ponad do przytgczeniowego swobodnego
500 1000 0.5 1.5
1000 2 000 1.0 25
2 000 4 000 1.5 4.0
4 000 8 000 25 6.0
8 000 16 000 4.0 10.0
16 000 32 000 6.0 15.0
32 000 10.0 1/1000 wymiaru lecz nie
wiecej niz 50

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy
Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go wytwércy,

by mogt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukgcji i usungC¢ ew. uszkodzenia powstate w transporcie.
Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnosé
poszczegolnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowa¢ sie z gruntem lub wodg i dlatego
nalezy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb uktadania
konstrukcji powinien zapewnic:

a). jej stateczno$¢ i nieodksztatcalnosc,

b). dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

c). dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

d). zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukgji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200:2002.

Elementy konstrukcji winny by¢é oznakowane w sposob trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na
rysunkach montazowych. tgczniki i elementy ztgczne powinny byé odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych.
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Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg
uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$S¢ przenoszenia sit wywoftanych wplywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State potaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu
catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac¢ ze stali o takich samych wiasnoséciach plastycznych
jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm.

Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywat za pomocg przebijakow a w razie koniecznosci rozwiercac. W
przypadkach, w ktérych zastosowanie przekfadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest
odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Wymagania szczeqgotowe dotyczgce warunkéw wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny byé czyste, suche i wolne od widocznych
pekniec i karbow. Materiaty z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski, zardzewiaty i brudny element) nie powinny
by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i $niegu,
zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej 0°C
nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie wstepnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

5.6. Balustrady, pochwyty i porecze schodowe.
Balustrady, pochwyty i porecze schodowe wykonywa¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Wysokos¢ i przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny mie¢ wymiary okre$lone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5.7. Zabezpieczenie poprzez powtoki antykorozyjne

Elementy konstrukcji stalowej oczysci¢ do stopnia S.A. 2,5 poprzez piaskowanie lub Srutowanie.
Powtoki malarskie dwuwarstwowe w postaci:

— warstwy podktadowej (wymagana grubo$¢ minimum 60 mikronow)

- warstwa farby peczniejgcej grubo$¢ uzalezniona od wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j

- warstwa nawierzchniowa - farby poliuretanowe lub epoksydowe (przy kategorii C1)

Elementy balustrad schodowych malowane proszkowo, dla balustrad wew. pochwyt ze stali nierdzewne;j.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

1) Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST 0.0 “Wymagania ogolne".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatow i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem
budowy.

6.2 Kontrola jakosci robét w czasie budowy

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie PN-B06200:2002 .

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2) wihasciwosci wytrzymato$ciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowo$c
rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe

4) jako$c¢ i sposob przygotowania brzegéw elementéw do spawania

5) jako$c¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawanej

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych
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7) ksztalt wykonanych elementéw montazowych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegélnosci sprawdzenie jakosci
czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

3) potaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej fgcznikéw Srubowych, a w
szczegolnosci dokrecenie $rub i nakretek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdéine".

Jednostkg obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej konstrukcji jako catosci, zgodnie z
dokumentacjg projektowsg .

Dla zabudowy ptyta OSB jednostka obmiarowa jest m? powierzchni.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug pomiaréw sporzgdzonych z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i uymuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci, obejmujgcym
wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.

Ogodlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano ST 0.0 “Wymagania ogoélne".

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego okresu
realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200
oraz innych obowigzujgcych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnosci powinny byé sprawdzone:

Podpory konstrukcji
Odchytki geometryczne uktadu
Jako$¢ materiatéw i spoin
Stan elementéw konstrukgji i powtok ochronnych
Stan i kompletnos$¢ potaczen
protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
Przedmiot i zakres odbioru
Dokumentacje okre$lajgcg komplet wymagan
Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania a wymaganiami
Protokoty odbioru czesciowego
Parametry sprawdzone w obecno$ci komisji
Stwierdzone usterki
Decyzje komisji

VVVVVVVSVVYVYYY

8.1 Zakres odbiorow
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:

> Po wykonaniu konstrukcji przez wytwornie — odbioru dokonuje sie w wytworni przez Wykonawce
> Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie
> Odbiér koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

Odbiér konstrukcji u Wytwércy

Odboru dokonuje Wykonawca budowy.

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien byé dokonany odbiér konstrukcji. Odbiér polega na
ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania
konstrukcji. Wytworca powinien przedstawic:
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Rysunki warsztatowe

Dziennik wytwarzania

Atesty uzytych materiatow

Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

Protokoty odbioréw czesciowych

Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

VV VYV VYV

Odbiér koncowy

Konicowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.

Do odbioru koricowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje techniczng obiektu i robét

Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw
Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

Zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét

Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny
Odbidr koncowy powinien polegac na sprawdzeniu:

> Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczna i Specyfikacjg techniczng

> Prawidtowo$ci ksztattu i gtownych wymiaréw konstrukcji

> Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych
>

>

YV V VYV

Prawidtowo$ci ztgczy miedzy elementami konstrukciji
Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego
Protokét odbioru koncowego zawiera:

> Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

> Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwoércy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektow
opracowujgcego rysunki

> Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji

> Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od rysunkéw, nie majgcych wplywu na no$nos¢, walory
uzytkowe i trwato$¢ obiektu

> Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okre$lenie warunkéw eksploataciji

8.2 Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za wtasciwe. W
przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac cato$¢ robét albo tylko ich czes¢ za
wykonane niewtasciwie.

2) W razie uznania catosci lub czesci rob6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa
od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej
uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajagce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny byé rozebrane oraz ponownie wykonane w spos6b prawidtowy oraz przedstawione do
odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest

1) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
2) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3) normy

4) aprobaty techniczne

5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1) PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.
2) PN-EN 10027-(1,2-2007) System oznaczenia stalicz. 1i2 .
3) PN-EN 10021:2009 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.
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4) PN-EN 10079:2009 Stal. Wyroby . Terminologia.

5) PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.
6) PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. WWymagania
podstawowe

7) PN-ISO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogdlne wymagania dla $rub, wkretdéw, srub dwustronnych i nakretek.
8) PN-ISO 143834-(1,2,3,4 :2007) Wymagania jakosci dotyczace spawania materiastow metalowych cz. 1,2,3,4.
9) PN—ENISO 14731-2008  Nadzor spawalniczy — zadania i odpowiedzialno$c

10) PN-EN 1011-1:2009 Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali cz. 1

11) PN-EN 29692:1997 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tfukowe w ostonach gazowych i
spawanie  gazowe — przygotowanie brzegéw do spawania stali.
12) PN-EN 719:1999 Spawalnictwo nadzér spawalniczy — Zadania i odpowiedzialnos¢.

13) PN-EN 25817:1997 Zitgcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslenia pozioméw jakosci
wedtug niezgodno$ci apawalniczych
14) PN-EN 300:2007 Ptyty w wiérach orientowanych (OSB). Definicje, klasyfikacja i wymagania techniczne.

15) PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych

produktow. Metody przygotowania powierzchni. Cze$c¢ 1: Zasady ogolne.
16) PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéw.
Metody przygotowania powierzchni. Czesc¢ 2: Obrébka strumieniowo-$cierna.

17) PN-EN I1SO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych  Systemoéw malarskich. Cze$¢ 1: Ogolne wprowadzenie.
18) PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg

ochronnych  systeméw malarskich. Czg$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
19) PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje. Cz. 1. Gatunki stali odpornych na korozje.
UWAGA: W przypadku zmiany lub nowelizacji ww. norm nalezy postugiwac sie aktualnymi normami (PN)
Inne:
- WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — 10.Roboty spawalnicze — zeszyt nr

442/2009 - najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej

WTWIORB — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych — 3. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne —
zeszyt nr 399/2004 - najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlane;j
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Roboty pokrywcze, blacharskie
ST-7.0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét pokrywczych i blacharskich dla
zadania:

Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku.
wraz z wiata rowerowa ostong $mietnikowa

1.2 Zakres robot
> Pokrycie dachow i cian attyk stropodachow folig dachowg PVC gr 1,6 mm
> Obroébki z blachy powlekanej wg projektu

1.3.Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kategorie Opis
45261210-9 Wykonywanie pokry¢é dachowych
45261320-3 Ktadzenie rynien

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- folia dachowa (membrana) PVC gr 1,6 mm zbrojona wibékning poliesterowa- rozwigzania systemowe —
parametry wg opisu technicznego w projekcie

Membrana musi by¢ wodoszczelna, odporna na stoneczne promieniowanie UV, wytrzymata na dziatanie sit wiatru i
musi by¢ ognioodporna zgodnie z obowigzujgcymi regutami dotyczacymi nierozprzestrzeniania sie ognia

- blacha ptaska powlekana — obrébki blacharskie wg opisu w projekcie.

Wymagania techniczno jakosSciowe w/w wyroboéw okreslono w opisie technicznym w projekcie budowlanym —

wykonawczym.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$c¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

» Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce wibracyjne
do blachy

» Urzadzenie do giecia blachy

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Papa i blacha powinny by¢ sktadowane w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POKRYWCZYCH | BLACHARSKICH

5.1.Zalecenia ogdlne

> Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 °C

> Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jako$S¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy
krycie
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> Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnic fatwy odptyw wéd deszczowych i topniejgcego $niegu w
kierunku wpustéw dachowych lub okapu

5.2.Zakres robot przygotowawczych
Pokrycia dachowe zostang wykonane po wykonaniu izolac;ji cieplnych, zgodnie z ST 11.0.

5.3.Zakres robot zasadniczych

Sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania podtozy.

Profilowanie elementow z blachy.

Wykonanie i montaz niezbednych pod konstrukgji i paséw usztywniajgcych z blachy ocynkowane;.

Montaz obrébek: attyk, daszkow, otwordéw, podokiennikbéw zew. okien, potaczen z innymi elementami budowlanymi.
Pokrycie papa zgrzewalng zgodnie z projektem.

5.4.Zasady wykonywania robot
5.4.2 Pokrycie folig (membrang) dachowa PVC.

Podczas wyboru systemu pokry¢é dachowych dla réznych dachow nalezy wcigz pod uwag wiele czynnikow, sita wiatru
zawsze bedzie czynnikiem determinujgcym, jaki system dachowy powinien zosta¢ zastosowany

Membrana jest mocowana tgcznikami do podioza wzdtuz podtuznych krawedzi arkuszy i zakrywana na zaktadke
kolejng rolkg. Dwie rolki sg nastepnie zgrzewane gorgcym powietrzem. Materiat jest jednolicie zgrzewany na
zaktadce, tak aby zlgcze byto przynajmniej tak mocne jak samo pokrycie dachowe. System ten jest najczesciej
wykorzystywany w dachach eksponowanych.

Wymaga sie przektadki rozdzielajgcej zainstalowanej na powierzchni styropianu aby unikngé migracji. Wioknina
szklana 120 g/m2.

Celem mocowania mechanicznego jest przytwierdzenie membrany dachowej do konstrukcji nosnej, aby membrana
dachowa wytrzymata dziatanie sit wiatru, na ktére bedzie narazona w ciggu swojego okresu uzytkowania. Celem
stosowania fgcznikéw jest przeniesienie obcigzen ssania wiatru na konstrukcje obiektu. Membrane dachowg uktada
sie luzem, prostuje i nacigga przed mocowaniem fgcznikami.

Montaz izolacji i membrany dachowej nalezy zaplanowac tak, aby mocowanie mechaniczne membrany dachowej
zapewniato réwniez mocowanie ptyt izolacji.

Aby membrana dachowa mogta absorbowaé i przenosi¢ sity wiatru miedzy mocowaniami i membrang dachowa,
zostata wyposazona w zbrojenie z wytrzymatego poliestru.

System klejenia dachoéw szczegdlnie nadaje sie w przypadku budynkéw z podtozem betonowym.

Klejenie jest rowniez stosowane niekiedy do zamocowania membrany do pionowych powierzchni, takich jak $ciany,
Swietliki itp. Na powierzchniach pionowych stosuje sie klej kontaktowy. Zaleca sie , by zawsze zamiast klejenia
rozwazy¢ mocowanie mechaniczne, poniewaz jest ono bezpieczniejsze.

Wszystkie przejscia przez dach i taczenia do attyk muszg by¢é wykonane tak, aby byty szczelne, z zastosowaniem
linearnego przeniesienia obcigzenia (listwa stalowa) i taSmy uszczelniajgce;.

Membrany dachowe sg zgrzewane gorgcym powietrzem, z uzyciem narzedzi recznych lub zgrzewarki automatyczne;.
Zgrzewanie przeprowadza sie rozwijajgc rolki membrany i ktadac je na zaktadke.

Wpusty dachowe

Zamocuj wpust mechanicznie do podtoza i zgrzej membrane dachowa na kotnierzu wpustu odprowadzajgcego
deszczowke z membrany dachowej.. Jesli pokrycie jest mocowane mechanicznie, miejsca zamocowan muszg by¢
umieszczone obok wpustu.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt.6.

6.1. Materialy izolacyjne.
Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzedny

5.4.3. Obrébki blacharskie

> Obrébki blacharskie z blachy powlekanej

Przy matych powierzchniach obrébek blacharskich folie mozna zedrze¢ z blachy przed rozpoczeciem formowania.
Zasady ciecia blachy:

- W sytuaciji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzyc sie pitg do metalu lub nozycami do blachy. Jezeli natomiast
zachodzi konieczno$¢ przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego celu recznej pity cyrkulacyjnej ze specjalng tarczg do
stali lub nozyc wibracyjnych do blachy.
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»  Uwaga! Uzywanie szlifierki katowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie zabronione, gdyz
silne nagrzewanie sie blachy w miejscu ciecia powoduje nadpalenie sie ochronnej warstwy cynku, bez ktérej stal
wystawiona jest na niekorzystne dziatanie warunkéw zewnetrznych. Ponadto snopy iskier i stopione czastki stali
uszkadzajg powtoke i ochronng warstwe cynku réwniez w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.

5.4.4. Montaz rynien i rur spustowych

1. Ukfadanie rynien odbywa sie réwnoczesnie z wykonaniem obrébek blacharskich dachu w tym paséw
nadrynnowych i podrynnowych z blachy ocynkowane;.

2. Rynny mocuje sie do okapéw, co 400 -500 mm za pomoca uchwytéw .

3. Mocowanie uchwytéw rozpoczyna sie od sprawdzenia poziomu pasa okapowego. Rynny powinny zachowywac
spadek 0,5-2% w kierunku wlotéw rur spustowych.

4. Elementy rynien tgczy sie za pomocg klamer.

5. Kazde zatamanie rynny powinno by¢ podparte uchwytami.

6. Montaz rur spustowych rozpoczyna sie od umocowania w odstepach 2-3 m uchwytéw wzdtuz linii wyznaczonej na
$cianie budynku. Pierwszy gérny uchwyt mocuje sie 1 m ponizej rynny.

7. Zaktadanie rur spustowych rozpoczyna sie od wsuniecia wpustu w kielich najwyzszej rury. Wszystkie kielichy
powinny by¢ starannie wypetnione nastepnym odcinkiem rury.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POKRYWCZYCH

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
+~Wymagania ogoélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami projektu i norma zawartych w niniejszej
ST.

6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

materiatéw i systemow technologicznych.

Kontrola powinna obejmowac¢ nastepujgce badania:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do robot zanikajgcych na podstawie protokotow
odbioréw miedzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku budowy.

» Sprawdzenie podtoza

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robot, a wyniki tego sprawdzenia nalezy poda¢ w
protokole z tego odbioru.

» Sprawdzenie materiatow

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz atestéw lub wynikéw
badan kontrolnych sprawdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami odpowiednich norm i Swiadectw
dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

» Badanie prawidtowo$ci wykonania robét blacharskich

» Sprawdzenie wygladu zewnetrznego rob6t — badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu wystepowania takich
wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwdw do okapu, odchylenia rgbkow lub zwojéw od linii proste;j itp.

» Tolerancja wymiaréw 0,5 mm

» Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy — badanie polega na stwierdzeniu, czy taczenia i umocowania
arkuszy sg wykonane zgodnie z norma i instrukcjg montazu wybranego producenta blachy

» Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normag potaczen w szwach
pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i kierunku pionowego.
Nalezy tez sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur i pekniec.

» Sprawdzenie szczelnosci pokrycia i koryt — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach
sposrod szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby
sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min. zraszaniu
wodg w spos6b podobny do dziatania deszczu i obserwowaé, czy splywajaca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢é w sposob
umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

» Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot.
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» Badania odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep
pbzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

» Badanie robét blacharskich nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz

-5 °C.

» Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w dzienniku
budowy, czy przygotowane podioze nadawato sie do wykonywania robo6t blacharskich.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

> powierzchnie poszczegolnych rodzajow pokrycia

> obroébki niesystemowe

W m mierzy sie:

> rynny i rury spustowe

8.0DBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine".

b) Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano — Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw

Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich cze$¢ nalezy
uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie
dachowe do stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawic je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest
ostateczny.

VVYVYV>2

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,

2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy
4
5

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:
1. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych
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2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
3. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

4. PN-EN 13707+A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé.
Definicje i wtasciwosci
5. PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje, wymagania i badania.
6. PN-EN 12200-1:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnetrznego
zastosowania nad ziemig (PVC-U). Cze$¢ 1 — Wymagania dotyczace rur, ksztattek
systemu.
7. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym obrzezem przedniej
strony i
rury spustowe tagczone na zaktad
8. PN-EN 1253-1-2:2008 Wopusty $ciekowe w budynkach
9. PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej
10. PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Cze$¢ 3: Przewody deszczowe

Projektowanie ukfadu i obliczenia
11.PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw Okreslanie wodoszczelnosci
12.PN-EN 12311-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie wtasciwosci mechanicznych przy

rozcigganiu. Czes$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw (oryg.)

13.PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne Okreslanie wad widocznych Czesé 2: Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw
14.PN-EN 1850-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne Okres$lanie wad widocznych Czes¢ 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow

Inne
15. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — 1. Pokrycia dachowe — zeszyt nr 396/2009 —
najnowsza nowelizacja wydawnictwa instytutu Techniki Budowlanej
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Tynki i oktadziny
ST-8.0

1.WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich dla zadania:

Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku.
wraz z wiatg rowerowa ostong smietnikowa

1.2. Rodzaje tynkéw do wykonania:

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.lll

Tynki i gtadzie gipsowe

Oktadziny z ptytek ceramicznych glazurowanych

Tynki zewnetrzne — wyprawy elewacyjne metoda ,lekko-mokra”

Okfadziny sciany w klatkach schodowych do wysokosci 1,30mi wg rysunku detalu wykonczy¢ panelami $ciennymi

YV V VYV

zabezpieczajacymi przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.
> SCIANY ZEWNETRZNE wykonczenie powierzchni w postaci okfadziny kasetonowej ze stali corten
oraz z ptyt stalowych.

o kasetony elewacyjne ze stali corten

HORIZONTAL JOINT

B-DIMENSION

VERTICAL JOINT

A s

= g

Dv|
il

7 | & omersaon

A-DIMENSION |

A DAENS

Rodzaj Kasetony elewacyjne

Giebokose kasetonu, | 30

[mm]

Szczeliny poziome, [nm] | 34

Szczeliny pionowe, [mm] 10, 15, 20, 25, 30

Otwory montazowe Okragte, 10 8 mm

Materiat Stal corten

Grubo$¢ materiatu: 1,50 mm
Masa: 14,5 kg/m2

Podstawowe dane weiny:

Materia wetna mineralna skalna
Gestosc: 110 kg/m®

Grubos$é: 20 mm

Przewodnos¢ cieplna: AD 0,039 W/mK
Klasa reakcji na ogien: A1

o kasetony elewacyjne z blachy
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B-DIMENSION

Rodzaj

Kasetony elewacyjne

Gtebokos¢, [mm]

25,30

Szczeliny poziome, [mm]

5,10, 15, 20, 25, 30

Szczeliny pionowe, [mm]

10, 15, 20, 25, 30

Otwory montazowe

owalne, 5x10 mm

Materiaty

Stal
Grubo$¢ materiatu: 1,20 mm

Podstawowe dane weiny:

Materia wetna mineralna skalna

Gestosé: 110 kg/m3

Grubosé: 20 mm

Dilugos¢ x Szeroko$¢: wg wymiaru kasetonu
RSP

Przewodnos$é¢ cieplna: AD 0,039 W/mK
Klasa reakcji na ogien: A1

> Sciany:

cokdt wykonczony tynkiem w kolorze ciemnoszarym (RAL 7024), Sciany segmentu

administracyjno-biurowego parteru i pietra obtozone kasetonami ze stali typu corten w kolorze

rdzawym, sciany hali technologiczno-garazowej z zapleczem szatniowo-socjalnym wykonczone

ptytami stalowymi w kolorze jasnoszarym (RAL 7045), ramy wok&t bram z plyt stalowych w kolorze

ciemnoszarym (RAL 7024).

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kategorie Opis
45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury
45432210-9 Wyktadanie scian
45443000-4 Roboty elewacyjne
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

» Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

» Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- miec¢ frakcje roznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytow mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie
powinna byc¢ wieksza niz 1% masy cementu

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm

Gips tynkarski, szpachlowy i budowlany

Gotowe suche zaprawy tynkarskie

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

Tkanina z wtdkna szklanego; powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Gotowy tynk silikonowy gr.1,5-2 mm baranek

Wymagania techniczno jakosSciowe w/w wyrobow okreslono w opisie technicznym w projekcie budowlanym —
wykonawczym.

YV V VYV VY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie
sprzet:

a) urzgdzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$c¢ i rodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

5.1 Zalecenia ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian
betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkow zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1
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tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza:

» W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15 mm.

» Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci€¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substangc;ji ttustych

» Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg

» Podloze betonowe pod tynk powinno byé réwne, lecz szorstkie

» Giadkie podfoze betonowe nalezy nacigé diutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu

5.3 Zakres robot zasadniczych
5.3.1.Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Uktadanie réznego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:

» Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz
dtugosci i wysoko$ci Sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z
gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i Scigga je rowno z powierzchnig
plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw
prowadzgcych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

» Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3+4 mm na
§cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub potcementowej obrzutki powinna wynosi¢
10+12 cm zanurzenia stozka.

» Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropieniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestosé zaprawy nie powinna przekracza¢ 9
cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg faty. Narzut w narozach
wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika.

» Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe
narzuca sie recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowa lub z filcem,
zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go woda za pomocg
pedzla.

W przypadku tynkow kat. Il narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkéw kat. 11 -
na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng cyrkulacje powietrza.

W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 5oc; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej

po 14 dniach (w zalezno$ci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddaé dalszej obrébce:

malowac, tapetowac, oktada¢ r6znymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietac,
ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim Srodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta
tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrébki.

5.3.2. Tynk gipsowy

Naktadanie maszynowe odbywa sie bardzo szybko, totez tynk maszynowy musi charakteryzowaé sie wydtuzonym
czasem wigzania, by mozna go bylo wyréwnac i wygtadzi¢. Wiasciwy czas wigzania tynku maszynowego to ok.
cztery godziny. Istotne znaczenie ma takze tzw. krzywa procesu wigzania. Tynk powinien wigza¢ rownomiernie, bez
opéznien i przyspieszen. Srednia grubo$é tynku maszynowego wynosi 10 - 15 mm. Moze sie jednak pojawié
potrzeba miejscowego wykonania pojedynczej grubszej warstwy 25 mm, i konsystencja tynku musi to umozliwic.
Istnieje kilka czynnikéw, ktore majg wplyw na przyspieszone wigzanie mokrej zaprawy gipsowej. Sg to: wyzsza
temperatura przygotowywania zaprawy, podtoze chtongce wode i gestsza konsystencja masy spowodowana uzyciem
mniejszej ilodci wody. Ktadac tynki powinniémy pamietaé, ze rodzaj podtoza ma duzy wptyw na jakos¢ tynku, dlatego
tez konieczne jest zagruntowanie powierzchni tynkowanej. Stuzg do tego odpowiednie grunty na podtoza chtonne
oraz betonowe.
Gipsowg zaprawe tynkarskg nalezy natryskiwa¢ maszynowo na podioze réwnomiernie i jednowarstwowo. Warstwa
powinna miec statg grubosé, co uzyskuje sie dzieki doprowadzonej do gtowicy natryskowej powietrza pod cisnieniem.
Prace tynkarskie mozna wykonywa¢, gdy temperatura podioza nie jest nizsza niz +5 °C podczas tynkowania i
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schniecia tynkéw.

Przed wykonywaniem tynkéw gipsowych w pomieszczeniach powinny by¢ zakonczone prace instalacyjne.
Oscieznice drewniane zamontowac¢ dopiero po wykonaniu i wyschnieciu mokrych tynkéw gipsowych.

Wszystkie puszki instalacji elektrycznej nalezy zabezpieczy¢ specjalnymi zatyczkami plastikowymi lub krazkami ze
styropianu.

Wbudowane okna nalezy zabezpieczy¢ przezroczystg folig przed zabrudzeniem zaprawa gipsowa.

Wszystkie niezwigzane i odpadajace elementy podfoza nalezy usung¢ szpachelkg, gdyz moga by¢ one przyczynag
pbdzniejszego odspojenia sie tynku od powierzchni $ciany.

Wystajace elementy podtoza, takie jak zaprawa murarska w spoinie, nalezy sku¢ mtotkiem murarskim,gdyz wystajac
poza lico Sciany niepotrzebnie zwiekszytyby one grubos$¢ tynku.

Probe $cieralnosci wykonuje sie poprzez przetarcie dtonig powierzchni, na ktorej ktadziony bedzie tynk gipsowy.
Sprawdzamy, czy powierzchnia jest wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.

Prébe zwilzania wykonujemy, nanoszgac wyrywkowo na podioze betonowe czystg wode przy pomocypedzla. Jezeli po
3-5 minutach jasne zabarwienie w tym miejscu $ciemniato, oznacza to, ze podtoze jest wystarczajgco chfonne. Jezeli
nie Sciemniato, znaczy to, ze jest za wilgotne lub zawiera $rodek antyadhezyjny. Jesli takie $rodki znajdujg sie na
podfozu, nalezy je usunagé za pomoca preparatu odtluszczajgcego lub pary wodne;j.

Odstoniete czesci metalowe w podtozu powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem gipsu.
Zabezpieczenia te nalezy wykonaé¢ poprzez natozenie antykorozyjnych powtok malarskich.

Elementy wystajgce z podtoza, takie jak punkty instalacji wodnej lub c.o., nalezy zabezpieczy¢, np. folig, w celu
unikniecia zabrudzen podczas tynkowania.

Gruntowanie podtoza nalezy wykona¢ co najmniej 24 godziny przed tynkowaniem.

Przed przystapieniem do prac tynkarskich nalezy osadzi¢ na wszystkich wystajgcych krawedziach narozniki siatkowe
w celu wyprowadzenia linii pionowych i poziomych $ciany oraz zabezpieczenia narozy przed pdzniejszymi
uszkodzeniami mechanicznymi. Przygotowang zaprawe naktada¢ punktowo w postaci plackéw na krawedzie
otwordw drzwi, okien i filaréw w odlegtosci 15-25 cm.

Nastepnie réwnomiernie wciska¢ naroznik w zaprawe, ustawiajgc i korygujac jego potozenie przy pomocy
poziomnicy.

5.3.3 Gladz gipsowa

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu. Podloze zwilzy¢ wodg. Stabo chtonne podtoza zagruntowaé
preparatem gruntujgcym. Grubo$¢ warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 3mm i wieksza niz 5mm. Gtadz nalezy nanies¢
recznie lub maszynowo przy pomocy dostepnych na rynku maszyn tynkarskich.

5.3.4. Okladziny $cienne - plytki ceramiczne.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podfoza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podtozem pod okfadziny ceramiczne sg ptyty gipsowo - kartonowe gr. 2,5cm. Powinno by¢ wczes$niej przygotowane.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barw.

Na $cianie nalezy wyznaczy¢ linie pozioma, od ktérej uktadane bedag plytki i przygotowaé kompozycje klejaca
zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje nalezy rozktadaé pacg zgbkowg. Kompozycja powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg
powierzchnie ciany.

Ptytki uktada¢ warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na Scianie linii. Naktadajgc ptytke na $ciane ustawi¢
ja w zadanej pozycji i docisna¢ tak aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubo$¢ 4-6mm. W celu doktadnego
umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe. Po wykonaniu
fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu kleju nalezy usungc¢
wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania.

Na obrzezach, narozach (zatamaniach) umocowaé listwy wykanczajgce z tworzyw sztucznych. Temperatura
powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

5.3.5.Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 20 °C. Jezeli
jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciagu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej
nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 °C

Mase klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie plyt styropianowych ciggta warstwg o grubosci okoto 3 mm,
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rozpoczynajgc od gory $ciany pasami pionowymi o szerokoéci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy
natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i
catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojgcej w taki sposob, ze naktada
sie ja na styropian nie pokryty masg klejgca, ktérg nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine. Sasiednie pasy
tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. Narozniki otworéw okiennych
i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach
20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze byc¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingc
na Sciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkanine na o$cieza
okienne i drzwiowe.
Grubos$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5mm.
Wyprawy tynkarskie: stosowacC zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi ITB.
W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac perforowane
katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na parterze przy o$ciezach drzwi
balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do budynku.
Wyprawy tynkarskie mozna nakfadac nie wczes$niej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklana.
Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C zwtaszcza, jesli elewacje sg
nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadoéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 h.
W miejscach wystepowania boni, nalezy je wykonaé¢ przez przesuwanie w $wiezym narzucie, wzdtuz zaznaczonych
linii, listew drewnianych lub metalowych.
Podtoze zagruntowaé emulsjg gruntujgcg. Nastepnie natozy¢ technikg malarskg podkiad pod tynki
cienkowarstwowe.

5.3.6. Tynk silikatowy

Naktada¢ stalowg pacg i wygtadza¢ w jednym kierunku. Materiat nalezy naktada¢ technikg mokre na mokre nie
dopuszczajac do wyschniecia zatartej partii przed natozeniem kolejnej. Przerwy technologiczne nalezy z goéry
zaplanowaé. Tynkowana powierzchnie az do wyschniecia nalezy ostaniac prze wptywem warunkow
atmosferycznych (wiatr, stonce, deszcz). Podczas prac temperatura otoczenia powinna wahaé sie w przedziale
+5 do +25°C.

Aby unikna¢ réznic odcieni nalezy stosowaé materiat o tej samej dacie produkcji.

W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji, nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na bardzo réwne i staranne
przygotowanie podtoza.

Nie zaleca sie stosowania tego tynku przez wykonawcoéw bez doswiadczenia oraz do wykanczania duzych
powierzchni elewacji /bez zréznicowania architektonicznego lub otworéw okiennych/.

5.3.7 Tynk silikonowy

COKOL — tynk silikonowy do poziomu +0,00 m lub +0,28 m

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
+~Wymagania ogoélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami projektu, norm lub aprobat technicznych

Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

VVVVYVYVYVY
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Tabela nr 1. Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwykiych podano w tabeli:

Kategoria Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni tynku powierzchni i powierzchni i przecinajgcych
od ptaszczyzny i krawedzi od krawedzi od sie ptaszczyzn
odchylenie kierunku kierunku od kata
krawedzi od linii pionowego poziomego przewidzianego
prostej w dokumentagji
Nie wieksze 4 mm na | Nie wieksze niz | Nie wieksze niz 4 | Nie wieksze niz 4
Il dtugosci taty 3mmna 1m mm na 1m i mmna1m
ogotem nie
wiecej niz 10 na
catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
itp.)
Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 2 | Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 3
1 mm i w liczbie nie mm na 1m i mm na 1m i mmna1m
wiekszej niz 3 na ogotem nie ogobtem nie
catej dlugosci taty wiecej niz wiecej niz 6 na
kontrolnej 2m. 4mm w catej
pomieszczenia powierzchni
ch do 3,5m miedzy
wysokosci przegrodami
oraz nie wiecej pionowymi
niz emmw (Sciany, belki
pomieszczenia itp.)
ch powyzej
3,5m
wysoko$ci
Nie wieksze niz 2 | Nie wieksze niz wieksze niz | Nie wieksze niz
\Y] mm i w liczbie nie 1,5mmna 1mi 2mm na 1m i 2mmna 1m
wiekszej niz 2 na ogotem nie ogoétem nie
catej dtugosci faty wiecej niz wiecej niz 3mm
kontrolnej 2m. 3mm w na catej
pomieszczenia powierzchni
ch do 3,5m miedzy
wysokosci przegrodami
oraz nie wiecej pionowymi
niz emmw (Sciany, belki
pomieszczenia itp.)
ch powyzej
3,5m
wysokosci

W przypadku tynkéw gipsowych maszynowych kryteria kontroli i odbioru bedg nieco inne. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni i krawedzi tynkdéw gipsowych wykonywanych maszynowo nie powinny by¢é wieksze od wartosci
podanych w tablicy nr 3 normy PN-B 10110:2005:

1. Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5 mm w liczbie nie

wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

2. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokoéci do 3,5 m oraz nie wiecej niz 8 mm w pomieszczeniach o
wysokosci powyzej 3,5 m.

3. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na dtugosci 1 m i ogétem nie
wiecej niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi.

4. Odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie wieksze
niz 4 mm na dtugosci 1 m.

5. Grubos$¢ tynku powinna by¢ nie mniejsza niz 2 mm, a na suficie nie wiecej niz 15 mm, przyczepnos¢ tynku do
podtoza powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 MPa.

Prawidtowo wykonany tynk gipsowy powinien mie¢ powierzchnie ptaska, a krawedzie proste lub o innym ksztatcie
i przebiegu, zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami. Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym
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stopniu szorstko$ci. Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).
Dopuszcza sie nieznaczne réznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢, ogladajac jg
z odlegtosci 2 m, w $wietle naturalnym rozproszonym.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatébw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$é ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatobw. Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan..

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem i wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,WWymagania ogdéine".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

» powierzchnie poszczegoélnych rodzajow tynku

W m mierzy sie

» dtugosc listew naroznikowych ochronnych docieplenia

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z projektem i postanowieniami umowy oraz normami.

Do odbioru catosci zakorczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ dodatkowo:

» Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

» Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczes$niej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Odbiér tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczes$niej niz po siedmiu dniach po ich wykonaniu oraz nie
pdzniej niz przed uptywem jednego roku od daty ukonczenia robét tynkarskich.

Podczas odbioru koncowego prac tynkarskich, kontrola powinna obejmowac sprawdzenie:

e zgodnosci wykonanych tynkéw z ustaleniami technicznymi,
e zastosowanych materiatow,

e przyczepnosci tynku do podioza — dokonuje sie wizualnie oraz przez opukanie powierzchni otynkowanych
drewnianym mtotkiem,

e grubosci tynkéw,
prawidtowosci tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynkéw - dokonuje sie przez kontrole wizualng w $wietle dziennym oraz
za pomoca pomiaréw instrumentalnych.

Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sa:
e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli przenikajgcych z podtoza,
pleén itp.,
e zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkow,
e odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do podtoza.

Pekniecia na powierzchni tynkédw sa niedopuszczalne z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza sie
wioskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecno$ci niezgaszonych czastek wapna,
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gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, fospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw
surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m* tynku.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z niniejsza
specyfikacja..

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom i
przedstawic je do ponownego odbioru.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

4.  aprobaty techniczne

5.i  nne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

w N =

1 PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow
powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw

PN-EN 998-1:2004 — pt. ,Zaprawa tynkarska”

PN-EN 13279-1:2008 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 998-2:2004 — pt. ,Zaprawa murarska”,

PN-B-10104: 2005 — pt. ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia. Zaprawy
o okreslonym skfadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy”

9 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przyodbiorze

10 PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania i
wymagania techniczne

0 N O hA WD

11 PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

12 PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

13 PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

14 PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

15 PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty gipsowo-kartonowe.

16 PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

17 PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

18 PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

19 PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek — definicje i wymagania techniczne.
20 PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

21 PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

22 PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.

23 PN-EN 13963:2008 Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan.

24 PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do ptyt gipsowo-
kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

25 PN-EN 1469:2005  Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty oktadzinowe. Wymagania

26 PN-EN 12467: 2013 Plyty ptaskie wtdknisto-cementowe — Charakterystyka wyrobu

Inne:
. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — 1. Tynki — zeszyt nr 388/2011 — najnowsza
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nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlane;.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - 5. Okfadziny i posadzki z ptytek ceramicznych-
zeszyt nr 397/2005 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — 8.Bezspoinowy system ocieplania $cian

zewnetrznych budynkéw- zeszyt nr 418/2007 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki
Budowlane;j.

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow
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Sufity podwieszone akustyczne, sufity, Scianki i zabudowy z
plyt gips-karton
ST-9.0

1.WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét sufitbw podwieszonych dla
zadania:

Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku.
wraz z wiatg rowerowg ostong $mietnikowa

1.2.Rodzaje prac do wykonania:
— SUFITY, ZABUDOWY GK
W budynku czes¢ sufitow podwieszanych w postaci kasetonowych — akustycznych, azurowych lub
monolitycznych z plyty kartonowo — gipsowej. Wystepowanie sufitow podwieszanych oznaczono na
rzutach poszczegdélnych kondygnacji. Wysoko$s¢ montazu sufitbw okreslone na rysunkach oznaczajg
wysokos$¢ liczong od poziomu wykonczonej posadzki.
Sufity podwieszane monolityczne wyposazy¢ we witazy rewizyjne zgodnie z rysunkiem detalu.
W pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych, a przez ktére sg prowadzone przewody i kable
instalacyjne, projektuje sie zabudowy z plyty kartonowo — gipsowej. Wystepowanie zabudowy oznaczono na
rzutach poszczegoélnych kondygnacji. Obudowy wykona¢ po zakonczeniu montazu instalacji. Klasa
odpornosci ogniowej zabudowy zgodnie z informacjami zamieszczonymi na rysunkach i w czesci dotyczacej
warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
Szczegbdtowa charakterystyka poszczegélnych oktadzin sufitbw zamieszczona zostata w tabeli
CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH W POMIESZCZENIACH

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
» Profile konstrukcji nosnej metalowej malowane proszkowo wg wybranego systemu

Stalowe elementy mocujace - akcesoria — uchwyty wieszaki prety, kotki wg wybranego systemu
Plyty rastrowe azurowe

Profile metalowe systemowe do mocownia sufitow podwieszonych z obudowg z piyt g-k

Ptyty gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm wg wymagan projektu

YV V VYV

Wymagania techniczno jakosSciowe w/w wyrobéw okreslono w opisie technicznym w projekcie budowlanym —
wykonawczym.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Na zada Do wykonania robo6t nalezy zastosowac sprzet witasciwy dla danego rodzaju robét, kidry nie spwoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i powinien by¢ zgodny z zaleceniami producentéw
materiatéw i systemu.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Transport profili stalowych i kasetonéw w opakowaniach fabrycznych.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Sufity podwieszone modularne, kasetonowe
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» Sufity te sktadajg sie z ptyt samonosnych z prasowanej wetny mineralnej stanowigcych wypetnienie rusztu
metalowego; strona widoczna ptyt jest pokryta warstwg widkna mineralnego z akustycznie otwartymi
komérkami, malowana fabrycznie farba, strona niewidoczna bedzie pokryta takze tym widknem w celu
zrownowazenia piyt;

» Plyty te bedg uktadane na profilach aluminiowych lub blaszanych, ukrytych lub czesciowo ukrytych, szerokosci 24
mm, lakierowanych na gorgco i podwieszonych pod stropem; konstrukcja sufitbw pozwoli¢ ma na oparcie i
wstawienie lamp i urzadzen wentylacyjnych (kratki, anemostaty itp.) opartych o profile sufitu. W niektérych
przypadkach lampy o wymiarach mniejszych niz pole modularne sufitu beda wymagaty zastosowania dodatkowe;j
konstrukcji (powyzej ptyt) dla ich oparcia o ruszt. Wykonczenie wzdtuz $cian i zmiany poziomow (jesli wystepuja)
bedg wykonane przy uzyciu profili kagtowych szerokosci 24 x 24 mm wykonczonych w identyczny sposéb jak
podstawowe profile nosne.

Opis robot:

» W trakcie montazu zapewni¢ czysto$¢; montowaé w rekawiczkach.

» Sufit, tam gdzie przewidziano to w projekcie, bedzie stanowit jedng ptaszczyzne jednakowo odlegtg od podtogi;
odchylenia, mierzone od poziomu podtfogi, nie moga by¢ wieksze niz 5 mm na odcinku 1 m oraz 10 mm na catej
dtugosci pomieszczenia; sufit musi by¢ czysty, jego profile nie uszkodzone, proste bez odpryskow, zadrapan,
plam.

5.1. Montaz sufitéw i obudoéw z ptyt gipsowo-kartonowych
profil przyscienny UD winszak ramig wieszaka
= warta wniegn wklaic

tagme fzrolacii nkustyczne]

dolna czgéc
winszaka

P “profile gléwne CO
L —macuje stg je
e e S0 W rorstawie

L maksymalnie 100 cm

prnf1ie nagne Ch Tacnik krzyiawy

plyty g-k —-nocuje sie ja —sluiy do Toczenia profils
Tub g=w wrozstawie oo 40-50 cm nofnych z g1 tmnymi

Sufit podwieszany systemu z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na konstrukcja zespolona, powstata na
skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego i oktadziny, wykonanej z ptyt gipsowo-kartonowych.

Ruszt stalowy umocowuje sie do stropu i Scian przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw
wbijanych. Dla polepszenia wtasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,U” mozna podktadac¢ tasme gtuszaca z
tworzywa spienionego.

Do mocowania wieszakéw do stropu nie wolno uzywaé¢ kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego, a
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jedynie kotwy metalowe. Decydujg o tym wzgledy bezpieczenstwa, gdyz w przypadku pozaru ulegng one stopieniu
Zewnetrzne pokrycie rusztu wykonuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,6 mm) naktadanych
jednowarstwowo.2x

Charakter pomieszczenia oraz wymogi p.poz. decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty. Dlugosci mocowanych ptyt
nalezy dobiera¢ do szerokosci pomieszczenia. Mocowanie pityt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo
nawiercajgcych sie blacho wkretéw. Spoiny miedzy ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Potozenie tamy
zbrojacej na potaczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je podczas pozniejszej eksploataciji przed peknigeciami. Po
dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie jednolita gtadka powierzchnie pod
malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi.

Nalezy uwzglednia¢ szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynkéw. Tam gdzie wystepuj wymagania
odpornosci ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac sie wg projektuj i Klasyfikacji Ogniowej
wydanej przez ITB.

5.3. Zabudowy z plyt g-k

Rozwigzania konstrukcyjne i rodzaje ptyt g-k - dostepne sg w katalogach systemowych,

W pomieszczeniach wilgotnych ptyty gipsowo-kartonowe (impregnowane) muszg by¢é dodatkowo zabezpieczone
izolacjg przeciwwilgociowa.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

6.1.Kontrola jakosci materiatéw

Przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem budowlanym i
zamowieniem.

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wigsciwym oznaczeniem materiatu i
dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci.

6.2. Kontrola jakosci wykonania sufitow modutowych

W trakcie kontroli nalezy sprawdzic:

» Stan i wyglad sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania <+/- 1 mm na dtugosci 5 m.

» Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw (wg zalecen dostawcy systemu)

» Uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.

» Kontrola prawidtowego wbudowania instalacji w strukturze sufitu podwieszonego.

Wyniki kontroli powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.3.Sprawdzenie powierzchni ptyty GK (I gatunku):

» ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez peknie¢

» karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujac
odklejania sie od rdzenia

» sprawdzenie wymiaréw — odchyiki:

= grubo&¢ (I gatunek) 12,5 +0,5 mm szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm diugo$¢ (I gatunek) 2000 — 4000 +10 mm
» sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig sasiadujgcych ptyt, w
obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

» sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zatozeniem ptyt

» sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalez y przeprowadzi¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 mb,
w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnoécig do 0,5 mm,

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,WWymagania ogdéine".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie: powierzchnie sufitbw podwieszanych

8.0DBIOR ROBOT

g) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogéine".
h) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami PN-EN 13964:2008
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i) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

j) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Insektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

k) Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z projektem oraz normami.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbioréw czesciowych

m) W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic¢:

» staniwyglad sufitébw pod wzgledem réwnosci, pionowos$ci, spoziomowania i sztywnosci

» rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

» uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Roboty nieodebrane nalezy wykonac¢ powtérnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

=

YV V VYV

9.ROZLICZENIE ROBOT:

Ogodlne zasady podano w specyfikacji ogdlnej ST 0.0.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

3. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdét,
4. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
5. normy
6
7

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:
PN-EN 13964:2008 Sufity podwieszone. WWymagania i metody badan.
PN-EN 14190:2007 Woyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-B-79 PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe
PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z pltytami gipsowo-
kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

e PN-EN 14353:2008 Zdobiny metalowe i specjalne profile do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi --
Definicje, wymagania i metody badan

Inne
e Instrukcja montazu wybranego producenta systemu sufitu podwieszonego
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Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i akustyczne
ST 10.0

1.WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych dla zadania:

1.2. Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku.
wraz z wiatg rowerowa ostong smietnikowa

Rodzaje izolacji do wykonania:
- termiczne:

» lzolacja termiczna Scian fundamentowych — polistyren ekstrudowany gr. 10cm
» lzolacja termiczna podtogi na gruncie budynku — styropian gr. 15cm,

» lzolacja termiczna $cian zewnetrznych tréjwarstwowych w czesci nadziemnej — wetna mineralna z

wiatroizolacjg o grubosci 20cm,

» lzolacja termiczna $cian zewnetrznych w czesci attyki (likwidacja mostka termicznego) — styropian EPS gr.

10cm.

» lzolacja termiczna stropodachu niewentylowanego — styropian EPS o grubosciach zgodnie z rysunkami

przekrojoéw poprzecznych 30 cm przy spadkowym minimum 25 cm

» lzolacja termiczna $cian zewnetrznych w czes$ci nadziemnej - wetna mineralna z wiatroizolacjg o gr. 20 cm

- przeciwwilgociowe:

» lzolacja przeciwwodna $cian fundamentowych — bitumiczna typu $redniego — na bocznej ptaszczyznie $cian
fundamentowych od strony zewnetrznej do poziomu +0,00 lub +0,28 (dwie warstwy papy termozgrzewalnej).
Od zewnatrz izolacja zabezpieczona styropianem i folig kubetkowg. W miejscu potgczenia Sciany z tawg

wykonac fasete z zaprawy cementowe;.
» lzolacja pozioma $cian piwnic w technologii iniekcji ciSnieniowej w cze$¢i srodkowej C

» lzolacja przeciwwodna podtogi na gruncie — bitumiczna typu Sredniego. Parametry zastosowanych pap

powinny by¢ nie gorsze od okreslonych w tabeli powyze;.

» lzolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych — zabezpieczenie przed infiliracja wody w

pomieszczeniach sanitarnych i technicznych — folia w ptynie z zaktadem na sciane min. 35cm, w boksach

prysznicowych do wysokosci 200cm.

» lzolacja — zabezpieczenie izolacji termicznych i akustycznych posadzek (na gérnej powierzchni izolacji pod

warstwami betonowymi) — folia PE,

-akustyczne:

> lzolacja akustyczna stropow miedzykondygnacyjnych — styropian twardy gr. 5cm. Strop miedzy salami

lekcyjnymi Ra=50 db.

» lzolacja akustyczna hali mycia ptaw, hali montazu ptaw — ptyty akustyczne z wetny mineralnej szklanej

2400x600x40 mm, wg opisu w projekcie

» lzolacja akustyczna stropow korytarzy czesci biurowej- ptyty akustyczne z wetny mineralnej skalne

1200x600x20 mm,wg opisu w projekcie

1.3.Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

453200000-6 Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

453210000-3

86



2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
> Styropian - wg parametréw w opisie technicznym projektu

Poliuretan — wg parametrow w opisie technicznym projektu

Wetna mineralna wg opisu jw.

Papy parametrow wg opisu jw.

Folie PE wg opisu jw.

Emulsje, lepiki i roztwory asfaltowe

Folie kubetkowe

Elementy wyroby izolacji akustycznej wg opisu projektu

YVVY VYV VYVYYVY

Wymagania techniczno jakosSciowe w/w wyrobow okreslono w opisie technicznym w projekcie budowlanym —
wykonawczym.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
a Urzadzenie do przycinania ptytek
b Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)
¢, narzedzia i urzadzenia do iniekcji cisnieniowej:
- Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastgpito petne nasycenie ciany.
- Pakery - dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, umozliwiajg podawanie preparatu
pod ci$nieniem.
- Pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otworéw.
- Standartowe mieszadto do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych roboét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakoSC robodt i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.2.Zalecenia ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne"p.5.

Wykonane izolacje powinny Stanowic ciggty i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajacy budynki i budowle od
wody i wilgoci w gruncie.

Izolacje powinny $cisle przylegac do izolowanego podktadu.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich przewoddw instalacyjnych i elementow konstrukcyjnych
powinny by¢ uszczelnione w sposob uniemozliwiajacy przeciekanie wody w tych miejscach.

Przy wykonywaniu izolacji nalezy zwrdci¢ uwage by na styku ze styropianem stosowa wylacznie preparaty
bezrozpuszczalnikowe na srodkach wodnych, ktére nie bedg powodowac zniszczenia styropianu.

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe.

5.3.1. Przygotowanie podkiadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
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obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.3.2. Gruntownie podkiadu
a) Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien byc¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.
c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwodch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze byc¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.3.3. Ukfadanie izolacji z pap termozgrzewalnych

Uktadanie izolacji powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta.

Zaktad podtuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8 cm, natomiast zaktad
czotowy miedzy koncami rolek winien wynosi¢ co najmniej 15 cm, chyba ze producent poda inaczej.

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore. W zadnym miejscu grubos¢
hydroizolacji nie powinna przekracza¢ 3 grubosci arkusza.

W trakcie zgrzewania izolacji wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza

na odlegtos¢ ca 1 cm oraz co najmniej 2,0 cm na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Nalezy szczegdlnie starannie
zgrzac izolacje z podtozem w miejscach wywinie¢ papy, wokot wpustow i saczkow odwadniajacych.

Nie mozna dopusci¢, aby na powierzchni izolacji wystepowaty fatdy i wybrzuszenia. Powstate wady wptywajace na
integralno$¢ izolacji, takie jak przebicia, pecherze, rozerwania powinny zosta¢ naprawione i uzyskac¢ akceptacje
Inspektora nadzoru przed utozeniem jakiejkolwiek nastepnej warstwy lub caty system nalezy wykona¢ ponownie. Po
utozonej izolacji nie dopuszcza sie ruchu technologicznego budowy i transportu materiatow.

5.3.4. Izolacja roztworami
a) Roztwodr nanosi¢ na suche podtoze za pomocga szczotki lub pedzla, lub jesli dopuszcza taka
mozliwos$¢ producent metodg rozpylania.
b) Kolejne warstwy nanosi¢ na nastepne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw.

5.3.5 Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE

5.3.5.1 Przygotowanie podkiadu.
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
©) Styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokraglone. Promien zaokraglenia
powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm.
d) Podktad betonowy powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5 %.

5.3.5.2 Ukladanie izolacji

a) Izolacje nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (statym lub czasowym). Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5 ° C.

b) Prace wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia folii.

c) Szerokos¢ zaktaddw folii zardowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 15cm. Zakfady kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

d) W zaleznosci od wymogow technologicznych wybranej folii, folie mozna uktadac¢ luzem bez przyklejania
lub przyklejac¢ do podktadu emulsyjng pastg asfaltowa.

e) Zaktady nalezy szczelnie zgrzewac lub skleja¢ klejami przewidywanymi dla folii PE na catej dtugosci
faczenia.

f) Wszelkie przejscia naruszajace szczelnos¢ izolacji z folii nalezy dodatkowo uszczelni¢ w sposob przewidziany
przez producenta folii.

9) W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy nalezy uzywac tego samego materiatu.

h)  montaz foli kubetkowej

Folie kubetkowg rozwija sie wokot izolowanej powierzchni, uktadajac jg charakterystycznymi wyttoczeniami w strone

Sciany. Dolna krawedZz membrany powinna by¢ umieszczona powyzej wysokosci rur drenazu. Gorng zaleca sie
uktadac tak, by zachodzita na warstwe izolacji bitumicznej z zaktadem okoto 10 cm. Membrane mozna takze uktadac
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pionowymi pasami, jednak wowczas wymagany jest kilkucentymetrowy zaktad. Sama folia wyttaczana nie stanowi
samoistnej hydroizolacji. Folia stanowi tylko ochrone i wspomaga istniejaca hydroizolacje.

Izolacje wodochronne elastycznych zapraw uszczelniajacych, z folii ptynnej

e Folia ptynna

e Elastyczna zaprawa uszczelniajaca

e Srodki gruntujgcy w systemie producenta zaprawy, folii
o Elastyczne tasmy uszczelniajgce systemowe

5.4. Wykonywanie poziomej przepony scian fundamentowych w technologii iniekcji ciSnieniowej

Przy wyborze $rodka do iniekcji powinniémy zwroéci¢ uwage na stopien zawilgocenia oraz zasolenia w jakim mozna
stosowa¢ dany preparat, dlatego niezbedne sg pomiary wilgotnosci i zasolenia przegréd budowlanych przed
wyborem $rodka iniekcyjnego. W murach mocno zawilgoconych (powyzej 60%) zaleca sie stosowanie metody iniekcji
cisnieniowej, w ktorej wykorzystuje sie pompy niskocisnieniowe.

Metoda cisnieniowa jednorzedowa (dwustronna)
Przeznaczenie

Zaleca sie jg stosowa¢ w murach ceglanych o niskiej nasigkliwosci, gdy mur jest jednocze$nie w znacznym stopniu
nasycony wod g, oraz tam gdzie wynika to z zalecen konstruktora badz konserwatora (niewielkie srednice otworow w
mniejszym stopniu ostabiajg $ciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowaédo spoin tak by nie
“kaleczy¢” lica muru.

Sposo6b wykonania
Przy wykonywaniu otworow $cisle kierowac sie zaleceniami wybranego producenta co do zageszczenia otworéw, ich
$rednicy, gtebokosci oraz kata pochylenia.
Dozowanie materialu do iniekcji powinno odbywacC sie w oparciu o zasady okreSlone przez producenta z
zachowaniem petnego rezimu technologicznego

Z otwordéw nalezy usung¢ pyt przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy,
ze wewnatrz muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do
niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypetni¢ szlamowag
zaprawg izolacyjng a po 24 godzinach ponownie wykonaé nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzi¢
koncéwki iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery). Za pomocg pompy cisnieniowej do otworow pod ci$nieniem 0,1
do 0,3MPa nalezy wttaczaé preparat SRODEK DO IZOLACJI SCIAN tak, aby uzyskaé zalecane zuzycie preparatu.
Czas ttoczenia jest zalezny od stopnia chtonnosci muru i zwykle trwa od 15 do 20 minut przy uzyciu pompy. Po
zakonczeniu tloczenia wykrecamy pakery, przektadamy je do kolejnych otworéw i powtarzamy iniekcje.

5.5 Izolacje termiczne.

Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno - suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukifadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe i piyty ze styropianu
ekstradowanego nalezy uktadac na styk (lub na pidro i wpust) bez szczelin.

Phyty powinny by¢ przyciete na miare bez uszczerbkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno wynosi¢ min.
3cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

5.5.1 Montaz izolagji

a) Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta.

b) Nalezy przycig¢ materiaty izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywaty powierzchnie.

c) Materiaty izolacyjne nalezy trwale przymocowa¢ do powierzchni Sciany, elementow instalacji
elektrycznych oraz elementdw instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujacych sie w obrebie izolowanej
ptaszczyzny.

d) Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjatkiem powstatych na skutek koniecznosci zachowania
odstepu 10 cm od osprzetu oswietleniowego.

Zastosowane rodzaje akustycznych sufitow i oktadzin w budynku:
W budynku czesé¢ sufitow podwieszanych w postaci kasetonowych — akustycznych, azurowych lub

monolitycznych z ptyty kartonowo — gipsowej. Wystepowanie sufitbw podwieszanych oznaczono na
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rzutach poszczegdélnych kondygnacji. Wysoko$s¢ montazu sufitbw okreslone na rysunkach oznaczajg
wysokos$¢ liczong od poziomu wykonczonej posadzki.

Sufity podwieszane akustyczne w czesci komunikacyjnej holi i korytarzy, sali sportowej, sali
wielofunkcyjnej, z paneli o wtasciwosci tltumienia poglosu; montowane na wilasnej konstrukgciji

samonosnej, aluminiowej. Sufity powinny mie¢ mozliwos¢ demontazu.

» Hale montazu i mycia ptaw
Izolacja z plyt z prasowanej skalnej wetny mineralnej o wymiarach 1200/600mm igrubosci 40mm, montowanych

bezposrednio do podtoza przy uzyciu kleju.

Okfadzina akustyczna z plyt z prasowanej wetny mineralnej pokrytej tkaning z wtdkna szklanego o wymiarach
2400/600mm i grubosci 40mm, montowana bezposrednio do podtoza przy pomocy tacznikbw mechanicznych
ukrytych w krawedziach plyty. Pasy oktadziny tgczone ze sobg ,,na styk”, bez widocznych elementow
mocujgcych, wykonczone aluminiowym profilem obwodowym, umozliwiajgcym demontaz paneli oraz
systemowymi naroznikami.Rozwigzanie o nastepujgcych minimalnych parametrach technicznych: pochtanianie
dzwieku, aw = 1,00, odpornosc¢ na wilgo¢: 95-100%, reakcja na ogien klasa A2-s1, dO.
» Korytarze czesci biurowych

Sufit akustyczny w konstrukcji z blachy stalowej lakierowanej w kolorze biatym, z wypetnieniem z ptyt z
prasowanej skalnej wetny mineralnej o wymiarach 1200/600mm. Krawedz ptyt sufitowych zakrywa a catosci
konstrukcje nosng i jednoczesnie pozwala na peten demontaz dowolnej ptyty do dotu. Sufit o nastepujacych
minimalnych parametrach technicznych: pochtanianie dzwieku, aw = 1,00, odpornos¢ na wilgoé: 95-100%,
odbicie $wiatta: 85 - 90%, reakcja na ogien klasa A1, grubo$¢: 20-25mm

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt.6.
6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jakosci nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien byc
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wymagania przy odbiorze.

a) Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, ciggta powtoke, przylegajaca do powierzchni podktadu
lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji.

b) Wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad oraz stosowanie
niepetnowartosciowych materiatow izolacyjnych jest niedopuszczalne.

c) Izolacje asfaltowe nalezy uktada¢ na podktadach zagruntowanych roztworem asfaltowym po wyschnieciu
powtoki gruntowej.

d) Mieszanie materiatdbw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

e) Chodzenie, jezdzenie oraz sktadowanie materiatow i narzedzi bezposrednio na utozonej warstwie izolagji jest
niedopuszczalne.

f) Izolacje powtokowe z roztworu asfaltowego powinny tworzy¢ jednolicie rowng powloke na catej
izolowanej powierzchni. Liczba nakfadanych warstw roztworu asfaltowego lub emulsji asfaltowej powinna by¢
zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie.

Warstwy izolacji powinny by¢ wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z nimi potaczone.

h) Rury przewodzace ciecze i gazy o temperaturze nizszej niz 60 © C powinny by¢ przeprowadzone przez tuleje
zamocowane szczelnie w Scianie lub stropie. W przypadkach gdy rury przeznaczone sg do przewodzenia cieczy
lub gazéw o temperaturze wyzszej niz 60 °© C - pomiedzy rurg i tulejg powinna by¢ utozona warstwa izolacji
termicznej. Tuleje powinny by¢ wykonane z blachy stalowej o grubosci nie mniejszej niz 5 mm.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine"

Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych na budowie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt.8.

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot wykonczeniowych.
Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Rozliczenie roboti
Ogolne zasady podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt.O.
Pfaci sie za ustalong iloé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, okreslonej w kosztorysie ofertowym.

10.Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem Specyfikacja

PN-EN 12162:2002/AC:2006 — wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacje.

PN-EN 13163:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

PN-EN 13164:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-B-02151-4 ,Ochrona przed hatasem w budynkach. Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace warunkéw pogtosowych i
zrozumiato$ci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan.” dla sal gimnastycznych, hali
sportowych i innych pomieszczen o podobnym przeznaczeniu o objetosci powyzej 5 000 m3:

10.2. Inne

WTWIOR B- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — 7.1zolacje cieplne.- zeszyt nr
422/2006 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlane;.

WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — 8.Bezspoinowy system ocieplania
§cian zewnetrznych budynkéw- zeszyt nr 418/2007 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki
Budowlane;j.

WTWIOR B- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych —4.1zolacje wodochronne tarasow
.zeszyt nr 404/2004 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlane;j.

WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych— 6.lzolacje wodochronne
pomieszczen ,mokrych” - zeszyt nr 407/2005 - najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki
Budowlane;j.

WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych -5. Izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne cze$ci podziemnych budynkéw” - zeszyt nr 408/2010 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa
Instytutu Techniki Budowlane;.

Instrukcje uzycia i karty techniczne zastosowanych wyrobow

Adaptacja Akustyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Poznaniu obreb Umultowo - opracowanie przez fii
Solutis z Wrzesni
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Stolarka okienna i drzwiowa, fasady
ST-11.0

1.WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlanej dla zadania:

Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku.
wraz z wiata rowerowa ostong Smietnikowa

1.2. Rodzaje stolarki:

Fasady i drzwi z profili aluminiowych

Okna z PCV

Drzwi z PCV

Drzwi wew. typ MDF

Parapety wewnetrzne okienne

Rolety w salach biurowych i konferencyjnych nalezy zamontowac rolety rolkowe materiatowe.

Swietliki dachowe i klapy dymowe

VV VVYYY

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kategorie Opis
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

Okna z profili PCV — parametry wg danych zawartych w projekcie

>

» Drzwi z profili aluminiowych szklone szklem bezpiecznym 02,.

» Drzwi wewnetrzne na profilach PCV z dolnym nawiewem i samozamykacze do pom sanitarnych

» Drzwi zewnetrzne na profilach aluminiowych, wymogi w zakresie izolacyjno$ci termicznej.

» Drzwi z wymaganiami p.poz. DS., EI30, EI60 wg wykazu w zestawieniu stolarki

» Drzwi wewnetrzne MDF wykonczone laminatem gtadkim. parametry wg projektu

» Fasady zewnetrzne — stupowo-ryglowe na profilach aluminiowych

» Fasady wewnetrzne aluminiowe - stupowo-ryglowe

> Swietliki dachowe i klapy dymowe

» Pianka uszczelniajgca PU

» Zaprawa betonowa

» Kotwy i elementy montazu

» Przekfadki termiczne: poliamid zbrojony wtéknem szklanym

» Uszczelki: EPDM, silikon

» Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekane;..

» Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu marmurowego

» Bram Bramy segmentowe podnoszone automatycznie - stalowe, okucia stalowe, ocieplone, panel segmentowy z
blachy stalowej wypetniony piankg poliuretanowa, - rodzaj i ilo$¢ wg zestawienia stolarki

>

Szczegodlowe parametry techniczne i iloSciowe poszczegdlnej stolarki okreslono w w projekcie - opis
techniczny i w zestawieniu stolarki - rysunek

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przestrzenie fadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tagczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$c

robot i wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania

przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI i ROLET ZEWNETRZNYCH

5.1.Zalecenia ogdlne

» Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegb6towg instrukcjg wbudowania tych wyrobdw,
dostarczong przez kazdego producenta.

» Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed
opadami atmosferycznymi. Rownocze$nie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie
w $cianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

» Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w i=nstrukcji producenta.

» Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

5.2.Zakres robot przygotowawczych

» Przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢é kazdy otwér i sprawdzi¢ jego wymiary (budynek istniejgcy i
wymiary oraz typy okien zostaty udrednione i zgeneralizowane).

» Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania os$cieza i stan powierzchni, do ktérych
ma przylegac oscieznica.

» W przypadku wystepowania wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy
oczyscic i naprawic.

» Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosi¢:

- na szerokosci otworu 2+6 cm

- na wysokosci otworu 5+9 cm

5.3.Zakres robot zasadniczych dla osadzenia stolarki

» W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ $Slusarke na

podkfadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:

- Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujgce w odlegtosci nie
wiekszej niz 200 mm od naroza.

- Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen
podczas zamykania.

- Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

» W oknach rozwieranych o szerokos$ci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajgce prawidtowe
ustawienie skrzydta wzgledem os$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie
dwa komplety klockow. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokosc.

» Konstrukcja nodna okien elewacyjnych sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikow
aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio potgczonych ze sobg i przymocowanych do konstrukgji
budynku. Montaz $ciany elewacyjnej przeszklonej sktada sie z kilku etapow:

- Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowe

- Montazu konstrukcji w budynku

- Montazu pakietow szklanych

- Zabezpieczenia elementow

» Wykonawca rob6t powinien dysponowacC wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Y V V

5.3. Rolety wewnetrzne
Rolety wewnetrzne - materialowe w kasecie z prowadnicami. Rolety nalezy wykona¢ zgodnie ze standardowymi

rozwigzaniami producenta.
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6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogoine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwatosci potaczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

» Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne

b) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych Iub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

c) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie p6zniej niz w terminie i
w formie okreslonej w PZJ.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

YV VV VYV

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,WWymagania ogdéine".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

» powierzchnie poszczegoélnych rodzajow stolarki

W szt. mierzy sie:

> oScieznice

» parapety

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy, projektem i Normami Technicznymi

(PN, EN-PN).

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state

Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potaczen ze Sciang

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej

niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.

Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekgtnych.

YV V V V
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» Roznice wymiardéw przekatnych nie powinny byé wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

» Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢ 3 mm, a
dwuskrzydtowych 6 mm.

» Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac
zadnych luzow.

» Otwarte skrzydfa okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykac.

» Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomigdzy os$cieznicg a ramiakiem paska papieru
pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje sie wyciggngc, okno uznaje sie za szczelne.

» Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien,
szyb, uszczelek i oku¢

» W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy przestrzegac
warunkédw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na
Uzytkownika

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1 .SIwWz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji

Najwazniejsze normy:

Normy wspierajgce norme PN-EN 14351-1:2006(u) wprowadzone do Katalogu Polskich Norm
a) normy dotyczace klasyfikacji:

PN-EN 12519:2005 Okna i drzwi — Terminologia.

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodporno$¢. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos$c¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12217:2004(U) Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12219:2002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenia ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne

b) normy dotyczgce badan i obliczen

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenia pionowe

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymatosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 949:2000 Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczenie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem
miekkim i ciezkim

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczenie odpornoéci drzwi na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania

PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie sie pomiedzy dwoma r6znymi klimatami. Metoda badania

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodporno$¢. Metody badan

PN-EN 12046-1:2004(U) Sity operacyjne. Metoda badan. Cze$¢ 1: Okna

PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne. Metoda badan. Cze$¢ 2: Drzwi

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos$c¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badania

PN-EN 13124-1:2002(U) Okna, drzwi i zaluzje. Odporno$¢ na wybuch. Metoda badania. Czes¢ 1: Rura uderzeniowa
PN-EN 13124-2:2004(U) Okna, drzwi i zaluzje. Odporno$¢ na wybuch. Metoda badania. Cze$c¢ 2: Préba poligonowa

95



PN-EN 14608:2005(u) Okna. Oznakowanie odpornosci na obcigzenie w ptaszczyznie skrzydta

PN-EN 14609:2005(U) Okna. Oznakowanie odpornos$ci na skrecanie statyczne

Inne normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan

PN-EN 78/AK:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien. Badania mechaniczne

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badania sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metody pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metody pomiaru

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci w kolejnych
jednorodnych klimatach

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Pfasko$c ogdlna i miejscowa. Klasy toleranciji

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe, zwichrowaniei sity operacyjne
PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynku

PN-B-13079: 1997 Szkto budowlane — szyby zespolone.

PN-B-13083: 1997 Szkto budowlane bezpieczne.

PN-EN 356: 2000 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne.

PN-EN 357: 2002 Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe.

PN-EN 12150: 2002 Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe.

PN-EN ISO 12543 Szkio warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.

PN-EN 12216:2004 Zaluzje, zastony wewnetrzne, zastony zewnetrzne- terminologia, stownik i definicje.

PN-EN 13561:2005 Zastony i zaluzje. Wymagania eksploatacyjne tgcznie z bezpieczenstwem.

PN-EN 14618:2005 Konglomeraty kamienne — Terminologia. klasyfikacja

PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o wtasciwosciach odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
Wymagania i klasyfikacja

PN-EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta. Czesé
1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 12567-1:2002(U) Wtasciwosci cieplne okien i drzwi. Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta metodag
skrzynki grzejnej. Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 1244332 _-1,2:2002 Bramy. Terminologia . Cze$¢ 1. Typy bram. Cze$¢ 2. Elementy bram.

PN/B-02100 Z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe zmiany Bl 1/90 poz.1
PN-87/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajgce prostopadle do
ptaszczyzny skrzydta

PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzasy

PN-89/B-06085 Drzwi. Metoda badania odporno$ci na wkamanie. Obcigzenie statyczne prostopadte

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.

Wymagania i badania zmiany Bl 4/92 poz.1 PN-88/B-10085 zmiana 1 PN-88/B-10085/Az3:2001

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Zigcza klinowe. Wymagania i badania

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami — szklone

Inne;

o  WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — 6.Montaz okien i drzwi balkonowych.-
zeszyt nr421/2011 2006 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlane;j.

e WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych— 9.Bramy garazowe segmentowe.-
zeszyt nr430/2010 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej.
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Posadzki
ST-12.0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek dla zadania:

Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku.
wraz z wiata rowerowa ostong Smietnikowa

1.2. Rodzaje posadzek do wykonania:

Gres (A) (pom. sanitarne bez natryskéw)

Klasa $cieralnosci PEI'V
Antyposlizgowosé R11
Klasa odpornosci na zaplamienia i | 4
$rodki chemiczne

Odporno$¢ na szok termiczny NIE
Mrozoodpornos$é NIE

Rozmiar, [cm]

30,0x30,0x0,8

Gres (B) (komunikacja)

Klasa $cieralnosci PEI'V
Antyposlizgowosé R10
Klasa odpornosci na zaplamienia i | 4
$rodki chemiczne

Odporno$¢ na szok termiczny NIE
Mrozoodpornos$é NIE

Rozmiar, [cm]

30,0x30,0x1,0

Gres (C) (natryski)

Klasa $cieralnosci PEI IV
Antyposlizgowosé wg 51130 R12
Antyposlizgowosé wg DIN 51097 B
Klasa odpornosci na zaplamienia i | 4
$rodki chemiczne

Odporno$¢ na szok termiczny NIE
Mrozoodpornos$é NIE

Rozmiar, [cm]

30,0x30,0x1,0

W przypadku wystepowania, cokdt z gresu wykonac jako zbiezny z fugg gresu uktadanego na posadzce.

Zaprawa klejgca do gresu

- 0 parametrach nie gorszych niz okre$lono w tabeli dla zaprawy klejgcej do glazury

Fuga do gresu

- 0 parametrach nie gorszych niz okreslono w tabeli dla fugi do glazury

Posadzka epoksydowa (A) (posadzka pomieszczen technicznych, szybu dzwigu)

Rodzaj bezspoinowa, cienkowarstwowa, przemystowa
Baza zywica epoksydowa

Grubosé 0,8-1,3mm

Reakcja na ogien Bis-s1

Nasigkliwosé <23g/m®
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powierzchniowa

Przyczepnos¢ do betonu >2MPa
Scieralno$¢ w  aparacie | <0,09mm
Stuttgart

Emisja lotnych zwigazkéw | <21dni
organicznych

Wspétczynnik tarcia
kinetycznego:

- w stanie suchym >0,35

- w stanie mokrym >0,12

Posadzka epoksydowa (B) (pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, warsztatu elektrycznego spawalni)

Rodzaj bezspoinowa, grubowarstwowa, antystatyczna
Baza zywica epoksydowa

Reakcja na ogien Bs-s1

Odporno$¢ na $cieranie AR 0,5

Odpornos¢ na uderzenie IR17

Przyczepnos$é B 2,0

Klasyfikacja czesciowo przewodzacy

antyelektrostatyczny

Spetnia wymagania normy:
PN-EN 13813:2003
PN-EN-05203

PN-EN 05204

PN-EN 61340-5-1

TAK
TAK
TAK
TAK

Podloga techniczna (serwerownia)

Podtoga podniesiona, modutowa, oparta na ruszcie stalowym, o siatce 60x60 cm, antyelektrostatyczna,

niepalna REI60, HP=0,38 cm. Nosnos¢ podiogi pod szafami teletechnicznymi: 17 kN/m?. Panele przed

Posadzka przemystowa (A) (hala montazu ptaw, pomieszczenia magazynowe, garaze

Posadzka ptywajgca — PRZEKROJ:

1
2

!

zf»'//s&.@-,'ﬁ-m.&-: P e S B
4

1. Warstwa wykoriczeniowa posadzki — system: posypka utwardzajgca (I) (w klasie $cieralnosci A

1,6 i dozowaniu nie mniejszym jak 4,5 kg/m2 + 10%) oraz impregnat.

Podsypka utwardzajgca (1)

Reakcja na ogien

Aty

Wydzielanie substanciji
korozyjnych

zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymato$¢ na Sciskanie
po 28 dniach

powyzej 60 N/mm 2 (C60)

Wytrzymato$¢ na zginanie

powyzej 10 N/mm 2 (F10)
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po 28 dniach

Odporno$¢ na Scieranie na
tarczy Béhmego po 28
dniach

ponizej 1,5 cm® /50cm”
(A1,5)

Odporno$¢ chemiczna

m.in. oleje, chtodziwo,
bielinka, alkohol etylowy,
detergenty alkaliczne

Przesigkliwosc¢ oleju

0 mm

Twardos¢ wg skali Mohsa

>7

Temperatura stosowania

od +5°C do +30°C

Mozliwosc¢ obcigzania
(temperature  +20°C i
wilgotnosci wzglednej
powietrza 65%)

lekkie obcigzenia: 14 dni
petne obcigzenia: 28 dni

Spetnia wymagania normy

EN 13813 TAK
Imperegnat

Gestosé ok. 0,9 g/cm®

llos¢ warstw 1

Efektywno$¢ hamowania | ok. 75%

parowania wody

Czas schnigcia w temp. | ok. 24 godz.

+20°C

Odpornos¢ chemiczna

m.in. oleje, bielinka,
chtodziwo, alkohol etylowy,
detergenty alkaliczne, farba
drukarska

Temperatura stosowania

od +5°C do +25°C

Spetnia wymagania
normy EN 13813

TAK

2. Ptyta posadzki o grubosci 20 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojona widknami stalowymi w ilosci

20 kg/m 3 betonu.

Witékna stalowe

Grupa |

Dtugosé ok. 60 mm
Srednica ok. 1,0 mm
Ksztatt uksztattowane

Wytrzymato$¢ na

rozcigganie

Wartosé $rednia 1020 N/mm?*
min. 900 N/mm?

Modut sprezystosci

min. 180 GPa
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Konsystencja mieszanki | czas VeBe 8 s
betonowej przy zawarto$ci

wiokien 15 kg/m®

Wplyw na wytrzymatos¢ | 15 kg/m 3 do uzyskania
betonu 1,5 N/mm 2 przy CMOD=0,5 mm i
1,0 N/mm 2 przy CMOD=3,5 mm

Spetnia wymagania
normy EN 14889-1:2006 TAK

3. Warstwa poslizgowa z folii PE grubosci = 0,2 mm.

4. Podbudowa o wymaganym wtérnym module odksztafcenia Ev2 = 90 MPa, przy stosunku Ev 2
/Ev1 < 2/5(gdzie Ev 1 - pierwotny modut odksztatcenia podbudowy).

OBCIAZENIA posadzki przyjete do obliczern:

[l obcigzenie rownomiemie roztozone o nieokreslonym rozktadzie — 80 KkN/m? ,

[l wozek widtowy o udZwigu 32 kN - 88 kN/o$ wozka,

[1 pojazd (samochdd ciezarowy, TIR) o nacisku - 115 kN/o$ pojazdu,

[l obcigzenie sita skuping - 45 kN/noge, rozstaw nég min. 1100 x 300. powierzchnia styku nogi
regafu z posadzka 10.000 mm 2 (wym. stopki nogi 100 x 100 mm); dopuszczalny ciezar palety utozonej pod
12 kN.

Dodatkowe UWAGI:

[ Pola dylatacyjne posadzki o wymiarach maksymalnie 6 x 6 m wewngtrz pomieszczenia.

[l Podbudowa bez warstwy izolacji termicznej ze styropianu ekspandowanego (izolacja tylko obwodowa,
wzdtuz $ciany zewnetrznej zgodnie z czescig rysunkows).

[ Oznaczanie modutéw odksztatcenia podbudowy Ev 1 i Ev2 zgodnie z normg PN-S-02205 1998
"Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” Zatgcznik B.

[l Wykonane obliczenia bazujg na parametrach technicznych witdkien zbrojeniowych producenta
posadzek przemystowych. Typu i/lub iloSci zbrojenia rozproszonego moze ulec zmianie po przedstawieniu

obliczen.

Posadzka przemystowa (B) (hala mycia ptaw, pomieszczenie mycia i suszenia odziez
Posadzka ptywajgca — PRZEKROJ:

N\

_\.\\ ; ! ; - 1- e
3f" T e e e e e P . e e e P e R e
&

1. Warstwa wykoriczeniowa posadzki — system: posypka utwardzajgca (I) (w klasie $cieralnosci A

1,56 | dozowaniu nie mniejszym jak 4,5 kg/m2 + 10%) oraz impregnat. Parametry techniczne
zastosowanego utwardzacza i impregnatu powinny byc¢ nie gorsze od okreslonych w tabeli powyZej.

2. Piyta posadzki o grubosci 20 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojona wiéknami polimerowymi w
ilosci 2.0 kg/m3 betonu.

Wtékna polimerowe
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Materiat matryca polimerowa o wysokiej
gestosci i wytrzymatosci

Dtugos¢ 39 mm

Srednica 0,78 mm

Ksztatt widkna pojedyncze (monofila-
ment) o ksztalcie falistym

Powierzchnia wtasciwa 2350 cm’ /g

Wytrzymato$é na | 470 N/mm’

rozcigganie

Modut elastycznosci 3,6 GPa

Nasigkliwosc 0%

3. Warstwa poslizgowa z folii PE grubosci = 0,2 mm.

4. Podbudowa o wymaganym wtérym module odksztafcenia Ev2 = 90 MPa, przy stosunku Ev 2
/Ev1 < 2/5(gdzie Ev 1 - pierwotny modut odksztatcenia podbudowy).

OBCIAZENIA posadzki przyjete do obliczen:

[l obcigzenie rGwnomiemie roztozone o nieokreslonym rozktadzie — 80 kN/m? s

[l wozek widtowy o udZwigu 32 kN - 88 kN/o$ wozka,

[l pojazd (samochod ciezarowy, TIR) o nacisku - 115 kN/o$ pojazdu,

[1 obcigzenie sitg skuping - 45 kN/noge, rozstaw nég min. 1100 x 300. powierzchnia styku nogi
regatu z posadzkg 10.000 mm 2 (wym. stopki nogi 100 x 100 mm); dopuszczalny ciezar palety utozonej pod
12 kN.

Dodatkowe UWAGI:

[1 Pola dylatacyjne posadzki o wymiarach maksymalnie 6 x 6 m wewnatrz pomieszczenia.

1 Podbudowa bez warstwy izolacji termicznej ze styropianu ekspandowanego (izolacja tylko obwodowa,
wzdtuz Sciany zewnetrznej zgodnie z czescig rysunkows).

[l Oznaczanie modutéw odksztatcenia podbudowy Ev 1 i Ev 2 zgodnie z normg PN-S-02205 1998
"Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” Zatgcznik B.

[1 Wykonane obliczenia bazujg na parametrach technicznych witdkien zbrojeniowych producenta
posadzek przemystowych. Typu i/lub ilosci zbrojenia rozproszonego moze ulec zmianie po przedstawieniu
obliczen.

Posadzka przemystowa (C) (hala malowania ptaw, magazyn farb, magazyn oleju, magazyn gazéw

technicznych, magazyny paliw)
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Posadzka ptywajgca — PRZEKROJ:

1.-2.  Warstwa wykoriczeniowa posadzki — system antystatyczny: posypka
Scieralnosci A 1,5 i dozowaniu nie mniejszym jak 5 kg/m2 + 10%) oraz impregnat. Parametry
techniczne zastosowanego utwardzacza i impregnatu powinny by¢ nie gorsze od okreslonych w tabeli

powyzej.
Cechy systemu
Rezystencja pionowa R, | 10% -10° Q
Rezystencja 10°Q
powierzchniowa
Ry <110° Q

3.-4. Plyta posadzki o grubos$ci 20 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojona widknami stalowymi w iloSci
20 kg/m 3 betonu, w dolnej 1/3 wysokoSci przekroju plyty pasy bednarki szerokoSci 5 cm. Parametry
techniczne zastosowanych wiékien stalwych powinny byc nie gorsze od okreslonych w tabeli powyzej.

ol

ys.2. Schemat utozenia pasdw bednarki w posadzce,

1- DYLATACIE

2- PASY BEDMARK| ULOZONE W OSIACH POL DYLATACYINYCH

3- UZIEMIENIE UKLADU

5. Warstwa poslizgowa z folii PE grubo$ci = 0,2 mm.

6. Podbudowa o wymaganym wtérmym module odksztatcenia Ev2 = 90 MPa, przy stosunku Ev 2
/Ev1 < 2/5(gdzie Ev 1 - pierwotny modut odksztatcenia podbudowy).

utwardzajgca (w klasie




OBCIAZENIA posadzki przyjete do obliczen:

[l obcigzenie rownomiemie roztozone o nieokreslonym rozktadzie — 80 KkN/m? ,

[1 wozek widtowy o udzwigu 32 kN - 88 kN/o$ wizka,

[1 pojazd (samochéd ciezarowy, TIR) o nacisku - 115 kN/o$ pojazdu,

[l obcigzenie sita skuping - 45 kN/noge, rozstaw nég min. 1100 x 300. powierzchnia styku nogi
regatu z posadzkag 10.000 mm? (wym. stopki nogi 100 x 100 mm),; dopuszczalny ciezar palety utozonej pod
12 kN.

Dodatkowe UWAGI:

[1 Pola dylatacyjne posadzki o wymiarach maksymalnie 6 x 6 m wewnatrz pomieszczenia lub 407d, gdzie d
to grubosc piyty.

[ Pasy bednarki winny by¢ utozone moZzliwie blisko osi pol elementamych, uziemione w dwdch miejscach.
1 Podbudowa bez warstwy izolacji termicznej ze styropianu ekspandowanego (izolacja tylko obwodowa,
wzdfuz Sciany zewnetrznej zgodnie z czescig rysunkows).

[l Oznaczanie modutéw odksztatcenia podbudowy Ev 1 i Ev2 zgodnie z normg PN-S-02205 1998
"Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” Zatgcznik B.

[1 Wykonane obliczenia bazujg na parametrach technicznych witdkien zbrojeniowych producenta
posadzek przemystowych. Typu i/lub ilosci zbrojenia rozproszonego moze ulec zmianie po przedstawieniu
obliczen.

Posadzka PCV (pomieszczenie ochrony, szatnie, magazyn)

Parametr Wynik
Klasa uzytkowania min. 34
Typ wyktadziny wykfadzina

heterogeniczna

Grubos$é catkowita 2,0mm
Grubos$¢ warstwy uzytkowe;j 0,8mm
Masa powierzchniowa 3120g/m”
Zabezpieczenie powierzchni PUR
Wgniecenie resztkowe <0,1mm
Reakcja na ogien Bfl s1
Stabilno$¢ wymiaréw <0.40% dla rolek
Przewodnictwo cieplne 0,17 W/m2K

Oddziatywanie mebli na rolkach | Dobra

Odporno$¢ na nacisk punktowy | Dobra

Odporno$¢ na $wiatto =6

Odporno$¢ chemiczna Dobra

Odporno$¢ przeciw grzybom i | Tak, nie sprzyja
bakteriom wzrostowi

Emisja formaldehydu E1

Antyposlizgowos$¢ R11

Klasa $cieralnosci T

Szerokos¢ rolki 1,5m

Dtugos¢ rolki 12 mb

Spetnia wymagania:
normy EN 1441:2004 TAK
Dyrektywy CPD 89106/EWG TAK
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Cokot w pomieszczeniach z posadzkg wykoriczong wyktadzing wykonac¢ za pomoca wywiniecia wyktadziny
na $ciane. W miejscu potgczenia $ciany z posadzkg zastosowac profil (cwiercwatek).

UWAGA:

Potgczenie wykoriczenia posadzki z gresu / wyktadziny wykonac za pomoca listwy progowej aluminiowey.

Podtoze wyktadzin PCV
Podtoze musi by¢ rowne, ptaskie, czyste, stabilne, suche, twarde i gtadkie. Wilgotno$¢ podfoza powinna by¢

ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testow: 2% przy uZyciu
metody CCM.
Pod wyktadzine wykonac wylewke samopoziomujgcg gr. 3mm.

Posadzka dywanowa (pomieszczenia biurowe)

Parametr Norma Wynik

Rodzaj - Wyktadzina dywanowa,
petelkowa, w ptytkach

Wymiar ptytki - 50x50cm

Spetnia wymagania CRI GREEN LABEL PLUS | TAK

EN14041 TAK

Podtoze - Zmodyfikowany bitum
z ulepszonego
termoplastycznym
elastomerem,
wzmochione siatkg
z widkna szklanego,
wykonczone  widkning
z min. 100% PES i z min.
10% zawartoscig
surowca wtérnego

Wiasciwosci ISO 10965 <10° Q.

elektrostatyczne

Sktad runa - 100% witokno podobne
lub réwnowazne do BCF
poliamid 6.0,
typu Aqualon,
barwione w masie

Technologia produkowania | - tuftowanie min. 1/10”

Ciezar catkowity - min. 4500 g/m”

Ciezar catkowity runa - min. 730 g/m® (+-
5g/mkw.)

Waga powierzchniowa | - min. 420 g/m® (+/-

(uzytkowa) runa ponad 5g/mkw.)

podifozem

Odpornos¢ na ptowienie ISO 105-B02 min. 7

Klasa komfortu PN-EN 1307 min. LC2

Wysokos$¢ catkowita - min. 7,2 mm (+/- 0,1mm)

Wysokos$¢ runa - min. 3,2 mm (+/- 0,1mm)

Minimalna ilo$¢ peczkéw - 186.000 szt./ m”

Klase uzytkowania PN-EN 1307 min 33

Odporno$¢ na fotele na | EN 985 klasa A - uzytkowanie

kotkach ciagte
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Ttumienie dzwiekéw | 1ISO 10140 min.  AL=39dB  przy

uderzeniowych czestotliwosci 1000Hz

Reakcja na ogien EN 13501-1 Bfl s1

Cokot w pomieszczeniach z posadzkg wykonczong wyktadzing wykona¢ za pomocg wywinigcia wyktadziny
na sciane. W miejscu potgczenia $ciany z posadzka zastosowac profil (Cwier¢watek).szafami z mozliwoscig

demontazu.

1.3.Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kategorie Opis

45431000-7 Kfadzenie ptytek
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
45432111-5 Kfadzenie wyktadzin elastycznych

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami poza podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
sa:

» materiaty wymienione w pkt 1.2

» materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i iloéci niezbednej do montazu

> profile dylatacyjne do duzych szczelin —aluminium z mozliwoscig wypetnienia materiatem posadzki

> wycieraczki systemowe wew. z gumowymi wktadkami czyszczgcymi, osadzone w aluminiowych profilach
nosnych

> Wycieraczki zewnetrzne z kratownic ocynkowanych w obramowaniu.

Parametry techniczne i jakosciowe okresla projekt w opisie technicznym.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ nastepujgcy, sprawny technicznie

sprzet:
) Urzadzenie do przycinania ptytek
d) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatoéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosc robét i wtasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

Podtogi i posadzki dostosowane do charakteru pomieszczeh na ukfadzie warstw okreslonych na przekrojach
poprzecznych w projekcie.

5.1.Zalecenia ogolne

5.1.1Uktadanie wyktadzin

> Temp. pomieszczen > 18 °C
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> Wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna by¢ rozluzniona)
> Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowa¢ sie w pomieszczeniu kolejne 24 h
> W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej

5.1.2.Posadzki z ptytek

> Temperatura powietrza w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C. Temperature te
nalezy zapewnic na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy

> Materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowacC sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem rob6t

> Przed przystapieniem do okfadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzic¢
spadki do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.

> Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

> Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawieraé pustych miejsc.

> Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy

krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

54 Zakres robét przygotowawczych
> Przygotowanie podtoza:
> Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia

pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i ttuszczace sie
warstwy zapraw.

> Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa.

> Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.

> Wilgotnos$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

5.5 Zakres roboét zasadniczych

5.5.1 Posadzki z ptytek

> Posadzki z ptytek granitogres ukfada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac¢ klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
ptytek.

> Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru
ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowos¢
ptaszczyzny uktadanych pol kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawag
do spoinowania.

5.5.2 Wyktadziny PCV

> Wykonujemy podktad z zaprawy samopoziomujacej gr.sr.2-5 mm

> Na przygotowanym podktadzie rozprowadzamy klej. Wyktadzine mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej
osiggnie wtasciwg konsystencje.

Po przyklejeniu spawanie potaczen moze nastgpic po 24 h.

Wykonac¢ cokoty h=10cm.

Arkusze wyktadziny nalezy tgczyc¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

Frezowanie i spawanie narozy i ztgczy nalezy wykonac po wyschnieciu kleju.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z koncowka do
zgrzewania sznurowego.

YV V V VYV VY

Wszystkie zgrzewy muszg ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca sie dwuetapowg obrobke zgrzewu:
wstepna i wygtadzajgcg. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomocg specjalnego noza.

Rozwigzanie potgczenia posadzki ze $ciang z wywinieciem zaokraglonym na $ciane na wysokos¢ 10 cm
przedstawiono ponizej na rysunku nr 1.
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5.5.3 Posadzki z zywicy epoksydowej.
Wykonanie posadzki grubosci .ok. 2 mm z zywicy epoksydowej — warstwy wg parametrow dla poszczegdlnych
rodzajow wg projektu oznaczenia A,B,C, D, E
Zakres prac zwigzanych z wykonczeniem posadzki obejmuje;
- utozenie przez wylewanie zywicy epoksydowej, z zachowaniem kolejnych warstwy i posypki kwarcowej,
- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania petnej wytrzymato$ci mechanicznej posadzki.

Wykonanie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych .

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - elastyczng zywicg epoksydowa.

Zakres prac zwigzanych z wypetnieniem szczelin obejmuje:

- wykonanie szczelin dylatacyjnych,

- przygotowanie podfoza do wypetnienia szczelin dylatacyjnych z zywicy epoksydowej,
- wypetnienie dylatacji zywicg epoksydowa.

Wykonanie cokotéw przysciennych.
Wykonanie cokotéw z zywic epoksydowych z wyobleniem kata prostego,

6.KONTROLA JAKOSCI

6.4 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST
0.0 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

» Sprawdzenie zgodnosci z projektem budowlanym

» Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych atestow w
celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie
mozna uzywaé materiatéw nie majacych dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosc.

» Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robot
6.4.1 Posadzka z wykladzin

» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny i jednolitoS¢ barwy i wzoru, zwigzanie
posadzki z podktadem, prawidtowos$¢ wykonania stykow, wykonczenie posadzki.

» Na powierzchni posadzki nie moga odznaczac sie nieréwnosci podktadu oraz nie moga wystepowac plamy i
uszkodzenia mechaniczne

» Niedopuszczalna jest obecno$¢ pecherzy, fatd oraz odstawanie brzegéw arkuszy wyktadziny

» Powierzchnia posadzki powinna byc¢ réwna i pozioma, jezeli projekt nie przewiduje spadkéw

» Przedwit miedzy fatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 2 mm

107



» Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku na catej
dtugosci i szerokosci posadzki nie moze by¢ wieksze niz 3 mm.
» Arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie.
»  Szerokos$c¢ spoin nie powinna wynosic¢ wiecej niz 0,5 mm.
»  Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na cafej dtugosci i szerokosci pomieszczenia
» Dopuszczalne odchylenie prostoliniowo$ci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz 1 mm na 1 m i 5§ mm na catej
dtugosci pomieszczenia.
» Posadzki powinny by¢ wykonczone przy$ciennymi listwami podtogowymi(patrz rys. nr1 i 2)
> Listwy musza catkowicie przylega¢ do podtoza ($ciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.
» Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.
6.4.2. Posadzka z ptytek
» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podkfadem,
prawidtowo$¢ powierzchni, grubo$¢ posadzki, szeroko$c i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypetnienia,
wykonczenie posadzki.
» Woykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek, jesli zostato to
przewidziane projekcie.
» Spoiny pomiedzy plytkami powinny byé réwne, prostoliniowe i jednakowej szeroko$ci. Szeroko$é spoin
powinna wynosi¢ 2mm.
» Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego
spadku na catej dlugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajace +5 mm.
6.4.3. Wykiadzina dywanowa w ptytkach
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z wyktadzin nie powinna by¢ nizsza
niz+100C.
Struktura: Wymiar ptytek 50 x 50 cm. Poliamidowa powierzchnia tekstylna moze mie¢ strukture welurowa,

petelkowg lub igtowang. Widkna umieszczone sg na podkfadzie bitumicznym lub na kilku warstwach silnie
sprasowanego PCW z wtopiong warstwg nietkanego wiékna szklanego (Backing System - BS).

Podstawowe zalety: niezwykta tatwo$¢ instalacji z matg iloscig odpadow (od 5%), walory dekoracyjne,
antyelektrostatycznos¢, dzwiekochtonno$¢, jednorodny kolor na catej powierzchni we wszystkich ptytkach,
mozliwo$¢ reprodukcji danego koloru na indywidualne zaméwienie, trwatos¢ koloru, idealne podtoze do nadruku,
brak konieczno$ci przyklejania na state — mozliwos¢ demontazu i ponownego montazu, mozliwo$§¢ montazu na
podtogach podnoszonych.

Wyktadzina powinna dobrze przylegaé na catej powierzchni do podtoza; nie dopuszcza sie wystepowania
deformacji wykfadziny (pecherzy, fald itp.), odstawania brzegéw arkuszy oraz zabrudzen powierzchni klejem.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji wybranego producenta

Rysunek nr. 2
Listwa podiogowa dywanowa: Przyktad zastosowania listwy

= | 1

50 50

z zebrami, zastosowac wys. 10 cm

6.4.4 Posadzki zywiczne epoksydowe.

Materiaty do wykonania posadzki powinny by¢ dostarczone na budowe
z nastepujgcymi dokumentami:

- certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci,

- wytycznymi stosowania materiatu wg producenta,

- informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,

- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpozarowymi.
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Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odttuszczajgcej zmywajace, zgodnie z Ustawg o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. (Dz. U. nr 11, poz. 84) z p6zn. zm. ), nie mogg
by¢ przyjete na budowe, jezeli nie posiadajg ,karty charakterystyki substancji niebezpiecznej”.

6.5 Kontrole i badania laboratoryjne

d) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

e) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.6 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresla ilos§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

» powierzchnie poszczegoélnych rodzajéw posadzki

W m mierzy sie:

» dtugosc¢ cokolikow

» dtugos¢ listew przysciennych

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania og6ine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

> Protokoty odbioréw czesciowych

8.1.Posadzka z ptytek

» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem,
prawidtowo$¢ powierzchni, grubo$¢ posadzki, szerokosc i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypetnienia,
wykonczenie posadzki.

» Wykonana posadzka powinna by¢ rowna, gtadka i pozioma lub wykazywac odpowiedni spadek, jesli zostato to
przewidziane projekcie.

» Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szeroko$¢ spoin
powinna wynosi¢ 2mm.

» Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zaftozonego
spadku na catej dlugosci i szeroko$ci posadzki nie przekraczajgce +5 mm.

YV V VY

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogoéinej ST 0.0.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

. Siwz

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

. normy

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych

. PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakownie.

. PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci o znakowanie

. PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek-Definicje i wymagania techniczne.

. PN-EN ISO 10874:2012 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

. PN-EN 685:2007 Elastyczne, witékiennicze i laminowane pokrycia podtogowe

. PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. wymagania

Inne:

. WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych— 5. Oktadziny i posadzki z ptyek
ceramicznych. — zeszyt nr 397/2006 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlane;.

. WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych— 7. Posadzki z wyktadzin witékienniczych i
polichlorku winylu. — zeszyt nr 445/2009 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej.

. WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — 7. Posadzki betonowe utwardzane
powierzchniowo. — zeszyt nr 443/2010 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlane;.

. Instrukcje wybranego producenta podtég oraz wyktadzin

Podtoza pod posadzki
ST-12.1

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtozy pod posadzki dla zadania:
Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku.
wraz z wiata rowerowa ostong Smietnikowa

1.2. Rodzaje podiozy do wykonania:

» Podktad z piasku

» Podktady z betonu B-15

» Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej — jastrych cementowy

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kategorie Opis
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

> piasek

» beton B-10

» zaprawa cementowa M15 — jastrych cementowy

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$c¢ i srodowisko wykonywanych robdt.Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$c
robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania
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przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PODLOZY POD POSADZKI

5.6 Zalecenia ogolne

» Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gesto$c objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.

» Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania podtoza, aby nie wystagpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

» Rozpoczecie wykonania podfoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i podsypki
piaskowo-zwirowe;.

» Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntéow zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi normami.

5.7 Zakres robot przygotowawczych

» Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukgiji.

» W przypadku, gdy stopien zageszczenia podtoza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie nalezy dokonac
zageszczenia na gtebokosé co najmniej 50 cm, wedtug zalecen konstruktora.

» Podkiady powinny by¢é wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi.
Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie powinna by¢ ona nizsza niz 5 °C, a w zadnym
przypadku — zarbwno w czasie wykonywania, jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 °C.

5.8 Zakres robét zasadniczych

» Podsypka piaskowa

» Na przygotowanym podfozu gruntowym uktada¢ podsypke piaskowg. W przypadku, gdy grubos¢ podsypki jest
wieksza niz 20 cm, nalezy ukfada¢ warstwami i zageszczaé. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie
powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

» Zageszczenie podsypki piaskowej Is = 0,98.

» Podtoza betonowe

» Podioza nalezy wykona¢ z betonu odpowiednio B-10, oraz zaprawy cementowej (wedtug wskazan w projekcie), z
uwzglednieniem dylatacji.

» Podktady betonowe nalezy pielegnowac w ciggu nastepnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykry¢ je folia.

» Podktad betonowy pod posadzki epoksydowe — wg projektu i wymagan wykonawcy posadzki

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogoélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

» Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowe;j i
prowadzone systematycznie przez caty czas trwania rob6t betonowych.

» W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé wszystkie
wymagane normami wiasciwosci betonu.

» Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlegac¢ parametry, od
ktorych zalezy jakos¢ betonu.

» Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymato$ci na $ciskanie prébek pobranych z danej partii betonu.
Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 probka na
50 m® betonu, 3 probki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu. Prébki pobiera sie losowo.

» Jezeli w normie lub dokumentaciji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyska¢ wymagang
wytrzymato$é, to nalezy jg sprawdzac po 28 dniach.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".
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Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m® mierzy sie:

» objetos¢ podtozy piaskowych

» objetos¢ podtozy z betonu

W m2 mierzy sie powierzchnie wartwy jastrych cementowego

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne".

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z projektu i norm i Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbioréw czesciowych

YV V V V

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

o PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

e PN-EN 197-1:2001 - Cement. Cze$¢ 1.: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot, cementu powszechnego uzytku
e PN-EN 13139:2003 Kruszywa . Piaski do zapraw.

e PN-EN 206-1:2006  Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
e PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywo do betonu

a b ODN -

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-88/B-06250 - Beton zwykty

e PN-EN1008:200- Woda zarobowa do betonéw. Wymagania i badania.

e PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materialy — Wiasciwo$ci i
wymagania
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Roboty malarskie
ST-13.0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich dla zadania:
Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku.
wraz z wiata rowerowg ostong Smietnikowa

1.2.Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kategorie Opis
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
» Farba emulsyjna zwykta

Farba emulsyjna zmywalna o podwyzszonej odpornoéci na wilgo¢

Farba lateksowa wg parametréw w opisie projektu

Farba fasadowa silikonowa elewacyjna

Farba epoksydowa wg oznaczenia A, B w projekcie

YV V V V

Parametry techniczne i jakosciowe okresla projekt w opisie technicznym.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$c
robot i wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1.Zalecenia ogdlne

» Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw, tj. po 3-4 tygodniach
dojrzewania.

» Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka temperatura pow. 30
°C oraz przeciagi.

» Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

» Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

» W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robdt malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze
spowodowac spekanie powtoki.

» Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.

» Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny byc¢ gfadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usungc¢ lub zeszlifowac.

» Podioza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
czyste i suche.
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» Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza
niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

» Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

» Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po catkowitym zakonczeniu roboét
poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu podfozy, osadzeniu okien i drzwi.

» Drugie malowanie nalezy wykonac po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu
sufitow podwieszonych.

» Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

» Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane $rodki ochrony skéry i drog oddechowych.

5.2.Zakres robot przygotowawczych

» Przygotowanie powierzchni:

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od pytu, kurzu i luznych fragmentéw, o dobrej wytrzymatosci, stabe lub bardzo
chtonne zagruntowaé preparatem gruntujgcym silikatowym. Usunaé powtoki ztej jakosci i wypetni¢ ubytki i pekniecia.
Wszelkie zanieczyszczenia organiczne usunaé odpowiednimi preparatami

5.3.Zakres robot zasadniczych
Podtoze nalezy zagruntowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po
wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowac¢ podtoze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosic¢ watkiem.

Farbe przed uzyciem dokfadnie wymieszac. Farbe naktadac przy pomocy pedzla, watka lub agregatu natryskowo. Zaleca
sie nakfadanie 1-2 warstw farby.

W celu uniknigcia réznic odcieni farby na elewacji zaleca sie malowac z jednej dostawy farby bez przerwy, a w innym
przypadku zakonczy¢ malowanie na obrzezu elewacji budynku.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT MALARSKICH

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogoine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robot malarskich obejmuja:

» Sprawdzanie podiozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynkéw powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczern mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz
osypujacych sie ziaren piasku.

» Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadac prébie na
wsigkliwo$¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac prze$witdw i miejsc nie pokrytych podktadem. Na
powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne peknigcia lub rysy skurczowe tynku.

» Sprawdzanie powtok:

» Powtoki powinny by¢é réwnomierne, bez przeswitéw, pokrywaé podtoze lub podkitad, nie wykazywac¢ odpryskow,
spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza sie chropowato$¢ powioki
odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

» Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru oraz
powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o réznym odcieniu i natezeniu

» Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

» Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.

» Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

» Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepnosc.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,WWymagania ogdéine".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos§¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiadac wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

» powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw powtok malarskich

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogolne".

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z projektem. Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Budowlanych wyd. ITB.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane zgodnie
z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich cze$¢ nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtérnie i po prawidtowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

YV V.V VY V

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Dokumentacjg odniesienia jest:

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji

Ao~

Najwazniejsze normy:

PN-EN PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych.
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowarn wewnetrznych.

BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwato$ci barwy

PN-EN ISO 2808:2 Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 2812-1:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornoéci na ciecze. Cze$¢ 1: Metody ogodlne

PN-EN ISO 9227:2007 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemoéw malarskich. Czes¢ 2. Klasyfikacja srodowisk

PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie twardo$ci metodg otéwkowg

PN-ISO 7253:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odporno$ci na rozpylong obojetna solanke (mgte)

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
Inne:

e WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych— 4. Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne.

— zeszyt nr 387/2011 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlane;.
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Dzwigi windowe
ST-14.0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z dostawg i
montazem platformy pionowej w szybie murowanym w budynku sali dla zadania:

Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku.

wraz z wiatg rowerowg ostong $mietnikowa

1.2. Zakres Robét objetych ST

Zaprojektowano wine osobowg 630 kg lub 8 oséb przystosowana dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich z osoba towarzyszacg w budynku

WYTYCZNE DO WYKONANIA SZYBU ZELBETOWEGO

Parametry szybu:

Szerokos¢: 1650mm
Gtebokosé¢: 1850 mm
Wysoko$¢ podszybia: 1300mm
Wysoko$¢ nadszybia: 3560mm
Rodzaj: zelbetowy
Liczba przystankéw: 2
Wysoko$¢ podnoszenia: 751 m
Predko$¢ podnoszenia 1 m/s

Drzwi szybowe: automatyczne teleskopowe 900x200 wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowane
Szyb windy wyposazony w wentylacje grawitacyjng o powierzchni otworu wentylacyjnego odpowiadajgcej min 1%

powierzchni przekroju poziomego szybu (¢ 200).

Parametry techniczne dzwigu:

Typ dzwigu: osobowy

Naped: elektryczny (bez maszynowni)
Zasilanie: 400 V/50Hz
Szeroko$¢ kabiny: 1100mm
Gtebokos¢ kabiny: 1400mm

(Wymiary kabiny przystosowane dla os6b niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich)
Udzwig: Dla kabiny o zatozonych wymiarach wymagany udzwig wynosi: 630kg

Drzwi kabiny automatyczne teleskopowe o wym. 900x2000 mm

Sterowanie: mikroprocesorowe

Maszynownia: bez maszynowni
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Kabina: Kabina nieprzelotowa.

Panele scienne ze stali nierdzewnej szkifiowanej, sufit zabudowany o$wietleniem jarzeniowym
rozproszonym. Podtoga wylozona wyktadzing antyposlizgowa, o$wietlenie awaryjne dwugodzinne. Lustro.
Panel sterowania pionowy z podswietlanymi przyciskami, wyposazony w przyciski z opisem Braille’a, przycisk

ALARM, kluczyk, wskaznik przecigzenia, telefon (stuchawka), na przystankach kasety z przyciskami.

Zabezpieczenia: Zjazd awaryjny w przypadku zaniku napiecia.
1.3. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kategorie Opis
45313100-5 Instalowanie wind

2. M ATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne"p.2.
Parametry urzgdzen okreslono w pkt 1.2.1 niniejszej specyfikagji.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne"p.3.

4 TRANSPORT
Transport i przechowywanie urzadzen dzwigowych zgodnie z wytycznymi producenta dzwigu.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne"p.5.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta zamieszczonymi w dokumentacji technicznej
urzagdzenia i zostaé przeprowadzony przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje.

Dzwig winien by¢ dostarczony w wersji do montazu w gotowym szybie.

Szyb zelbetowy wykonany z betonu monolitycznego.

Podczas wykonywania montazu nalezy zachowaé wszelkie tolerancje montazowe i wielko$ci graniczne.

Wymogi budowlane w zakresie szybu okeresla projekt budowlany.

Do czasu odbioru wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy elementy urzadzenia dzwigowego a w szczegdlnoéci
drzwi szybowe i inne zewnetrzne elementy (sygnalizacja, kasety wezwan, sterowniki, o$cieznice) przed
zniszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt.6.
Kontrola jakosci przez wykonawce na budowie dotyczy:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem

- sprawdzenie kompletnosci dostaw

-sprawdzenie uszkodzen mechanicznych

- sprawdzenie odchylen wymiarowych szybu winy

- sprawdzenie dziatania urzgdzen wg parametréw producenta

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
Dostarczenie i montaz kompletnego urzadzenia dzwigowego .
Jednostke jako kpl. okreslono w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogélne.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt.8.

Przed dopuszczeniem do eksploatacji urzgdzenie dzwigowe podlega odbiorowi przez Urzgd Dozoru Technicznego.
Schemat odbioru nowego dzwigu przez zewnetrzng jednostke notyfikowang, np. UDT polega na sprawdzeniu
dokumentacji dzwigu, a nastepnie skontrolowaniu samego urzadzenia i przeprowadzeniu prob wymaganych przez
norme PN EN 81.
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Dyrektywa dzwigowa LD 95/16/WE okres$la szczeg6towe zasady, na jakich nowy dzwig moze zostac¢ przyjety do
eksploataciji.
Po wykonaniu préb przewidzianych dla windy nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru korncowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT.
9.1 Wymagania ogoéine

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,WWymagania og6ine" pkt.9.
Pfaci sie za dostarczone i sprawnie dziatajgce urzgdzenie nie zawierajgce wad i uszkodzen. Ptatnosc¢ jest mozliwa po
zakonczeniu odbioréw jak w p.8.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Katalogi urzadzen
Informacje producentow urzadzen dzwigowych
Przepisy i rozporzadzenia :

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: Dz.U. Nr75 poz.690 z 2002.06.15 z p6zniejszymi zmianami (Dz..U.

Nr33 poz.270 z 2003.02.13 i Dz..U. Nr109 péz. 1156 z 2004.04.07)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 22 maja 2003

roku w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementéw bezpieczenstwa (Dz.U. Nr117 péz. 1107) -

wdrozenie dyrektywy 95/16/WE.

3. Ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r (Dz. U. nr 122 poz 1321 z pozniejszymi zmianami)

Wazniejsze normy

1. Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow: PN-EN 81-2:2002, PN-EN 81- A2:2006, PN-EN

81-28:2004, PN-IEC 60364.

2. Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Badania i proby - Cze$¢ 58: Préba

odpornosci ogniowej drzwi przystankowych - PN-EN 81-58:2004.

3. Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigébw — Szczegolne zastosowania dzwigow

osobowych i towarowych - Cze$c¢ 72: Dzwigi pozarowe -PN-EN 81- 72:2004.

4. PN-ISO 4190-5:1995 Dzwigi. Urzadzenia do sterowania, sygnalizacji i wyposazenie dodatkowe

5. PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw.

Szczegdlne zastosowania dzwigébw osobowych i towarowych. Czes¢ 70: Dostepno$¢ dzwigow dla oséb, w tym oséb

niepetnosprawnych (Zmiana A1)

6. PN-EN 81-71:2007 Przepisy bezpieczenstwa dotyczagce budowy i instalowania dzwigéw. Szczeg6lne
zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych. Cze$¢ 71: Dzwigi odporne na wandalizm

7. Dyrektywa dzwigowa 95/16/WE Woykaz polskich norm zharmonizowanych. - aktualizacja 11.03.2013 r.
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