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Opis przedmiotu zaméwienia CZESC 1 Zatacznik nr 4A do SIWZ

1.0. Lokalizacja:

Przedmiotem zamoéwienia jest robota budowlana realizowana w ramach Projektu
,Modernizacja toru wodnego do Portu Péthocnego w Gdansku” w zakresie podczyszczenia
toru wodnego i refulacji polegajgcej na wbudowaniu urobku piaszczystego pochodzgcego z
robét czerpalnych i wbudowaniu go w brzeg morski.

Obszar objety zaméwieniem w zakresie podczyszczenia toru wodnego do Portu Pétnocnego,
zlokalizowany jest na morskich wodach wewnetrznych Zatoki Gdanskiej w okolicy Portu
Pétnocnego. Obszar ten przedstawia ponizsza mapa:

54°25'07,5"  18°49'20,0"
54°25'49,2”  18°49°30,0”
54°24'055”  18°45'15,4”
54°23'47,6”  18°44'13,1”
54°23'51,9”  18°43'41,0"
54°24'10,7”  18°43'48,4”

2.0. Cel przedsiewziecia:

Celem przedsiewziecia jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na modernizaciji toru
wodnego do Portu Péinocnego w Gdansku dla zapewnienia bezpiecznej zeglugi
dwukierunkowej statkbw o o dtugosci 355m x szerokosci 60m x i zanurzeniu do 15m,
mogacych wchodzi¢ i wychodzi¢ z Portu Pétnocnego jednoczesnie.

3.0. Stan istniejacy:

Tor podejsciowy do Portu Poétnocnego ma dtugos¢ 6300 m i szerokos¢ w dnie 350 m.
Gtebokosc¢ techniczna toru, zgodnie z Dz. U. z 2015 r. poz. 733, wynosi H=17,5 m. OS toru
podejsciowego o kierunku 253,6°, wyznacza ptawa $wietiha PP o wspot. 54°25,821'N i
18°53,875'E oraz Nabieznik Port Pétnocny o wspétrzednych: swiatto dolne 54°23,800'N i
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18°42,206'E, Swiatto gorne 54°23,662'N i 18°41,407'E. Poczatek toru wodnego wyznaczajg
ptawy P1 i P2, a koniec toru wodnego konczy sie w miejscu lewego i prawego trawersu
Swiatta wejsciowego. Zakonczenie toru stanowi obrotnica o srednicy 670m i gtebokosci
17,5m. Czes¢ potudniowa obrotnicy ograniczona jest falochronem wyspowym, za ktérym
rozcigga sie obszar wodny o gtebokosci 16,0m, kiérego granice wyznaczajg falochron
wschodni, Pirs Weglowy i Pirs Rudowy, w ktéry mozna wrysowac obrotnice o $rednicy 670m.

Pétnocna strona toru oznakowana jest przez ptawe swietlng P-1, uzbrojong dodatkowo w
urzgdzenie typu ,RACON” oraz stawy swietlne P-5, P-9 i P-13. Strone potudniowg toru
ograniczajg ptawy $wietlne: P-2, P-6, P-10, P-14 i P-18.

4.0. 0Oqolny opis i zakres ustugi:

Tor podejsciowy do Portu P6tnocnego zostat zaprojektowany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie. Zmodernizowany tor podejsciowy utworzony zostat poprzez rdéwnolegte
przesuniecie osi istniejacego toru o0 250 metréw w kierunku potudniowym. Poczatek toru
wyznaczajg ptawy swietlne P1 i P2.

Parametry techniczne projektowanego toru to:
— szerokosc¢ w dnie 600 m,
- calkowita dtugos¢ toru podejsciowego ~6420 m
— gtebokosé techniczna H; = 18,0 m

— tolerancja bagrownicza dna na torze wodnym jest tylko ujemna - Zamawiajacy
wymaga uzyskania giebokosci nie mniejszej niz 18,00 m i nie dopuszcza
zadnych splycen, co oznacza, ze Zamawiajacy nie przyjmie do rozliczania
zadnych przegtebien,

- tolerancja bagrownicza pozioma 11,0m dla krawedzi toru wodnego, na skarpach
+15cm.

Na wysokosci istniejacej ptawy P14 zaprojektowano poszerzenie toru podejsciowego do
szerokosci ~810 m w celu zaprojektowania dodatkowej obrotnicy umozliwiajacej bezpieczne
wprowadzanie statkédw do portu. Projektowana obrotnica ma $rednice 750 m i wspoirzedne
srodka N54°24°0.98” E18°44°7.07”. Projektowany tor podejsciowy przedstawiony jest na
rysunku nr I_02 Projektu budowlanego p.n. ,Projekt budowlany toru podejsciowego do Portu
Pétnocnego w Gdansku” opracowanego przez Biuro Projektow ,WUPROHYD Sp. z 0.0. w
pazdzierniku 2015r.

taczna kubatura robét czerpalnych wraz z likwidacjg mielizn na odcinku pomiedzy ptawg PP
i pierwszg bramka torowg P1-P2 (bez rezerwy bagrowniczej) wynosi 4 928 500 m?.
Zamawiajgcy wymaga wykonania rob6t w sposéb zapewniajgcy uzyskanie gtebokosci
technicznej H; = 18,00m. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie robot z tolerancjg bagrowniczg
dna na torze wodnym tylko ujemng. Lgczna kubatura gruntéw do odwiezienia na klapowisko
wynosi 245 000 m°, a faczna kubatura piaskéw pozyskanych z rob6t czerpanych nadajgcych
sie do zasilenia brzegu morskiego wynosi 4 683 500 m?®.
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Z uwagi na znaczacy zakres robot czerpalnych i refulacyjnych Zamawiajacy dokonat
podziatu zamowienia na ponizej opisane, hiezalezne technologicznie dwie czesci:

1) CZESC 1 - wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Pétnochego w
Gdansku na diugosci ok. 4200m.

2) CZESC 2 - wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Pétnochego w
Gdansku na diugosci ok. 2220 m.

Czes¢ 1 zamodwienia, ktérej dotyczy niniejszy OPZ, obejmuje wykonanie robdt
czerpalnych od poczatku toru wodnego podlegajgcego modernizacji do przekroju na rysunku
nr 1_02 Projektu budowlanego p.n. ,Projekt budowlany toru podejsciowego do Portu
Pétnocnego w Gdansku” oznaczonego nr 42.

W ramach tej czesci:

- kubatura rob6t czerpalnych (od poczatku toru wodnego do przekroju nr 42) wynosi
2 896 200m°, kubatura zwigzana z likwidacjg mielizn 32 200m® (przekroje A-A, B-B,
C-C, D-D), taczna kubatura wynosi 2 928 400 m*, w tym:

*  kubatura gruntéw do odwiezienia na klapowisko wynosi 148 100,00 m?

* kubatura piaskdéw pozyskanych z rob6t czerpanych nadajgcych sie do zasilenia
brzegu morskiego wynosi 2 780 300 m?3

Miejsca odktaddéw urobku piaszczystego sg nastepujace:
a) refulacja urobku na brzegu otwartego morza km. 132,5 — 143,6
w ilosci: 2 280 300 m?3 przy sredniej odlegtosci transportu 85 km;

b) odktad urobku w miejscu wskazanym przez Inwestora w ilosci 500 000 m? przy
Sredniej odlegtosci transportu 45 km;

5.0. Uwagi dotyczace robét objetych przedmiotem zamdwienia —

Przedmiot zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest wykonaé uwzgledniajac ponizsze
uwagi, a w cenach jednostkowych poszczegdlnych prac Wykonawca zobowigzany jest
przyjec i wyceni¢ odpowiednig do opisanych ponizej utrudnien technologie. Do obowigzkéw
Wykonawcy nalezg réwniez uzgodnienia technologii realizacji w zakresie pracy sprzetem
ptywajacym z Kapitanatem Portu i w przypadku mozliwosci wystapienia utrudnien z
uzytkownikami Portu Poétnocnego, a takze uzgodnienie technologii wykonywania prac
refulacyjnych.

Przedmiot zamdéwienia nalezy wykonac i wyceni¢ uwzgledniajac ponizsze uwarunkowania:

* Przed przystgpieniem do realizacji prac podczyszczeniowych Wykonawca robot
zobowigzany jest do:

- wykonania badania stanu czystosci osadéw dennych na zawartos¢ metali ciezkich,

WWA i PCB w oparciu o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 kwietnia
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2002 r. w sprawie rodzajéw oraz stezen substancji, ktére powodujg, ze urobek jest
zanieczyszczony (Dz. U. nr 55 poz. 498);

— uzyskania zezwolenia na usuwanie do morza urobku z prac podczyszczeniowych,
na zatapianie w morzu odpaddéw lub innych substancji (Dz. U. nr 2206 poz. 166)
ktére wydaje Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2006 r.;

- dokonania uzgodnienia dla przewidywanego sprzetu z Kapitanatem Portu w
zakresie warunkéw prowadzenia rob6t podczyszczeniowych w Porcie Pétnocnym
(przy czynnym torze podejsciowym do portu);

- wykonania sondazy zaréwno dla miejsca prac podczyszczeniowych jak i dla miejsc
odktadu i refulacji oraz uzyskania ich autoryzacji przez Urzad Morski w Gdyni lub
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.

»  Zamawiajacy nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy;

» Wskazane jest aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej miejsc wykonywania prac, aby
uzyskac informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zaméwienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy nie organizuje spotkania Wykonawcow.

»  Wykonawca winien ujaé w cenach odwdz urobku na odlegtos¢ podang w OPZ i
przedmiarze robdt, gdyz w takiej odlegtosci Zamawiajgcy wskaze miejsca
odktadu/refulacji na etapie realizacji robét.

» Ostateczne decyzje co do miejsc odktadu urobku bedg podejmowane na biezaco przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

* Sposob odktadu urobku przedstawiony jest w dokumentacji projektowej TI.2.BO-
381/78A154/31/15 w czesci | rozdziat 9. Zgodnie z Dokumentacjg i Decyzjg RDOS-Gd-
WO0O0.4211.2.2013.ER.27 z 14.06.2016r. wiekszos$¢ urobku z prac czerpalnych z uwagi
na dobre parametry uziarnienia ma by¢ wykorzystana do sztucznego zasilania plaz, a
namuty nie nadajgce sie do wbudowania jako ochrona brzegu morskiego wywiezione
na klapowisko. Wykonawca ma obowigzek obliczy¢ cene realizacji zamowienia w
oparciu o zatagczone do SIWZ Przedmiary Robodt, uwzgledniajagc wskazane w nich
miejsca odktadu i ilosci urobku przewidzianego do wbudowania/odtozenia. Wypetnione
Przedmiary Rob6t stanowig zatgczniki do Formularza ofertowego. Podane w
Przedmiarach Robét ilosci przewidzianego do wbudowania/odtozenia urobku i miejsca
jego wbudowania/odtozenia w poszczegOlnych lokalizacjach moga byé przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji robo6t korygowane dla dostosowania do aktualnego
stanu brzegu morskiego, a rozliczenie prowadzone bedzie zgodnie z zasadami
okreslonymi w Umowie w oparciu o faktyczny/biezacy obmiar wykonanych prac i ceny
jednostkowe podane w wycenionych Przedmiarach Robét.

« Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania termindw realizacji robdt
dopuszczonych Decyzjg RDOS.

» Ceny jednostkowe za wykonanie rob6t czerpalnych, refulacyjnych winny zawieraé
wszystkie koszty zwigzane z wyczerpaniem urobku do rzednej gtebokosci technicznej z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, odktadem/refulacja urobku, a takze
przestojow spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

» Zamawiajgcy oczysci akwen toru wodnego podlegajacego modernizacji z przedmiotow
ferromagnetycznych o pojemnosci powyzej 5 |. Usuwanie obiektéw/przedmiotow
ferromagnetycznych o pojemnosci do 5l i innych przeszkéd nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i winno by¢ ujete w cenach robét czerpalnych i refulacyjnych.
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6.0.

Istniejgcy tor podejsciowy do Portu Potnocnego oznakowany jest ptawami. Lokalizacja
istniejgcego oznakowania nawigacyjnego pokazana jest na rysunku nr |_02 Projektu
budowlanego p.n. ,Projekt budowlany toru podejsciowego do Portu Pétnocnego w
Gdansku”. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania
prawidtowego oznakowania istniejgcego toru podejsciowego, ktéry bedzie czynny
przez caty okres realizacji robét objetych przedmiotem zamoéwienia. W przypadku
koniecznosci przestawiania oznakowania dla prawidtowego wykonania robot
czerpalnych Wykonawca, po uzgodnieniu z Kapitanatem Portu Pétnocnego,
dokonywac¢ bedzie ich przestawiania. Wykonawca zobowigzany jest do ujecia tych
czynnosci w cenie za wykonanie robét czerpalnych.

Termin realizacji zamowienia

Wymaganym przez Zamawiajgcego terminem wykonania zaméwienia jest:

7.0.

catos¢ zamowienia - 15 (piethascie) miesiecy liczone od dnia podpisania umowy.

Wymagania _dotyczace wykonywania ustugi objetej przedmiotem
zamowienia

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

uzgodnienie technologii realizacji w zakresie pracy sprzetem ptywajagcym z
Kapitanatem Portu i uzytkownikami Portu Potnocnego, kitdrych dotyczg utrudnienia
podczas wykonywania prac objetych zamoéwieniem;

uzgodnienie z Kapitanatem Portu Gdansk ,Planu bezpiecznej zeglugi” i ustalenie
harmonogramu prowadzenia prac;

uzgodnienie technologii realizacji w zakresie pracy sprzetem ptywajgcym i lgdowym z
uzytkownikami miejsc na ktérych prowadzona bedzie refulacja;

prowadzenie rob6t w sposob taki, by nie wystgpity uszkodzenia obiektéw i
infrastruktury, zlokalizowanych na terenie Portu P6tnocnego i w miejscach refulacji. W
przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury w sposob uzgodniony z uzytkownikami;

wykonanie sondazy batymetrycznych przedwykonawczych w miejscach prowadzenia
prac;

podczyszczenie toru wodnego, refulacja i odktad urobku w wyznaczonych miejscach;
w przypadku odnalezienia obiektdw o wartosci historycznej (archeologicznej)
powiadomienie Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Archeologa prowadzacego nadzér
archeologiczny (zatrudnionego przez Zamawiajgcego). Zamawiajgcy w porozumieniu
z Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkédw ustali procedure postepowania ze
znalezionymi przedmiotami o wartosci historycznej (archeologicznej);

inwentaryzacja miejsc odktadu przed i po refulacji przez uprawnionego geodete;
wykonanie autoryzowanych sondazy batymetrycznych powykonawczych ze
wszystkich miejsc prowadzonych robdt;

wykonanie atestow czystosci dna w miejscach prowadzenia prac.

Nazwa Projektu: ,,Modernizacja toru wodnego do Portu Pétnochego w Gdansku”

Strona 6




Opis przedmiotu zaméwienia CZESC 1 Zatacznik nr 4A do SIWZ

Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do udostepniania dla Zamawiajgcego/Inzyniera

Kontraktu jednostki ptywajgcej w catym okresie realizacji ustugi dla przeprowadzania
biezacej kontroli i weryfikacji wykonanych prac przez Wykonawce.

Zamawiajgcy w ramach oddzielnej umowy zapewni ponizsze nadzory:

1.

6.
7.

Nadzér ornitologiczny na odcinkach plaz przewidzianych do odktadu urobku w
okresie od 15 kwietnia do 31 sierpnia. Kontrole prowadzone bedg srednio dwa razy w
miesigcu. Kontrole piesze w godzinach porannych do 10:00. Obserwacje obejmowac
beda zréznicowanie gatunkowe, liczebnos¢é i zachowania ptakow w zasiegu
inwestycji - pkt 1.2.0) Decyz;ji.

Catoroczny nadzér przyrodniczy ssakéw morskich na odcinkach wybrzeza,
przewidzianych do odktadu urobku w ramach sztucznego zasilania plaz, w tym
kazdorazowo przed przystgpieniem do prac refulacyjnych - prowadzenie kontroli
terenowych (przy udziale niezaleznych obserwatoréw), wykorzystania plaz objetych
refulacjg przez foke szarg — pkt .2.p) Decyzji.

Plan reagowania w przypadku skazenia wod Zatoki Gdanskiej i ujs¢ rzek i podczas
wykonywania prac — pkt .2.q) Decyzji.

Monitoring czystosci wod zatokowych i akwenow portowych — pkt 1l.1)a) Decyzji.
Nadzér archeologiczny polegajacy na: przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolen
stanowiskowych dla pracownikow (i podwykonawcéw) w szczegdlnosci
obstugujgcych sprzet ptywajacy (na biezgco uzupetniany w przypadku nowo
zatrudnianych), opracowaniu pisemnej procedury na wypadek natrafienia w miejscu
prac/rob6t budowlanych na zabytki archeologiczne, obiekty wczesniej nieujawnione,
wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za biezgce kontakty i wspétprace z nadzorem
archeologicznym.

Nadzér autorski.

Nadzér inwestorski.

Pozostate wymogi Decyzji Srodowiskowej, pozwolenia na budowe oraz dokumentacji
projektowej lezg po stronie Wykonawcy Rob6t i Wykonawca obowigzany jest do
wkalkulowania ich w cene Kontraktu.
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