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1.0. Lokalizacja: 
 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana realizowana w ramach Projektu 

„Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” w zakresie podczyszczenia 

toru wodnego i refulacji polegającej na wbudowaniu urobku piaszczystego pochodzącego z 

robót czerpalnych w brzeg morski. 

   

Obszar objęty zamówieniem w zakresie podczyszczenia toru wodnego do Portu Północnego, 

zlokalizowany jest na morskich wodach wewnętrznych Zatoki Gdańskiej w okolicy Portu 

Północnego. Obszar ten przedstawia poniższa mapa:  

                      

                              

                                  

2.0. Cel przedsięwzięcia: 
 
Celem przedsięwzięcia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji toru 

wodnego do Portu Północnego w Gdańsku dla zapewnienia bezpiecznej żeglugi 

dwukierunkowej statków o długości 355m, szerokości 60m, zanurzeniu do 15m, mogących 

wchodzić i wychodzić z Portu Północnego jednocześnie. 

 

3.0. Stan istniejący: 
 

Tor podejściowy do Portu Północnego ma długość 6300 m i szerokość w dnie 350 m. 

Głębokość techniczna toru, zgodnie z Dz. U. z 2015 r. poz. 733, wynosi Ht=17,5 m. Oś toru 

podejściowego o kierunku 253,6º, wyznacza pława świetlna PP o współ. 54º25,821'N  i 

18°53,875'E oraz Nabieżnik Port Północny o współrzędnych: światło dolne  54°23,800'N i 
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18°42,206'E, światło górne 54°23,662'N i 18°41,407'E. Początek toru wodnego wyznaczają 

 pławy P1 i P2, a koniec toru wodnego kończy się w miejscu lewego i prawego trawersu 

światła wejściowego. Zakończenie toru stanowi obrotnica o średnicy 670m i głębokości 

17,5m. Część południowa obrotnicy ograniczona jest falochronem wyspowym, za którym 

rozciąga się obszar wodny o głębokości 16,0m, którego granice wyznaczają falochron 

wschodni, Pirs Węglowy i Pirs Rudowy, w który można wrysować obrotnicę o średnicy 670m. 

Północna strona toru oznakowana jest przez pławę świetlną P-1, uzbrojoną dodatkowo w 

urządzenie typu „RACON” oraz stawy świetlne P-5, P-9 i P-13. Stronę południową toru  

ograniczają pławy świetlne: P-2, P-6, P-10, P-14 i P-18.  

 

4.0. Ogólny opis i zakres usługi: 
 

Tor podejściowy do Portu Północnego został zaprojektowany zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie. Zmodernizowany tor podejściowy utworzony został  poprzez równoległe 

przesunięcie osi istniejącego toru o 250 metrów w kierunku południowym. Początek toru 

wyznaczają pławy świetlne P1 i P2. 

   
Parametry techniczne projektowanego toru to: 

− szerokość w dnie 600 m, 

− całkowita długość toru podejściowego ~6420 m 

− głębokość techniczna Ht = 18,0 m 

− tolerancja bagrownicza dna na torze wodnym tylko ujemna – Zamawiający 
wymaga uzyskania głębokości nie mniejszej niż 18,00m i nie dopuszcza 
żadnych spłyceń, co oznacza, że Zamawiający nie przyjmie do rozliczenia 
żadnych przegłębień, 

− tolerancja bagrownicza pozioma ±1,0m dla krawędzi toru wodnego, na skarpach 
±15cm. 

Na wysokości istniejącej pławy P14 zaprojektowano poszerzenie toru podejściowego do 

szerokości ~810 m w celu zaprojektowania dodatkowej obrotnicy umożliwiającej bezpieczne 

wprowadzanie statków do portu. Projektowana obrotnica ma średnicę 750 m i współrzędne 

środka N54°24’0.98” E18°44’7.07”. Projektowany tor podejściowy przedstawiony jest na 

rysunku nr I_02 Projektu budowlanego p.n. „Projekt budowlany toru podejściowego do Portu 

Północnego w Gdańsku” opracowanego przez Biuro Projektów „WUPROHYD Sp. z o.o. w 

październiku 2015r. 
 

Łączna kubatura robót czerpalnych wraz z likwidacją mielizn na odcinku pomiędzy pławą PP 

i pierwszą bramką torową P1–P2 (bez rezerwy bagrowniczej) wynosi 4 928 500 m³. 

Zamawiający wymaga wykonania robót w sposób zapewniający uzyskanie głębokości 

technicznej Ht = 18,00m. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót z tolerancją bagrowniczą 

dna na torze wodnym tylko ujemną. Łączna kubatura gruntów do odwiezienia na klapowisko 

wynosi 245 000 m3, a łączna kubatura piasków pozyskanych z robót czerpanych nadających 

się do zasilenia brzegu morskiego wynosi 4 683 500 m3. 
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Z uwagi na znaczący zakres robót czerpalnych i refulacyjnych Zamawiający dokonał 
podziału zamówienia na poniżej opisane, niezależne technologicznie dwie części: 
 

1) CZĘŚĆ 1 – wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w 
Gdańsku na długości ok. 4200m. 

 

2) CZĘŚĆ 2 – wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w 
Gdańsku na długości ok. 2220 m. 

 

Część 2 zamówienia, której dotyczy niniejszy OPZ, obejmuje wykonanie robót 

czerpalnych od przekroju na rysunku nr I_02 Projektu budowlanego p.n. „Projekt budowlany 

toru podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku” oznaczonego nr 42 do końca toru 

wodnego podlegającego modernizacji.  

W ramach tej części: 

− kubatura robót czerpalnych od przekroju nr 42 do końca modernizowanego toru 

wodnego wynosi 2 000 100 m3, w tym: 

• kubatura gruntów do odwiezienia na klapowisko wynosi 96 900,00 m³ 

• kubatura piasków pozyskanych z robót czerpanych nadających się do zasilenia 

brzegu morskiego wynosi  1 903 200 m³  

 

Miejsca odkładów urobku piaszczystego są następujące: 

a) odkład urobku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego jako wyspa dla fok 

(okolice ujścia Wisły) w ilości 400 000,00 m³ przy średniej odległości transportu 

15km; 

b) odkład urobku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - Rezerwuar 1 i 2 w 

ilości 901 500,00 m³ przy średniej odległości transportu 15 km; 

c) odkład urobku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - brzegi Zatoki 

Gdańskiej od Brzeźna do Orłowa oraz rejon Cypla Helskiego w ilości 601 700,00 

m³ przy średniej odległości transportu 25 km. 

 
5.0. Uwagi dotyczące robót objętych przedmiotem zamówienia – 
 

Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać uwzględniając poniższe 

uwagi, a w cenach jednostkowych poszczególnych prac Wykonawca zobowiązany jest  

przyjęć i wycenić odpowiednią do opisanych poniżej utrudnień technologię. Do obowiązków 

Wykonawcy należą również uzgodnienia technologii realizacji w zakresie pracy sprzętem 

pływającym z Kapitanatem Portu i w przypadku możliwości  wystąpienia utrudnień z 

użytkownikami Portu Północnego, a także uzgodnienie technologii wykonywania prac 

refulacyjnych. 

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać i wycenić uwzględniając poniższe uwarunkowania: 

 

• Przed przystąpieniem do realizacji prac podczyszczeniowych Wykonawca robót 

zobowiązany jest do: 

− wykonania badania stanu czystości osadów dennych na zawartość metali ciężkich, 

WWA i PCB w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 
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2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest 

zanieczyszczony (Dz. U. nr 55 poz. 498); 

− uzyskania zezwolenia na usuwanie do morza urobku z prac podczyszczeniowych, 

na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji (Dz. U. nr 2206 poz. 166) 

które wydaje Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2006 r. 

− dokonania uzgodnienia dla przewidywanego sprzętu z Kapitanatem Portu w 

zakresie warunków prowadzenia robót podczyszczeniowych w Porcie Północnym 

(przy czynnym torze podejściowym do portu); 

− wykonania sondaży zarówno dla miejsca prac podczyszczeniowych jak i dla miejsc 

odkładu i refulacji oraz uzyskania ich autoryzacji przez Urząd Morski w Gdyni lub 

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej. 

• Zamawiający nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy  

• Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc wykonywania prac, aby 

uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia 

umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

Zamawiający nie organizuje spotkania Wykonawców. 

• Wykonawca winien ująć w cenach odwóz urobku na odległość podaną w OPZ i 

przedmiarze robót, gdyż w takiej odległości Zamawiający wskaże miejsca 

odkładu/refulacji na etapie realizacji robót.  

• Ostateczne decyzje co do miejsc odkładu urobku będą podejmowane na bieżąco przez 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 

• Sposób odkładu urobku przedstawiony jest w dokumentacji projektowej TI.2.BO-

381/78A154/31/15 w części I rozdział 9. Zgodnie z Dokumentacją i Decyzją RDOŚ-Gd-

WOO.4211.2.2013.ER.27 z 14.06.2016r. większość urobku z prac czerpalnych z uwagi 

na dobre parametry uziarnienia ma być wykorzystana do sztucznego zasilania plaż, a 

namuły nie nadające się do wbudowania jako ochrona brzegu morskiego wywiezione 

na klapowisko. Wykonawca ma obowiązek obliczyć cenę realizacji zamówienia w 

oparciu o załączone do SIWZ Przedmiary Robót, uwzględniając wskazane w nich 

miejsca odkładu i ilości urobku przewidzianego do wbudowania/odłożenia. Wypełnione 

Przedmiary Robót stanowią załączniki do Formularza ofertowego. Podane w 

Przedmiarach Robót ilości przewidzianego do wbudowania/odłożenia urobku i miejsca 

jego wbudowania/odłożenia w poszczególnych lokalizacjach mogą być przez 

Zamawiającego na etapie realizacji robót korygowane dla dostosowania do aktualnego 

stanu brzegu morskiego, a rozliczenie prowadzone będzie zgodnie z zasadami 

określonymi w Umowie w oparciu o faktyczny/bieżący obmiar wykonanych prac i ceny 

jednostkowe podane w wycenionych Przedmiarach Robót. 

• Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania terminów realizacji robót 

dopuszczonych Decyzją RDOŚ. 

• Ceny jednostkowe za wykonanie robót czerpalnych, refulacyjnych winny zawierać 
wszystkie koszty związane z wyczerpaniem urobku do rzędnej głębokości technicznej z 

uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, odkładem/refulacją urobku, a także 

przestojów spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

• Zamawiający oczyści akwen toru wodnego podlegającego modernizacji z przedmiotów 

ferromagnetycznych o pojemności powyżej 5 l. Usuwanie obiektów/przedmiotów 

ferromagnetycznych o pojemności do 5l i innych przeszkód należy do obowiązków 

Wykonawcy i winno być ujęte w cenach robót czerpalnych i refulacyjnych. 



Opis przedmiotu zamówienia   CZĘŚĆ  2                              Załącznik nr 4B do SIWZ 
 

 
Nazwa Projektu: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”   

 

S
tr

o
n

a
6

 

• Istniejący tor podejściowy do Portu Północnego oznakowany jest pławami. Lokalizacja 

istniejącego oznakowania nawigacyjnego pokazana jest na rysunku nr I_02 Projektu 

budowlanego p.n. „Projekt budowlany toru podejściowego do Portu Północnego w 

Gdańsku”. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania 

prawidłowego oznakowania istniejącego toru podejściowego, który będzie czynny 

przez cały okres realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku 

konieczności przestawiania oznakowania dla prawidłowego wykonania robót 

czerpalnych Wykonawca, po uzgodnieniu z Kapitanatem Portu Północnego, 

dokonywać będzie ich przestawiania. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia tych 

czynności w cenie za wykonanie robót czerpalnych.     

 

6.0. Termin realizacji zamówienia 
 

Wymaganym przez Zamawiającego terminem wykonania zamówienia jest: 

− całość zamówienia - 15 (piętnaście) miesięcy liczone od dnia podpisania umowy. 

 
7.0. Wymagania dotyczące wykonywania usługi objętej przedmiotem 

zamówienia  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy:  

• uzgodnienie technologii realizacji w zakresie pracy sprzętem pływającym z 

Kapitanatem Portu i użytkownikami Portu Północnego, których utrudnienia 

wykonywania prac objętych zamówieniem dotyczą; 

• uzgodnienie z Kapitanatem Portu Gdańsk „Planu bezpiecznej żeglugi” i ustalenie 

harmonogramu prowadzenia prac; 

• uzgodnienie technologii realizacji w zakresie pracy sprzętem pływającym i lądowym z 

użytkownikami miejsc na których prowadzona będzie refulacja; 

• prowadzenie robót w sposób taki, by nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i 

infrastruktury, zlokalizowanych na terenie Portu Północnego i w miejscach refulacji. W 

przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury Wykonawca 

zobowiązany  jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub 

infrastruktury w sposób uzgodniony z użytkownikami; 

• wykonania sondaży batymetrycznych przedwykonawczych w miejscach prowadzenia 

prac;  

• podczyszczenie toru wodnego, refulacja i odkład urobku w wyznaczonych miejscach;  

• w przypadku odnalezienia obiektów o wartości historycznej (archeologicznej) 

powiadomienie Zamawiającego, Inżyniera oraz Archeologa prowadzącego nadzór 

archeologiczny (zatrudnionego przez Zamawiającego). Zamawiający w porozumieniu 

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ustali procedurę postępowania ze 

znalezionymi przedmiotami o wartości historycznej (archeologicznej); 

• inwentaryzacja miejsc odkładu przed i po refulacji przez uprawnionego geodetę; 

• wykonanie autoryzowanych sondaży batymetrycznych powykonawczych ze 

wszystkich miejsc prowadzonych robót; 

• wykonanie atestów czystości dna w miejscach prowadzenia prac. 
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Ponadto: 
 

• Wykonawca jest zobowiązany do udostępniania dla Zamawiającego/Inżyniera 

Kontraktu jednostki pływającej w całym okresie realizacji usługi dla przeprowadzania 

bieżącej kontroli i weryfikacji wykonanych prac przez Wykonawcę. 

 

 

Zamawiający w ramach oddzielnej umowy zapewni poniższe nadzory: 

1. Nadzór ornitologiczny na odcinkach plaż przewidzianych do odkładu urobku w 

okresie od 15 kwietnia do 31 sierpnia. Kontrole prowadzone będą średnio dwa razy w 

miesiącu (nie częściej niż co dwa tygodnie). Kontrole piesze w godzinach porannych 

do 10:00. Obserwacje obejmować będą zróżnicowanie gatunkowe, liczebność i 

zachowania ptaków w zasięgu inwestycji - pkt I.2.o) Decyzji. 

2. Całoroczny nadzór przyrodniczy ssaków morskich na odcinkach wybrzeża, 

przewidzianych do odkładu urobku w ramach sztucznego zasilania plaż, w tym 

każdorazowo przed przystąpieniem do prac refulacyjnych - prowadzenie kontroli 

terenowych (przy udziale niezależnych obserwatorów), wykorzystania plaż objętych 

refulacją przez fokę szarą – pkt I.2.p) Decyzji. 

3. Plan reagowania w przypadku skażenia wód Zatoki Gdańskiej i ujść rzek i podczas 

wykonywania prac – pkt I.2.q) Decyzji. 

4. Monitoring czystości wód zatokowych i akwenów portowych – pkt II.1)a) Decyzji. 

5. Nadzór archeologiczny polegający na: przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń 

stanowiskowych dla pracowników (i podwykonawców) w szczególności  

obsługujących sprzęt pływający (na bieżąco uzupełniany w przypadku nowo 

zatrudnianych), opracowaniu pisemnej procedury na wypadek natrafienia w miejscu 

prac/robót budowlanych na zabytki archeologiczne, obiekty wcześniej nieujawnione, 

wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za bieżące kontakty i współpracę z nadzorem 

archeologicznym. 

6. Nadzór autorski. 

7. Nadzór inwestorski. 

 

Pozostałe wymogi Decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę oraz dokumentacji 

projektowej leżą po stronie Wykonawcy Robót i Wykonawca obowiązany jest do  

wkalkulowania ich w cenę Kontraktu. 

 

 

 

 

 


