



www.umgdy.gov.pl

URZĄD MORSKI W GDYNI

Gdynia, dnia 20 czerwca 2017 r.

Poz. rejestru: **ZP-JG-3800-26/17**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: **Umocnienie brzegu przed śluzą od strony rzeki Pasłęki w porcie Nowa Pasłęka**

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) informuje, że w dniu 20.06.2017 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu w przedmiocie jak wyżej:

- 1) Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę **1 070 593,76 zł brutto**.
- 2) Oferty w terminie złożyli niżej wymienieni Wykonawcy:

Nr oferty	Firma oraz adresy Wykonawcy	Cena oferty (zł brutto)	Termin wykonania zamówienia (w miesiącach)	Okres gwarancji (w miesiącach)	Warunki płatności
1	Firma Handlowo – Usługowa C.M. Marek Czaja ul. Czorszyńska 28a 71-163 Szczecin	608 448,04 zł	5 m-cy Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o 20 dni	60 m-cy	Zapłata za zrealizowane zamówienie następować będzie częściami w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
2	Poleko Budownictwo Sp. z o.o. ul. Budowlanych 7 80-298 Gdańsk	1 106 347,21 zł	5 m-cy Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o 20 dni	60 m-cy	Zapłata za zrealizowane zamówienie następować będzie częściami w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Nr oferty	Firma oraz adresy Wykonawcy	Cena oferty (zł brutto)	Termin wykonania zamówienia (w miesiącach)	Okres gwarancji (w miesiącach)	Warunki płatności
3	Zakład Projektowo – Wykonawczy HABUD Sp. z o.o. - Lider ul. Kaprów 4A 80-316 Gdańsk Zakład Projektowo – Wykonawczy H-BUD Hieronim Szukalski - Partner ul. 3 Maja 23/2 81-747 Sopot	1 217 686,83 zł	5 m-cy Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o 20 dni	60 m-cy	Zapłata za zrealizowane zamówienie następować będzie częściami w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
4	Adam Stankiewicz Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „STANA” ul. Świętojańska 23a 82-340 Tolkmicko	885 536,14 zł	5 m-cy Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o 20 dni	60 m-cy	Zapłata za zrealizowane zamówienie następować będzie częściami w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
5	NAVIMOR – INVEST S.A. w restrukturyzacji ul. S. Malachowskiego 1 80-262 Gdańsk	1 228 225,22 zł	5 m-cy Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o 20 dni	60 m-cy	Zapłata za zrealizowane zamówienie następować będzie częściami w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z punktem VI.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, **obowiązani są do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP**. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Otrzymują:

1. ZP – w celu opublikowania na stronie Urzędu Morskiego Gdynia


 DYREKTOR
 URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
 kpt. ż.w. Wiesław Prońkowski