



www.umgdy.gov.pl

URZĄD MORSKI W GDYNI

Gdynia, dnia 18.08.2017 r.

Poz. rejestru: ZP-JBC-3800-36/17

ZMIANA TREŚCI SIWZ – PRZESUNIĘCIE TERMINU

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
Opracowanie projektu budowlanego Falochronów Osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej – Basen III – Nowa Karczma oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) Punkt IX.10 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Oferta w postępowaniu na:

Opracowanie projektu budowlanego Falochronów Osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej – Basen III – Nowa Karczma oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

nr sprawy: ZP-JBC-3800-36/17"

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00"

i opatrzeć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

2) Punkt X.1 SIWZ (Miejsce, termin i sposób złożenia oferty) otrzymuje następujące brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chrzanowskiego 10 w Gdyni – pok. nr 8 (kancelaria ogólna) **do dnia 28 sierpnia 2017 r., do godziny 09:45** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

3) Punkt X.4 SIWZ (Miejsce, termin i sposób złożenia oferty) otrzymuje następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 39, w **dnia 28 sierpnia 2017 r., o godzinie 10:00.**

Otrzymują:

1. Wykonawcy - strona internetowa Urzędu Morskiego Gdynia
2. a/a

DYREKTOR
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
kpt. ż.w. Wiesław Piotrkowski