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OST 00.00  Ogólna Specyfikacja Techniczna 
 

1.   CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego 

Specyfikacja techniczna „ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących 

wykonania, kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania „Port 

Północny – modernizacja toru podejściowego i falochronu wyspowego”; Nr Projektu: 

TI.2.BO-381/78a/154/31/15.  

Tytuł: PROJEKT TORU PODEJŚCIOWEGO DO PORTU PÓŁNOCNEGO                      

W GDAŃSKU – AKTUALIZACJA 

W ramach zadania: MODERNIZAJA TORU WODNEGO DO PORTU PÓŁNOCNEGO 

Lokalizacja projektu: Polska, województwo pomorskie  

Zamawiający: URZĄD MORSKI W GDYNI, ul. Chrzanowskiego 10; 81-338 Gdynia;  

1.2.   Przedmiot i zakres robót 

 W ramach projektowanej przebudowy w części hydrotechnicznej wykonane zostaną 

następujące roboty : 

 ROBOTY CZERPALNE 

 Całkowita powierzchnia prowadzonych robót – 4,05 tys. m2 

Całkowita kubatura robót czerpalnych – 5,65 mln m3 

Odkład urobku na klapowisko  - 0,245 m3 

ROBOTY REFULACYJNE 

(sztuczne zasilenie plaż w obrębie pasa technicznego Urzędu Morskiego w 

Gdyni) 

Całkowita kubatura robót refulacyjnych – 5,675 mln m3 

OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE  (wyposażenie konstrukcji świateł) 

1.3  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej: 

Specyfikacja niniejsza stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 

związanych z realizacją robót opisanych w podpunkcie 1.2 

1.4  Układ tematyczny Specyfikacji 
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Specyfikacja niniejsza obejmuje całość problemów, warunków i procedur, które 

Wykonawca zobowiązany jest stosować w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 

Niniejszą Specyfikację Techniczną podzielono na: 

a)  Ogólną Specyfikację Techniczną - traktuje o ogólnych warunkach i procedurach 

prowadzenia robót przez Wykonawcę. 

b)  Szczegółową Specyfikację Techniczną - precyzuje szczegółowe wymagania 

i parametry dotyczące materiałów, sposobów realizacji robót, oraz kontroli 

i procedur odbioru. 

Specyfikację Techniczną „ST” należy odczytywać łącznie z Dokumentacją 

Techniczną. 

1.5    Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą „ST” 

 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi:  

Numer 
specyfikacji  

Obiekt / roboty 

01.01. Zaplecze inżyniera kontraktu 

01.02. Zaplecze wykonawcy 

01.03. Roboty czerpalne 

01.04. Oznakowanie nawigacyjne  

01.05. Roboty refulacyjne 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane 

normy i standardy winny być traktowane jako integralna część specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i czytane w połączeniu z 

Dokumentacją Projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, w których są wymienione. 

Zakłada się, iż Wykonawca dokładnie zaznajomi się z ich zawartością i 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według 

stanu na 28 dni przed datą składania ofert, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

1.6   Podstawowe okre ślenia 

Użyte w niniejszej Specyfikacji określenia należy rozumieć następująco: 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ST) - np. ST-00.00 stanowią 

opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót a także procedur ich odbioru. 

 Aprobata techniczna – dokument, potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu i stwierdzający jego przydatność, wydany przez jednostkę upoważnioną 

do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  (Dz. U. Nr 249 z 2004 r. poz. 

2497)  

 Certyfikat zgodności – dokument wykazujący, że wyrób, proces lub usługa są zgodne 

z określoną normą lub aprobatą techniczną. 

 Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 

zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  

 Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w 

szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót 

i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy 

z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi 

w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

i innych dokumentów. 

 Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 

produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 

budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych 

warunków jego zastosowania i użycia.  
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 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych 

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 

władających siecią.  

 Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 

• geodezyjnej obsłudze budowy, która obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne 

tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 

geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. 

• wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

• sondażu – pomiarze głębokości wody przez hydrografa oraz zbadaniu 

czystości dna 

• wykonaniu map batymetrycznych 

• geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej formowania robót nasypowych   

 Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektyw 2004/17/WE i 

2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących procedur udzielania 

zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15.3.2008 r.), 

 Inżynier Kontraktu - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 

kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 

robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

 Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 

budowlane. 

 Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich 

sprawach związanych z prowadzeniem robót i realizacji Kontraktu. 

Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania określoną 

specjalnością robót, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane lub inne 

zgodnie z przepisami . 
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej 

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę posiadająca 

pełnomocnictwo do działania w zakresie Kontraktu w imieniu Wykonawcy, 

utrzymująca bieżący kontakt z Inżynierem Kontraktu. Osoba ta administruje całością 

budowy i powinna cały czas przeznaczyć na czynności określone Kontraktem i 

współpracę z Inżynierem Kontraktu. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Inżyniera Kontraktu , 

upoważniona do nadzorowania robót, zgodnie w wymogami ustawy Prawo 

Budowlane, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń lub w branży konstrukcyjno-hydrotechnicznej, należąca 

do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, lub równorzędne uprawnienia i 

przynależność, zgodnie z art. 12a Ustawy Prawo budowlane. 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią urzędu wydającego zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem 

Kontraktu, Inspektorem nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. Jako 

załączniki do dziennika budowy Kierownik budowy dołączy i będzie prowadził: 

Dziennik prac podwodnych wg urzędowego wzoru, Dziennik prac sondażowych, 

Dziennik – raport dzienny. Fakt prowadzenia załączników do Dziennika Budowy 

należy odnotować w Dzienniku budowy. 

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do realizacji robót objętych Kontraktem, 

zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, normami, oraz 

zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

 Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne 

(HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 

albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

 Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
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części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, 

przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany 

jako „odbiór końcowy". 

 Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 

„odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 

będącą Inżynierem na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie 

z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 

przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej. 

 Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

 Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 

z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003  

Teren wykonywania prac – akwen morski, na którym planuje się wykonanie robót 

czerpalnych związanych z budową nowego toru podejściowego wewnętrznego wraz z 

obrotnicą oraz  pas techniczny wybrzeża pomiędzy Dębkami i Jastrzębią Górą.  

 

1.7   Ogólne wymagania dotycz ące materiałów i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wbudowanych materiałów (sztuczne 

zasilenie plaż) oraz za jakość i terminowość wykonanych robót i zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i obowiązującymi normami. 
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1.7.1 Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 

transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 

warunkami, Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych i ewentualnymi wskazówkami Inżyniera. Przed ostatecznym 

odbiorem robót Wykonawca uporządkuje teren wykonywania prac, sporządzi atest 

czystości dna, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, 

materiałów i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 

przedstawi Inżynierowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 

budowlanego oraz dokona rozliczenia za zużyte media oraz protokolarnego 

rozliczenia w zakresie rozliczenia z tytułu korzystania z terenu, dróg i dzierżawionych 

obiektów. 

1.7.2 Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania Terenu wykonywania prac) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia przekazanego razem z 

Terenem wykonywania prac. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt 

lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania robót, to 

na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

Wykonawca w czasie wykonywania robót dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: oświetlenie robocze, 

znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

żeglugi oraz wykonywanych prac. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w 

dzień i w nocy, znaków i świateł ostrzegawczych, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. 

1.7.3 Przekazanie Terenu wykonywania prac   

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy 

Teren wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację i współrzędne 

państwowe głównych punktów, Pozwolenie na budowę, Dziennik Budowy i Księgę 
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Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony istniejących punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Zamawiający nie zabezpiecza terenu 

pod zaplecze tymczasowe Wykonawcy. Wykonawca uzyskuje teren we własnym 

zakresie i na własny koszt. Wykonawca zabezpiecza teren i pomieszczenia dla 

Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca otrzyma od Inżyniera w czasie przekazywania Terenu Budowy dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej na Roboty objęte Kontraktem oraz 

Pozwolenie na budowę. 

1.7.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 

wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 

przekazania Inżynierowi do akceptacji następujących dokumentów: 

- projekt zaplecza budowy w tym zaplecza dla Inżyniera Kontraktu; 

Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną wszystkich istotnych elementów 

Robót, w tym w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu, a w 

odniesieniu do robót inżynieryjnych, teren budowy i teren przyległy, przed 

rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu. Wykonawca sporządzi dokumentację 

powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-wykonawczą dla zrealizowanych 

Robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Koszt tej dokumentacji Wykonawca winien uwzględnić w cenach jednostkowych 

Robót. 

1.7.4.1 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi: 

- projekt organizacji budowy i robót 

- szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- program zapewnienia jakości. 

- plan bezpieczeństwa żeglugi 
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1.7.4.2 Projekt organizacji budowy i robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji budowy i robót musi być 

dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on 

zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, 

ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 

umowy oraz harmonogramem robót. Projekt ten powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy z uwzględnieniem zaplecza dla 

Inżyniera,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

W przedmiotowym projekcie organizacji robót należy uwzględnić: 

-  konieczność zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego dla Wykonawcy i 

Inżyniera, 

1.7.4.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 

przerobowe wykonawcy w zakresie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym 

w umowie. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 

postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 

korygowany w trakcie realizacji robót. 

1.7.4.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z 

wymogami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do 

akceptacji Inżynierowi Kontraktu, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
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zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 

warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Elementem planu BIOZ są Plan 

bezpieczeństwa żeglugi. 

1.7.4.5 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 

program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu. 

Program 

zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę) 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów; 

- sposób zabezpieczania i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu i przechowywania na budowie, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 

wykonywania poszczególnych elementów robót 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 



Specyfikacje techniczne           OST-00.00      Wymagania ogólne  
  

Tytuł projekt: Projekt toru podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku - AKTUALIZACJA  
 Nr projektu TI.2.BO-381/78a/154/31/15                                         12 
 

 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat  ISO  jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami 

certyfikatu. 

1.7.5 Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie kompletności ceny  

W cenie kosztorysowej w części Wymagania ogólne oraz w cenach jednostkowych 

poszczególnych elementów robót wykonawca powinien przewidzieć i ująć: 

a)  Ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych na okres wykonywania robót 

b)  Wykonanie planu BIOZ, 

c)  Wykonanie planu bezpieczeństwa żeglugi i zabezpieczenia robót, 

d)  Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiającemu, 

e)  Koszt Zabezpieczenia Wykonania , 

f)  Koszty przeglądów gwarancyjnych dla podwodnej i nadwodnej części robót, 

g)  Koszty ubezpieczenia, 

h)  Koszt dostosowania się do Wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 

zawartych w szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a w nim: 

- koszty przyłączy mediów do zaplecza, 

- projekt organizacji budowy i robót, 

- szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

- program zapewnienia jakości, 

- plan robót czerpalnych i sondażowych. 

1.7.6 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera są 

dokumentami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych 

dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich 

dokumentach. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów, obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Kontrakcie. Wymiary 

podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych wg skali rysunku. 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków 

w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
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robót, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Inżyniera, który zadecyduje o 

dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

2.  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 

sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, 

projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót. 

3.  Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego 

przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia 

przypadkowych nieznacznych odchyleń od wartości docelowych. 

4.  W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urządzenia lub Materiały, które nie będą w 

pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych i nie będą spełniały minimalnych wymagań 

Zamawiającego, a będzie to miało wpływ na przyjęte rozwiązanie projektowe, to takie 

Urządzenia i Materiały oraz wszelkie zmiany z tym związane winny być usunięte 

przez Wykonawcę bez dodatkowych opłat na Jego koszt.. 

5.  W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową, lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i 

będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.7.7 Zabezpieczenie Terenu wykonywania prac 

1.  Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

uzgodniony wcześniej projekt organizacji Robót uwzględniający kolejność realizacji. 

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być aktualizowany na 

bieżąco przez Wykonawcę. 

2.  Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, znaki, światła 

ostrzegawcze, boje, sygnały, drogi tymczasowe, ogrodzenie tymczasowe itp. 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów, pieszych i żeglugi oraz 

wykonywanych prac. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki 

widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 

zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inżyniera przed ich ustawieniem. 
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3.  W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie 

prace, zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z 

budowy. Natychmiast należy zawiadomić Inżyniera o tym incydencie. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, by nie stwarzać 

zagrożeń w żegludze na czynnym torze wodnym, bądź jego zanieczyszczeń. 

Jakiekolwiek zanieczyszczenie zostanie niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę na 

jego koszt. O każdym incydencie Wykonawca natychmiast powiadomi Inżyniera. 

5.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do 

zatwierdzenia uzgodniony z Inspektoratem Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu 

Morskiego w Gdyni oraz Kapitanatem w Gdańsku, Plan bezpieczeństwa żeglugi i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności do potrzeb i postępu 

robót Plan bezpieczeństwa żeglugi powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 

6. W uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu Wykonawca umieści tablice informacyjne 

budowy, których treść oraz wygląd graficzny będzie przez niego zatwierdzony. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

7. W trakcie wykonywania prac w razie znalezienia przedmiotu przypominającego 

niewybuchy lub niewypały należy zachować się w sposób przewidziany w takich 

przypadkach tj: 

· nie dotykać go, a w szczególności nie podnosić, nie przesuwać, nie używać wobec 

przedmiotu jakichkolwiek narzędzi; 

· w miarę możności zabezpieczyć miejsce znalezienia przed ingerencją innych osób; 

· powiadomić policję; 

· do czasu przyjazdu policji pozostać w pobliżu znaleziska - nie dopuścić innych osób 

do manipulowania przedmiotem. 

1.7.8 Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

1.  Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego (a w szczególności obowiązujące dyrektywy unijne) i stosować je w 

czasie prowadzenia Robót. 

2.  Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 

a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby 

nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 
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b. Wykonawca zapewni środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

- możliwością powstania pożaru 

c. Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na Terenie wykonywania robót i poza nim. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą 

Wykonawcę. 

4. Gromadzić materiały pochodzące z budowy w wydzielonych do tego miejscach i 

zagospodarować je w sposób bezpieczny dla środowiska. 

5.  W przypadku rozlewu produktów naftowych z maszyn i pojazdów na terenie budowy, 

należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające przedostanie się 

szkodliwych substancji do wód i ziemi. 

6.  Głośne prace budowlane prowadzić tylko w porze dziennej od godz. 6.00 do godz. 

22.00. 

7.  Uregulować stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami. 

8.  Do pracy dopuścić tylko sprzęt budowlany oraz inne maszyny wykorzystane do 

wykonywania przewidzianych w fazie budowy prac sprawny technicznie, 

charakteryzujący się niską emisyjnością zanieczyszczeń emisyjnych do powietrza. 

9.  Ograniczyć czas pracy maszyn i urządzeń posiadających silniki napędzane olejem 

napędowym w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza substancjami gazowymi 

wydzielanymi podczas spalania oleju napędowego w silnikach. 

10.Prowadzić stałą kontrolę sprzętu wykorzystywanego w fazie realizacji 

przedsięwzięcia. 

11. Prowadzić ewidencję odpadów w oparciu o dokumenty określone w rozporządzeniu 

Ministra środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30 z 2006 r., poz. 213) 

12.Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia Wykonawca zobowiązany jest 

uporządkować teren, bezwarunkowo przywrócić stan pierwotny dróg dojazdowych, 
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drogę na terenie - odbudować, jak też zrekultywować teren wykorzystywany pod 

zaplecze. Koszty tych działań Wykonawca winien uwzględnić w cenach 

jednostkowych robót. 

1.7.9 Ochrona przeciwpożarowa 

1.  Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

2.  Na terenie Zaplecza, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w Maszynach 

i Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany odpowiednimi przepisami. 

3.  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1.  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone 

do użycia. 

2.  Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.7.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni 

właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2.  Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

4. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się 

do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną, 
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- Zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi i działaniem fal, jeśli nie są one 

zaliczone jako „siła wyższa” 

- Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp. 

- Dojścia na budowę i oświetlenie 

- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 

- Pomieszczenia na budowie i jednostkach pływających dla pracowników Wykonawcy 

w tym umywalnie i toalety 

- Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy. 

Powyższy wykaz nie jest zamknięty, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że 

wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla 

pracowników oraz warunki socjalne są spełnione. 

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne 

środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi, musi posiadać urządzenia 

monitorujące i musi posiadać odpowiedni sprzęt ratunkowy. 

7.  Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich osób 

upoważnionych do przebywania na budowie. 

8. Zgodnie z artykułem 2l a ust.1 Ustawy "Prawo budowlane", Kierownik Budowy winien 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 

warunki prowadzenia robót. 

1.7.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1.  Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. 

2.  Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

3.  W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość 

archeologiczną Wykonawca powiadomi Inżyniera oraz władze konserwatorskie i 

przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 
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4.  Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje 

podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie 

przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w 

obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w 

czasie przewidzianym w programie Robót. Wykonawca będzie współpracował w 

zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 

5.  Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 

powyżej i że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z 

tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie 

ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu 

realizacji Kontraktu. 

6.  Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń 

podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 

odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub 

urządzeń a także Inżyniera. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej 

awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

7.  Zaleca się aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót uzgodnił ze wszystkimi 

właścicielami infrastruktury podziemnej, zlokalizowanej na terenie placu budowy, 

zaplecza wykonawcy i pod drogami dojazdowymi, jej aktualny przebieg. Jakiekolwiek 

uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych wykazanych na 

planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego, obciążą 

Wykonawcę i zostaną usunięte na jego koszt. Wykonawca może dochodzić zwrotu 

kosztu usunięcia awarii urządzeń i instalacji podziemnych od instytucji je 

obsługujących, jeśli nie zostały one wykazane na uzgodnionych planach lub 

rysunkach. 

1.7.13 Wymagania dotyczące  pojazdów i sprzętu pływającego 

1.7.13.1 Sprzęt pływający - Plan bezpieczeństwa żeglugi 

Zgodnie z Projektem organizacji Robót Wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania Planu bezpieczeństwa żeglugi oraz uzgodnienia go z Urzędem Morskim 

w Gdyni i Kapitanatem Portu w Gdańsku i w Gdyni. W szczególności Plan 

bezpieczeństwa żeglugi powinien zapewniać bezpieczeństwo przepływającym 

jednostkom pływającym oraz jednostkom pracującym przy robotach czerpalnych i 

wchodzących do Portu Północnego. To samo również dotyczy stanowisk 

refulacyjnych na odcinku brzegu pomiędzy Dębkami i Jastarnią oraz transportu 

morskiego na odcinku Port Północny stanowisko refulacyjne. 
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Plan bezpieczeństwa żeglugi winien między innymi zawierać: 

- wskazanie granic akwenu zajętego w czasie prowadzenia Robót, 

- dane o rodzaju sprzętu pływającego, uprawnionego do wykonywania Robót, 

- informację o czasie pracy w ciągu doby, 

- dane o oświetleniu nawigacyjnym i znakach nawigacyjnych, 

- dane o zasięgu wyrzucanych kotwic, 

- tymczasowe miejsca postojowe sprzętu pływającego i punkty cumownicze, 

- miejsca postoju sprzętu po zakończenia pracy, 

- dane o kwalifikacjach pracowników i nadzorze nad pracownikami, 

- dane o łączności radiowej , 

- informację o istniejącym oznakowaniu nawigacyjnym oraz urządzeniach pomiarowych 

i sposobie ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia robót 

(szczegółowy opis winien być zawarty w Projekcie organizacji robót), 

- inne uzgodnienia wynikające z przepisów. 

Plan bezpieczeństwa żeglugi zatwierdza Inżynier Kontraktu. Wykonawca w oparciu o 

zatwierdzony Plan występuje do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni o wydanie 

Zarządzenia w sprawie ograniczeń wynikających z Planu. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo Robót i nadzór bezpośredni i kontrolny nad 

sprzętem. 

Plan okre ślony w pkt 1.7.13 stanowi  załącznik do Planu BIOZ. Bez ich 

opracowania i zatwierdzenia Wykonawcy nie wolno roz poczyna ć Robót. 

1.7.13.2 Pojazdy (poza Terenem wykonywania robót – zaplecze budowy) 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 

ruchem pojazdów związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni 

wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

1.7.14 Odpowiedzialność za realizację Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację Robót i za wszystkie Materiały i 

Sprzęt używany do Robót zgodnie z warunkami Kontraktu, 

1.  Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym 

stanie, to na polecenie Inżyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 
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24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może 

natychmiast zatrzymać Roboty. 

2. W zakresie od przekazania Terenu Budowy do przejęcia Robót Wykonawca 

odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

3. Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu 

wytyczania lub prowadzenia pomiarów Inżynierowi lub jego pracownikom. Taka 

pomoc powinna być dostępna w czasie l godziny od zgłoszenia prośby. 

4.  Wykonawca zapewni stały dostęp Inżynierowi, przedstawicielom Zamawiającego oraz 

przedstawicielom Instytucji Zarządzających i Pośredniczących do wszystkich miejsc 

pod jego kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje 

wymagane w Kontrakcie 

1.7.15 Przestrzeganie prawa 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz 

centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, w tym 

obowiązujące dyrektywy i wytyczne unijne, które w jakikolwiek sposób są związane z 

realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

2.  W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje 

wymienione w punkcie 1 powyżej i stosować się do nich. 

1.7.16 Prawa patentowe 

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione 

użycia rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są 

chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić 

wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego 

rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w pkt. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 

przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, 

urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inżyniera o 

uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich 

kopie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt 1 i 2 spowoduje następstwa 

finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 
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1.8    Tablice informacyjne i pami ątkowe o prowadzonej budowie 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych 

wskazujących na współfinansowanie przedsięwzięcia przez Unię Europejską w  

miejscu określonym przez Inżyniera Kontraktu nie później niż 7 dni po przekazaniu 

Placu Budowy, w ilości łącznej 2 sztuk. 

Wykonawca po zrealizowaniu projektu, w porozumieniu z Inżynierem Kontraktu 

opracuje i wykona tablice upamiętniające współfinansowanie przedsięwzięcia przez   

Unię Europejską, w ilości 2 sztuk. Stała lokalizacja tablic upamiętniających zostanie 

wskazana przez Inżyniera Kontraktu. Wskazówki dotyczące sposobu prezentacji  

informacji o współfinansowaniu przez Unię Europejską publikowane są na stronie   

internetowej www.pois.gov.pl/zpfe/strony/dokumenty.aspx (zasady stosowania znaku, 

budowania ciągów znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów 

POIiŚ) . Projekty tablic należy uzgodnić z Inżynierem i   Zamawiającym. Koszt tablic 

Wykonawca powinien ująć w cenie Kontraktu. 

1.9    Zaplecze In żyniera Kontraktu 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić zaplecze dla Inżyniera 

Kontraktu: 

Biuro i wyposażenie 

W tym zakresie Wykonawca jest zobowiązany urządzić i utrzymać w dobrym stanie 

biuro (pomieszczenie) Inżyniera Kontraktu, wraz z dostępem do sanitariatów, 

towarzyszącym wyposażeniem i sprzętem oraz z drogami dojazdowymi 

utrzymywanymi do czasu zakończenia robót. Biuro Inżyniera Kontraktu będą 

stanowiły 3 pomieszczenia o powierzchni około  40 m² oraz pomieszczenie socjalne o 

pow. 8 m²: 

- 1 pomieszczenie dla Inżyniera Kontraktu o minimalnej powierzchni 14 m², 

-  1 pomieszczenie dla Inspektorów Nadzoru o minimalnej powierzchni 14 m², 

- 1 pomieszczenie socjalne o minimalnej powierzchni 8 m². 

Wymagane jest urządzenie przez Wykonawcę biura Inżyniera Kontraktu na terenie 

zaplecza  

Budowy. Koszt wykonania i utrzymania biura Inżyniera Kontraktu w należytym stanie 

przez cały okres trwania kontraktu Wykonawca winien ująć w cenie Kontraktu. 

1.10 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy, wydane przez Władze 

Państwowe i Lokalne, oraz wszelkie przepisy i wytyczne, związane z prowadzonymi 

robotami, i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca musi przestrzegać praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych. Uznaje się, że wszelkie koszty, związane 

z wypełnieniem w/w wymagań, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie Kontraktowej. 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1.  Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za, prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Roboty prowadzone będą z wody przy zastosowaniu sprzętu pływającego i środków 

transportu wodnego. Należy chronić wszystkie urządzenia i budowle inżynierskie 

znajdujące się w zasięgu prowadzonych robót, każde uszkodzenie lub zniszczenie 

należy odpowiednio zabezpieczyć i zgłosić bezzwłocznie Właścicielowi i Inspektorowi 

nadzoru oraz dokonać naprawy lub pokryć jej koszty. 

2.2.  Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 

budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 

zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inżynierem. Składowane 

materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne Inżynierowi w celu 

przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, 

elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja Inżyniera. 

2.3.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 

które nie uzyskają akceptacji Inżyniera, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 

budowy.  
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W uzasadnionych przypadkach Inżynier, w uzgodnieniu z projektantem oraz 

Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 

materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna 

jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 

Inżyniera materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 

stosowanie materiałów budowlanych i elementów wyposażenia oraz urządzeń w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera i autora projektu o 

proponowanym wyborze. Inżynier, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 

Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez 

Inżyniera materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie 

zmieniany bez jego zgody. 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Sprzęt ten 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem 

typów i ilości, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia 

Jakości lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym 

w Kontrakcie.  

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, powinny być przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do robót. 

Sprzęt pływający musi mieć wymagane przepisami świadectwa zdolności żeglugowej. 
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4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami, określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, 

w terminie przewidzianym Kontraktem. 

4.1 Transport drogowy (poza terenem wykonywania pra c) 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy używane przez Wykonawcę muszą 

spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń i innych parametrów technicznych. Wykonawca musi usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 

drogach lądowych. 

4.2 Transport wodny 

Przy transporcie wodnym, środki pływające muszą spełniać wymagania 

bezpieczeństwa żeglugi.  

Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego środki transportu i sprzęt na akwenach wodnych. 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

5.1.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie Kontraktem, za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera . 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inżyniera. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i 

wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z 

wymaganiami Inżyniera. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, elementów 

budowlanych, elementów Robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 

wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w normach. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i 

Robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany problem. 

Polecenia Inżyniera przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w 

wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą Inżynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów 

odwzorowania założoną przez geodetę.  

5.2 Projekt zagospodarowania placu budowy 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. 

Projekt składa się z części opisowej i graficznej.  

Część opisowa  projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1)  wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej z 

uwzględnieniem powierzchni dla Inżyniera Kontraktu, socjalnej, magazynowej 

zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla 

budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

2)  opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

3)  sposób dostarczania materiałów,  

4)  wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

5)  potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

6)  zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

7)  rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

8)  zasady gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy, 

9)  zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna  projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
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2)  usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 

3)  drogi dojazdowe, 

4)  punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do 

punktów odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych 

zbiorników wodnych itp. 

5.3 Projekt organizacji budowy 

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekty organizacji budowy. 

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1)  szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2)  metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: 

materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

3)  harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4)  plany zatrudnienia, 

5)  zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

6)  instrukcje montażowe i bhp, 

7)  rysunki robocze  

5.4 Czynno ści geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją 

projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów (wały wydmowe) 

przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy 

kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.  

Przy realizacji obiektów wymagających stałego nadzoru i kontroli geodezyjnej, 

Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył 

również pomocą Inżynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych. 

5.5 Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony 

przepisami administracyjnymi i Prawem Budowlanym. 
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6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT B UDOWLANYCH 

6.1.  Zasady kontroli jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów 

i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek 

i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do 

aprobaty Inżynierowi lub zarządzającemu realizacją umowy opracowania pt.  

Program zapewnienia jako ści. 

Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.  

1. Część ogólna określa 

• organizację wykonania Robót w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

• zasady BHP 

• wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonanych Robót 

• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego 

laboratorium lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 

ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

• sposób i formę przekazywania informacji Inżynierowi lub zarządzającemu realizacją 

umowy.  

2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje: 

•  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, 

•  wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 

•  sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 

•  urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 

•  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, 

pobierania próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych 

podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i elementów 

budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, 
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•  sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi 

wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami 

certyfikatu. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co 

do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone 

w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inżyniera. Jeżeli 

Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inżynierowi świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inżynier będzie 

miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich 

inspekcji. 

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 

laboratorium, Inżynier może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia 

danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.  

6.2.  Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek (urobku). 

6.3.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi wyniki badań. 
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Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia 

jakości. 

6.4.  Badania prowadzone przez In żyniera  

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli pomiarów, a Wykonawca zapewni 

wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. W przypadku gdy przeprowadzone 

badania i pomiary budzą wątpliwości do ich jakości, na zlecenie Inżyniera 

Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania i pomiary. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

 

6.5.  Dokumentacja budowy 

 ( 1 ) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

do końca robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy   

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera 

Kontraktu. 

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności : 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
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− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera, 

− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stany wody, pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Na budowie jako załączniki do Dziennika Budowy muszą być prowadzone dzienniki: 

− Dziennik robót podwodnych – nurkowych 

− Dziennik prac sondażowych 

− Dziennik- raport z prac dziennych. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się, 
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Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

( 2 ) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument na podstawie którego dokonywane będzie 

rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary 

wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. Mogą być prowadzone miesięczne karty 

obmiarów (po uzgodnieniu formy i sposobu prowadzenia z Inżynierem). 

( 3 ) Dokumenty badań 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 

każde Życzenie Inżyniera. 

( 4 ) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 

dokumenty : 

a) dziennik prac podwodnych, sondażowych i raport dzienny, 

b) protokoły przekazania Terenów Budowy, 

c) decyzje administracyjne i uzgodnienia z osobami trzecimi, i inne umowy 

cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie 

g) sondaże i pomiary geodezyjne 

h) podwodne przeglądy kontrolne (atesty nurkowe) 

i) raporty miesięczne z postępu robót 

j) rysunki i opisy służące realizacji Robót 

6.6  Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i  

przedstawiane do wglądu na Życzenie Zamawiającego. 

6.7  Harmonogram 

W czasie określonym w Warunkach Kontraktu Wykonawca powinien przedstawić 

Inżynierowi do akceptacji harmonogram, przedstawiający ogólne metody, 

przygotowanie, kolejność i uzgodnienie w czasie wszystkich czynności związanych z 

robotami. Uaktualniony harmonogram przedstawia faktyczny postęp osiągany w 

każdej z robót oraz wpływ tego postępu na synchronizację pozostałych robót, w tym 

jakichkolwiek zmian dotyczących kolejności wykonywania Robót. Wykonawca  

zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji uaktualniony harmonogram w 

okresach wymaganych przez Inżyniera zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i pro wadzenia ksi ążki obmiaru 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

przedmiar robót  powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie 

właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 

budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy 

podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej 

indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających 

normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje 

przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Obmiarem robót będą sondaże głębokości dna wykonane przez Wykonawcę, które 

określać będą faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Pogłębienie toru podejściowego wewnętrznego wraz z obrotnicą powinno być 

wykonane odpowiednio do rzędnej  do rzędnej -18m i -17,5 m Kr.  
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Roboty refulacyjne na brzegu morskim dotyczą wyregulowania urobku (w pierwszej 

kolejności w zatokach erozyjnych) i wyprofilowaniu wałów ziemnych o koronie +4,5m 

zgodnymi z dokumentacja projektową. 

Do Obmiaru nie wpisuje się ewentualnych tolerancji. Obmiaru robót dokonuje Wyko-

nawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o terminie i zakresie obmierzanych 

Robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do Książki Obmiarów lub Kart Obmiarów. 

Obmiary służą do określenia postępu Robót i ustalenia wartości płatności 

przejściowych, nie mają jednak wpływu na ostateczną wartość Kontraktu. 

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione w/g instrukcji 

Inżyniera Kontraktu. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy, są one 

potwierdzone przez Inspektorów Nadzoru i zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu. 

 

7.2.  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 

linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie 

wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], 

powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, 

objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

7.3.  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi ważne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane 

w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, 

stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji Inżyniera lub 

zarządzającego realizacją umowy. 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
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Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie 

umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

8.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1.  Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a ) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b ) odbiorowi częściowemu (technicznemu, etapowemu), 

c ) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2.  Odbiór robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier Kontraktu lub Inspektor 

nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Kontraktu. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera 

Kontraktu. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.. 

8.3.  Odbiór cz ęściowy (etapowy) 

Odbiór częściowy polega na technicznej ocenie ilości i jakości wykonanych 

elementów, odcinków zakończonych częściowo w stosunku do całości robót, 
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pozostających dalej pod opieką Wykonawcy. Odbioru częściowego Robót dokonuje 

Inżynier Kontraktu według zasad określonych w Kontrakcje. Odbiór częściowy nie 

stanowi podstawy do wydania Wykonawcy  Świadectwa Przej ęcia.  Roboty do 

odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera, który dokonuje odbioru. 

8.4.  Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Po całkowitym zakończeniu Robót potwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru 

określonej specjalności oraz posiadaniu kompletu dokumentów odbiorowych 

zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

zgłasza roboty do odbioru końcowego, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inżyniera Kontraktu. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym 

w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera 

zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego Robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru 

końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Kontraktowych. 

Po pozytywnym odbiorze końcowym Inżynier Kontraktu wyda Wykonawcy 

Świadectwo Przejęcia w terminie określonym w Kontrakcie, a odebrany obiekt 

przejdzie pod opiekę Zamawiającego. Zamawiający o zakończeniu budowy 
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zawiadamia Państwowy Nadzór Budowlany, dołączając dokumenty zgodnie z 

Prawem Budowlanym. 

8.5.  Dokumenty do odbioru ko ńcowego budowy 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 

odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami przez projektanta, zgodnie z 

Prawem Budowlanym (na rysunkach lub kserokopiach, zatwierdzonych przez 

wydającego Pozwolenie na budowę) oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji robót, 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne) 

• uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów, (karty obmiarów) 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i 

PZJ, 

• sprawozdanie techniczne, 

• Oświadczenie Kierownika budowy stwierdzające wykonanie budowy zgodnie z 

zatwierdzonym projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami. W wypadku 

nieistotnych zmian projektowych, Oświadczenie powinno być podpisane przez 

projektanta i inspektora nadzoru. 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie 

instalacji elektrycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 
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• plan sondażowy zatwierdzony przez Urząd Morski lub Biuro Nawigacyjne Marynarki 

Wojennej w Gdyni. 

• atest czystości dna 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać : 

• zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w uzgodnieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających stwierdzonych w 

czasie odbioru końcowego wyznaczy komisja. 

 

8.5  Odbiór po okresie r ękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 

okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a)  umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b)  protokołu odbioru końcowego obiektu, 

c)  dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 

d)  dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 

e)  innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.6  Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
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Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót po upływie okresu 

gwarancyjnego wyznaczonego w Kontrakcie. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, 

że usunął wszystkie wady stwierdzone w odbiorze końcowym i zaistniałe w okresie 

gwarancyjnym a następnie zwraca się o wydanie Świadectwa Wykonania. 

Zamawiający powołuje Komisję odbiorową z udziałem Inżyniera Kontraktu, która 

sporządza protokół Odbioru ostatecznego budowy. W wypadku stwierdzenia przez 

Komisję nieusunięcia wszystkich wad lub powstania nowych, Komisja wyznacza 

Wykonawcy termin ich usunięcia jak najkrótszy z możliwych, a po ich wykonaniu i 

zgłoszeniu tego faktu przez Wykonawcę, dokonuje ponownego odbioru. Po 

pozytywnym Odbiorze ostatecznym Inżynier Kontraktu wydaje Wykonawcy 

Świadectwo Wykonania. 

8.7  Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploat acji i konserwacji urz ądzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian 

w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji 

powykonawczej  obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład 

dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, 

wchodzą m.in.: 

1)  pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 

projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, 

2)  wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

3)  oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone 

w trakcie realizacji budowy, 

4)  dzienniki montażu (rozbiórki) - jeżeli były prowadzone, 

5)  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

6)  protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

7)  geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9)  kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez 

projektanta, kierownika budowy i Inżyniera, urzędowy sondaż powykonawczy i 

atest czystości dna w zakresie przewidzianym odnośnymi przepisami, 
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11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

12) oświadczenie kierownika budowy o: 

a)  zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 

i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b)  doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - 

w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c)  o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania, 

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń, 

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne 

znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to 

powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 

9.  ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji Kosztorysu przez Wykonawcę w 

Ofercie 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
 



Specyfikacje techniczne           OST-00.00      Wymagania ogólne  
  

Tytuł projekt: Projekt toru podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku - AKTUALIZACJA  
 Nr projektu TI.2.BO-381/78a/154/31/15                                         40 
 

 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i tolerancji projektowych , transportu na plac 

budowy i ubezpieczenia w transporcie, 

• wartość pracy sprzętu wraz ze wszystkimi kosztami, transportem drogą 

lądową i wodną i wszelkimi kosztami przestojów, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i wszelakie ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Kosztorysie 

traktowane są jako ostateczne i nie będą uwzględniane żadne roszczenia płatności 

dodatkowych za roboty, chyba że roszczenia te wynikają z Warunków Kontraktu. 

Okresy płatności oraz ich terminy są określone w Kontrakcie. 

Zamawiający zapłaci za wykonane roboty zgodnie z obmiarami. W przypadku 

wykonania robót w ilości mniejszej niż zakłada tolerancja, Wykonawca będzie 

zobowiązany do poprawienia prac. W przypadku wykonania robót w ilości większej 

niż zakłada tolerancja Inżynier zadecyduje, czy roboty można przyjąć, jednak za 

zwiększony obmiar w stosunku do projektowanego Zamawiający nie zapłaci. 

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikac ji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 

zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 

dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu wodnego i drogowego 

Koszt wybudowania ewentualnych objazdów, przejazdów oraz organizacje ruchu 

obejmuje: 

• uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem jego kopii 

Inżynierowi Kontraktu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, w tym oznakowania żeglugi 

• opłaty za zajęcia terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• tymczasowe nawierzchnie, ewentualnie tymczasowe konstrukcje cumownicze, 
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• tymczasowe przebudowanie urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacja ruchu obejmuje: 

• oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego i wodnego, 

Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacja ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Uwagi końcowe: 

Inżynier Kontraktu wspólnie z Zamawiającym i Wykonawcą ustalą wzory dokumentów 

technicznych i rozliczeniowych, które poza Urzędowymi będą obowiązywać podczas 

realizacji Kontraktu. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.  Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej:  

W zakresie Projektu, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru Robót i Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych p.n. „Projekt toru 

podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku - AKTUALIZACJA” 

„WUPROHYD” Sp. z o.o  – ul. Kopernika 78; 81-456 Gdynia; tel. 58-6223787;  

fax. 58-6229656; email biuro@wuprohyd.pl 

Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczególnych branż, 

 Projekt: autorzy projektu: – Paweł Szawłowski  

  sprawdzający:  -  Piotr Cieślak 

 Kosztorys Inwestorski, Przedmiar Robót: 

   autor :   – Paweł Szawłowski 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

  autor :   – Piotr Cieślak 
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10.2.  Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i in ne dokumenty i ustalenia 

techniczne  

 Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi 

Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych w różnych miejscach powołują się na Normy, 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 

czytać łącznie, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w 

pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 28 dni przed datą 

składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek występują odwołania 

do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii 

Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Podstawowe normy i przepisy: 

1. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością 

i zapewnienie jakości. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 

z  zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 

108 z 2002 r.  poz. 953 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

47 z 2003 r. poz. 401). 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01 czerwca 1998 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 101 z 1998 r., poz. 645). 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w 

sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębienia dna 

oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji (Dz.U. Nr 22 z 2006 r. 

poz. 166). 

7.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) oraz inne akty normatywne wymienione 

w poszczególnych Specyfikacjach robót 


