



URZĄD MORSKI W GDYNI

www.umgdy.gov.pl



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Gdynia, dnia 14.09.2018 r.

Poz. rejestru: ZP-JBC-3800-33/18

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: **Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego (Inżyniera Budowy) przy realizacji Umowy pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka budynku magazynu paliw i smarów, budynku warsztatu elektrycznego, budynku magazynowo – warsztatowego oraz części budynku głównego”.**

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w dniu 14.09.2018 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przedmiocie jak wyżej:

- 1) Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę **468.000,00 zł brutto**.
- 2) Oferty w terminie złożyli niżej wymienieni Wykonawcy:

Nr oferty	Firma oraz adresy wykonawców	Cena oferty (zł brutto)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	DEVELOPMENT DESIGN Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk	759.450,00	Termin wykonania zamówienia zgodnie z treścią SIWZ wynosi 25 miesięcy od dnia podpisania umowy	nd	Zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie

Nr oferty	Firma oraz adresy wykonawców	Cena oferty (zł brutto)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
2	WIERTCONSULTING Sp. z o.o., ul. Trzebiatowska 29 a,60-432 Poznań	467.031,00	Termin wykonania zamówienia zgodnie z treścią SIWZ wynosi 25 miesięcy od dnia podpisania umowy	nd	Zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie
3	MULTICONSULT POLSKA Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa	648.210,00	Termin wykonania zamówienia zgodnie z treścią SIWZ wynosi 25 miesięcy od dnia podpisania umowy	nd	Zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie
4	TRACTEBEL ENGINEERING S.A. ul. Dułęby 5, 40-833 Katowice	466.760,40	Termin wykonania zamówienia zgodnie z treścią SIWZ wynosi 25 miesięcy od dnia podpisania umowy	nd	Zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie
5	B-ACT Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz	698.517,00	Termin wykonania zamówienia zgodnie z treścią SIWZ wynosi 25 miesięcy od dnia podpisania umowy	nd	Zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie

Nr oferty	Firma oraz adresy wykonawców	Cena oferty (zł brutto)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
6	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino	369.000,00	Termin wykonania zamówienia zgodnie z treścią SIWZ wynosi 25 miesięcy od dnia podpisania umowy	nd	Zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie
7	SWECO Consulting Sp. z o.o., ul. F. Roosevelta 22, 60-829 Poznań	676.500,00	Termin wykonania zamówienia zgodnie z treścią SIWZ wynosi 25 miesięcy od dnia podpisania umowy	nd	Zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie

Z up. DYREKTORA
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
mgr inż. Anna Stelmach-Swierczyńska
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Otrzymują:

1. ZP – w celu opublikowania na stronie Urzędu Morskiego Gdynia.