
 
 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót  

 

  Roboty czerpalne związane  z utrzymaniem torów wodnych dla 

przystani Kuźnicy oraz Portu Jastarni. 
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1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni 

uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi 

przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę. 

Wytyczenie zasadniczych linii robót pogłębiarskich powinno być sprawdzane przez 

Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowość wykonywanych robót. Wykonawca 

będzie podejmował wszystkie niezbędne działania aby stosować przepisy, normatywy 

z zakresu ochrony środowiska na placu budowy oraz poza jego terenem. W 

szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykluczyć pracę personelu w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Nie przewiduje się 

konieczności opracowania projektu zagospodarowania placu budowy. 

 

1.2. Miejsce odkładu urobku 

Urobek z robót czerpalnych  będzie odkładany we wskazanym miejscu przez Urząd 

Morski w odległości do 2000m od wykonywanych robót czerpalnych.  
 

2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

 

2.1. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Sprawdzeniem jakości wykonania robót jest powykonawczy operat geodezyjny (plan 

batymetryczny). 

2.2. Szerokość toru w dnie 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż ± 0,50 m.  

 

2.3. Rzędne wykopu ziemnego 

      Zamawiający wymaga podczyszczenia toru na głębokość:  

 

a) 3,5 m i szerokości toru 30 m  od główek wejścia przystani Kuźnica 

b) 5m i szerokości toru 60 m od główek wejścia portu Kuźnica  



2.4 . Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 

punktach 1 i 2 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na 

jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać 

wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość 

potrąceń za obniżoną jakość 

 

3.Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót 

3.1 Obmiar robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

3.2 Zasady określania ilości robót 

Ilości wykonanych robót będzie określana metodą obliczeniową na podstawie 

powykonawczych sondaży wykonywanych przed rozpoczęciem roboty i po 

ukończeniu.  

3.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

3.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W 

razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Odbiorowi podlega ilość wyczerpanego i wytransportowanego gruntu. Dno akwenu 

po zakończeniu robót czerpalnych powinno być zgodne z Dokumentacją. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z ST wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

4. Odbiór Robót 

 

4.1 Odbiór  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Po całkowitym zakończeniu Robót 

potwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz posiadaniu kompletu dokumentów 

odbiorowych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru Wykonawca zgłasza roboty 



do odbioru końcowego, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w 

Dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego Robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. 

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonania 

Robót z  ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 

że jakość wykonywanych Robót odbiega od jakości wymaganej ST i nie ma to 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy. 

 

 


