Zalacznik nr 1 do Odpowiedzi na pytania z dnia 04.09.2019 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiot zamowienia:

Sprawowanie nadzoru srodowiskowego nad realizacja robot budowlanych w ramach
projektu ,,Budowa drogi wodnej laczacej Zalew Wislany z Zatoka Gdanska”.

Przedmiotem zamowienia jest sprawowanie nadzoru srodowiskowego w trakcie realizacji

robot budowlanych w ramach projektu ,,Budowa drogi wodnej laczacej Zalew Wislany

z Zatoka Gdanska” zgodnie z decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Olsztynie WO0S$.4211.1.2017.AZ.67 z dnia 5 grudnia 2018 r. w szczegdlnosci:

1. prowadzenie monitoringu ichtiologicznego — podczas prowadzenia prac czerpalnych

I podczyszczeniowych w okresie letnim nalezy prowadzi¢ ciggly pomiar zawartoSci
tlenu w wodzie. Pomiary nalezy prowadzi¢ w odlegtosci ok. 25 m oraz 100 m od
miejsca prowadzenia robot czerpalnych (miejsca pracy pogiebiarki), zgodnie z
kierunkiem rozchodzenia si¢ zawiesiny badz w kierunku zawietrznym od miejsca
pracy poglebiarki, jezeli kierunek rozchodzenia si¢ zawiesiny nie jest mozliwy do
ustalenia oraz min. 500 m od miejsca refulowania w kierunku nawietrznym (jako
punkt referencyjny). Pomiary powinny obejmowac st¢zenie tlenu rozpuszczonego (mg
O,/1) oraz nasycenie tlenem (%). Minimalna warto$¢ stezenie tlenu dla ryb
karpiowatych wynosi 3 mg O/1, za$ dla tososiowatych to 6 mg O,/l. Prace nalezy
wstrzymywac przy stezeniu 4 mg O/l (ok. 40% nasycenia tlenem przy temperaturze
15°C) i nizszym — pkt. V.B.3.
Ponadto Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca robot budowlanych bgdzie prowadzit
rébwniez ciagly pomiar zawarto$ci tlenu. Pomiar wykonywany przez nadzor
srodowiskowy jest niezalezny od pomiaru Wykonawcy robot. Do obowigzkow
nadzoru $rodowiskowego bedzie nalezalo informowanie Kierownika Budowy
0 koniecznos$ci wstrzymania robot budowlanych

2. prowadzenie nadzoru ornitologicznego obejmujacego:

a) powiadomieniec Zamawiajagcego oraz Inzyniera Kontraktu w sytuacji
przypadkowego zranienia ptakow podczas prac zwigzanych z realizacja
inwestycji lub wystapienia ,,zarazy oliwnej”. Nalezy zapewni¢ odpowiednia
pomoc weterynaryjng na koszt Wykonawcy robot budowlanych — pkt. 11.B.48.

b) caloroczny monitoring rozmieszczenia i liczebno$ci ptakow wodno-btotnych
W obrebie Zalewu Wislanego 1 Zatoki Elblaskiej ze szczegdlnym
uwzglednieniem przedmiotow ochrony obszaru Natura 2000 — pkt. V.B.9.b;

oraz pkt. 11.22, monitoring nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
Stanowigcymi zatgcznik 1 a; monitoring nalezy prowadzi¢ od 1 marca 2020
roku,

c) wtrakcie kontroli ornitologicznych nalezy okresla¢ rejon, w ktorym
koncentrowaly si¢ prace budowlane i ich charakter w celu pdzniejszego
umozliwienia wnioskowania, czy i jak etap budowy wptywat na zachowania
ptakow — pkt.V.B.9 c;



d) kontrola przeniesienia szuwaru trzcinowego na rzece Elblag przez wykonawce
robot budowlanych — pkt. 11.B.37;

e) prowadzenie monitoringu prac na sztucznej wyspie — pkt. 11.B.45;

f) okreslenie skuteczno$ci wprowadzanych na etapie budowy dziatan
minimalizujacych negatywny wptyw realizacji inwestycji na ptaki (informacje
umiesci¢ w raporcie koncowym)— pkt. V.B.9.d;

3. chiropterologiczny:

e prowadzi¢ nadzor podczas usuwania drzew wzdluz rzeki Elblag w celu
kontroli przestrzegania przez wykonawcg warunkow realizacji inwestycji oraz
ewentualnego wstrzymania prac w sytuacji stwierdzenia schronien dziennych,
kolonii rozrodczych lub miejsc hibernacji nietoperzy — pkt.V.B.5.

4. prowadzenie na etapie budowy:

a) monitoringu obszaréw Natura 2000 i przedmiotow ochrony rezerwatu Zatoka
Elblaska; w przypadku wystapienia zdarzeh mogacych negatywnie oddziatywaé na
przedmioty ochrony wprowadzi¢ dziatania naprawcze oraz niezwlocznie powiadomic
Zamawiajacego Oraz Inzyniera Kontraktu — 11.B.49;

b) przeszkolenia wykonawcow w zakresie prawidlowego postepowania wraz
Z wyjasnieniem  potrzeby  zachowania  ograniczen  natozonych  decyzja
0 srodowiskowych uwarunkowaniach — V.B.4a;

c) kontroli przestrzegania przez wykonawce warunkow realizacji inwestycji okreslonych
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w tym stosowania Wytycznych
Przyrodniczych Prowadzenia Robot Czerpalnych (WPPRC) oraz Wytycznych
Przyrodniczych Prowadzenia Robot Podczyszczeniowych (WPPRP) — V.B.4b;

d) kontroli przestrzegania zapisow decyzji derogacyjnych, a takze uzyskiwanie nowych
w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci,

e) wyjasnianie tresci decyzji (jezeli zajdzie taka potrzeba) po uzyskaniu pelnomocnictwa
od Zamawiajacego.

Czas trwania robot budowlanych ok. 40 miesiecy.

Il.  Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia:

e dwumiesigeczne sprawozdania/raporty zawierajacego informacje:

— z wykonania obowigzkéw $rodowiskowych wraz z danymi i podpisami cztonkow
personelu, odpowiedzialnych za wykonanie poszczegolne czynnosci;

— analize¢ wykonywanych robdt budowlanych pod katem zgodnosci z decyzja
srodowiskowa podajac odniesienie do kazdego punktu w decyzji RDOS
dotyczacego prowadzenia prac budowlanych);

— dokumentacje zdjeciowg (wersja drukowana — wybrane =zdjecia, wersja
elektroniczna poszerzona);

— stopniu zaawansowania prac, przyczynach ewentualnych przestojow prac,

— stosowanych dziataniach minimalizujacych.

e Do 31 listopada kazdego roku przedstawienie sprawozdania rocznego
Z monitoringéw/inwentaryzacji ornitologicznej o ktérej mowa w pkt. 1.2.b
(uwzgledniajacg pkt. 1.2.c) z osobny rozdzialem dotyczacym monitoringu
rezerwatu Zatoka Elblaska.



VI.
VII.

VIIL.

e raportu koncowego po zakonczeniu robdt budowlanych zawierajacego
informacje:

— Sprawozdanie koncowe z wykonania obowigzkow S$rodowiskowych, wraz
zwnioskami 1 ocena wplywu rob6t budowlanych na S$rodowisko,
rekomendacjami dotyczacymi robdt podczyszczeniowych na Zalewie
Wislanym Wraz z danymi i podpisami cztonkéw personelu, odpowiedzialnych
za wykonanie poszczeg6lnych czynnosci;

— analize wykonywanych robdt budowlanych pod katem zgodnosci z decyzja
srodowiskowa podajac odniesienie do kazdego punktu w decyzji OS
dotyczacego prowadzenia prac budowlanych.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z trzydniowym wyprzedzeniem

0 terminach szKkolen oraz planowanych czynnosciach terenowych.

Biezacy nadzor nad pracami Wykonawcy bedzie wykonywany réwniez pod katem

zgodnoSci z zapisami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Roboty budowlane realizowane w ramach zadania beda wykonywane na Mierzei

Wislanej, Zalewie Wislanym, rzece Elblag oraz terenach do niej przyleglych, na

terenie wojewodztwa pomorskiego i warminsko-mazurskiego, na dzialkach

ladowych i wodnych.

Zamawiajacy nie zapewni Wykonawcy jednostki plywajacej.

W ramach przedsiewziecia planuje si¢ budowe drogi wodnej obejmujacej budowe kanatu

zeglugowego przez Mierzeje Wislang w lokalizacji Nowy Swiat oraz budowe

i utrzymanie toru wodnego przez Zalew Wislany i rzeke Elblag. Przedsiewzigcie

projektowane jest dla statku miarodajnego morskiego charakteryzujacego sig

nastgpujacymi parametrami: dhugos¢ L =100 m (zestaw dwoch barek L= 180 m),

szerokos¢ B =20 m, zanurzenie T = 4,5 m. W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia

zaplanowano.

Projekt ,,Budowa drogi wodnej taczacej Zalew Wislany z Zatoka Gdanska” obejmuje

roboty budowlane:

1. Budowe portu ostonowego od strony Zatoki Gdanskiej o powierzchni ok. 36 ha wraz
z dwoma falochronami: wschodnim o dtugosci do 1100 m oraz zachodnim o dlugosci
nie wigkszej niz 620 m.

2. Budowe kanatu zeglugowego ze $luza 1 konstrukcja zamknig¢ wraz ze stanowiskami
oczekiwania od strony Zatoki Gdanskiej 1 Zalewu Wislanego oraz oznakowaniem
nawigacyjnym, budynkami technicznym, parkingami, punktem widokowym,
oznakowaniem nawigacyjnym. O$ kanatu zeglugowego zlokalizowana bedzie przy
ok. 24 km brzegu morskiego od strony Zatoki Gdanskiej oraz ok. 76,2 km brzegu od
strony Zalewu Wislanego. Kanat Zeglugowy charakteryzowat si¢ bedzie glgbokosScia
5 m, maksymalng szeroko$cig uzytkowa ok. 120 m oraz dlugoscig ok. 1350 m.
Glowna czes¢ kanatu zeglugowego stanowi¢ bedzie $luza o catkowitej dlugosci ok.
270 m. Nad kanatem zeglugowym na Mierzei Wislanej, po obu stronach $luzy,
zostang wybudowane dwa mosty obrotowe zapewniajace ciaggly ruch kotowy na
drodze wojewodzkiej nr 501. Kazdy z mostow charakteryzowal si¢ bedzie dlugoscia
ok. 65 m, szeroko$cig ok. 17,5 m oraz wysoko$cig ok. 3,6 m. Rozbudowa uktadu
drogowego =zaklada wybudowanie ok. 6,85 km nowych odcinkow drogi



wojewodzkiej, w tym czterech skrzyzowan, ciggow pieszych i Sciezek rowerowych,
a takze drog dojazdowych do portu ostonowego, drég wewnetrznych oraz drogi
technicznej wzdluz nabrzeza. Przebudowie ulegng réwniez odcinki lesnych drog
gruntowych oraz drogi gminnej, ktorej zarzadceg jest Gmina Sztutowo.

Po zachodniej stronie kanalu w bezposrednim sgsiedztwie S$luzy, zostang
zlokalizowane obiekty kubaturowe, tj. budynek bosmanatu/kapitanatu, obejmujacy
czg$¢ magazynowo-techniczng oraz cze¢s¢ biurowo-socjalng zwigzang z obstuga
portu ostonowego i kanalu zeglugowego, parkingi o tgcznej powierzchni ok. 1 640
m? (ok. 76 miejsc postojowych) oraz dwa obiekty techniczne do obstugi
mechanizmow bram $luzy 1 mostéw drogowych.

Budowe sztucznej wyspy na potudniowy wschdod od planowanego przebiegu kanatu
zeglugowego przez Mierzeje Wislang oraz na wschod od planowanego toru wodnego
na Zalewie Wislanym o powierzchni ok. 181 ha i pojemnosci catkowitej ok. 9,2 min
m?.

Budowe toru wodnego na Zalewie Wislanym o dhugos$ci ok. 10,2 km, gtebokosci 5 m
oraz szeroko$¢ w dnie 60-120 m

Przebudowe istniejacego toru wodnego na rzece Elblag na odcinku o dhugosci
ok. 10,4 km i szerokosSci toru mierzong w dniec na rzece 60 m i 40 m w rejonie
Nowakowa.

Budowe¢ mostu obrotowego nad rzeka Elblag, w miejscowosci Nowakowo,
w odleglosci ok. 650 m w kierunku potudniowym od istniejagcego mostu
pontonowego. Techniczne parametry mostu obrotowego do projektowanego uktadu
drogowego oraz toru wodnego na rzece Elblag, to m. in.: rozpigto$¢ przeset 2 x ok.
52 m, szeroko$¢ catkowita ok. 17,2 m oraz wysoko$¢ konstrukcyjna ok. 4 m. Wraz
zbudowa mostu w Nowakowie przewidziano budowe nowego odcinka drogi
powiatowej wzdtuz zachodniego brzegu rzeki Elblag, jak rowniez drég dojazdowych
do obstugi nieruchomosci. Laczna dtugos$¢ projektowanych droég wyniesie ok. 1,55
km.

Roboty budowlane moga by¢ prowadzone jednoczesnie na kilku zadaniach.

Jesli prowadzenie badan wymaga uzyskania zgody, pozwolenia to uzyskanie ich lezy po
stronie Wykonawcy. Wykonawca otrzyma stosowne petnomocnictwo po podpisaniu
umowy.

Zamawiajacy przekaze w wersji elektronicznej:

1)

2)

3)

4)
5)

Raport o oddziatywania na $rodowisko przedsiewzigcia pn. ,,Budowa drogi wodnej
taczacej Zalew Wislany z Zatoka Gdanska” — EKO-KONSULT Sp. z 0.0. — maj 2018
r.

Aneks do Raportu o oddzialywaniu na przedsigwzigcia pn. ,,Budowa drogi wodnej
taczacej Zalew Wislany z Zatoka Gdanska” — EKO-KONSULT Sp. z 0.0. — wrzesien
2018 .

Decyzje  Regionalnego  Dyrektora ~ Ochrony  Srodowiska w  Olsztynie
W008.4211.1.2017.AZ.67 z dnia 05.12.2018 r.

Postanowienie WOO0S.4211.1.2017.AZ.91 z dnia 01.03.2019 r.

Uzyskane decyzje derogacyjne.



