Zatacznik nr 9 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiot zamoéwienia:

Sprawowanie nadzoru srodowiskowego nad realizacjg robét budowlanych w ramach projektu
,Budowa drogi wodnej tagczacej Zalew Wislany z Zatoka Gdanska”.

Przedmiotem zamowienia jest sprawowanie nadzoru srodowiskowego w trakcie realizacji robot
budowlanych w ramach projektu ,Budowa drogi wodnej taczacej Zalew Wislany z Zatoka Gdanskg”
zgodnie z decyzjg Regionalnego Dyrektora  Ochrony  Srodowiska  w Olsztynie
WO0O0S.4211.1.2017.AZ.67 z dnia 5 grudnia 2018 r. w szczegdlnosci:
1. prowadzenie monitoringu ichtiologicznego — podczas prowadzenia prac czerpalnych
i podczyszczeniowych w okresie letnim nalezy prowadzi¢ ciggly pomiar zawartosci tlenu
w wodzie. Pomiary nalezy prowadzi¢ w odlegtosci ok. 25 m oraz 100 m od miejsca
prowadzenia robét czerpalnych (miejsca pracy pogtebiarki), w kierunku zawietrznym (czyli
w aktualnym kierunku rozprzestrzeniania sie zawiesiny) oraz min. 500 m od miejsca
refulowania w kierunku nawietrznym (jako punkt referencyjny). Pomiary powinny obejmowac
stezenie tlenu rozpuszczonego (mg O,/l) oraz nasycenie tlenem (%). Minimalna wartosé
stezenie tlenu dla ryb karpiowatych wynosi 3 mg O,/l, zas dla tososiowatych to 6 mg O,/l.
Prace nalezy wstrzymywaé przy stezeniu 4 mg O,/l (ok. 40% nasycenia tlenem przy
temperaturze 15°C) i nizszym — pkt. V.B.3.
Ponadto Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawca robot budowlanych bedzie prowadzit réwniez
ciggty pomiar zawartosci tlenu. Pomiar wykonywany przez nadzér srodowiskowy jest
niezalezny od pomiaru Wykonawcy robét. Do obowigzkéw nadzoru srodowiskowego bedzie
nalezato informowanie Kierownika Budowy o koniecznosci wstrzymania robét budowlanych
2. prowadzenie nadzoru ornitologicznego obejmujgcego:
a) powiadomienie Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu w sytuacji przypadkowego
zranienia ptakéw podczas prac zwigzanych z realizacjg inwestycji lub wystagpienia
,zarazy oliwnej’. Nalezy zapewni¢ odpowiednia pomoc weterynaryjng na koszt
Wykonawcy robot budowlanych — pkt. 11.B.48.
b) catoroczny monitoring rozmieszczenia i liczebnosci ptakéw wodno-btotnych
w obrebie Zalewu Wislanego i Zatoki Elblgskiej ze szczegdlnym uwzglednieniem
przedmiotéw ochrony obszaru Natura 2000 - pkt. V.B.9.b; monitoring nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik 1 a; monitoring nalezy
prowadzié od 1 marca 2020 roku;

c) w trakcie kontroli ornitologicznych nalezy okreslac rejon, w ktérym koncentrowaty sie
prace budowlane i ich charakter w celu pdzniejszego umozliwienia wnioskowania,

czy i jak etap budowy wptywat na zachowania ptakéw — pkt.V.B.9 c;

d) kontrola przeniesienia szuwaru trzcinowego na rzece Elblag przez wykonawce robot
budowlanych — pkt. 11.B.37;

e) prowadzenie monitoringu prac na sztucznej wyspie — pkt. 11.B.45;

f) okreslenie skutecznosci wprowadzanych na etapie budowy dziatann minimalizujgcych
negatywny wptyw realizacji inwestycji na ptaki (informacje umiesci¢ w raporcie
koncowym)- pkt. V.B.9.d;

3. chiropterologiczny:

e prowadzi¢ nadzér podczas usuwania drzew wzdituz rzeki Elblagg w celu kontroli
przestrzegania przez wykonawce warunkow realizacji inwestycji oraz ewentualnego
wstrzymania prac w sytuacji stwierdzenia schronien dziennych, kolonii rozrodczych
lub miejsc hibernacji nietoperzy — pkt.V.B.5.

4. prowadzenie na etapie budowy:



a) monitoringu obszaréw Natura 2000 i przedmiotéw ochrony rezerwatu Zatoka Elblgska; w
przypadku wystgpienia zdarzen mogacych negatywnie oddziatywa¢ na przedmioty ochrony
wprowadzi¢ dziatania naprawcze oraz niezwtocznie powiadomi¢é Zamawiajgcego oraz
Inzyniera Kontraktu — 11.B.49;

b) przeszkolenia wykonawcéw w zakresie prawidiowego postepowania wraz z wyjasnieniem
potrzeby zachowania ograniczen natozonych decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach —
V.B.4a;

c) kontroli przestrzegania przez wykonawce warunkow realizacji inwestycji okreslonych w decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, w tym stosowania Wytycznych Przyrodniczych
Prowadzenia Robét Czerpalnych (WPPRC) oraz Wytycznych Przyrodniczych Prowadzenia
Robot Podczyszczeniowych (WPPRP) — V.B.4b;

d) kontroli przestrzegania zapiséw decyzji derogacyjnych, atakze uzyskiwanie nowych w
przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci,

e) wyjasnianie tresci decyzji (jezeli zajdzie taka potrzeba) po uzyskaniu petnomocnictwa od
Zamawiajgcego.

Czas trwania robot budowlanych ok. 40 miesiecy.

VI.
VII.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia:

¢ dwumiesigczne sprawozdania/raporty zawierajgcego informacije:

— z wykonania obowigzkow srodowiskowych wraz z danymi i podpisami cztonkow
personelu, odpowiedzialnych za wykonanie poszczegdlne czynnosci;

— analize wykonywanych robdét budowlanych pod katem zgodnosci z decyzjg
srodowiskowg podajagc odniesienie do kazdego punktu w decyzji RDOS
dotyczgcego prowadzenia prac budowlanych);

— dokumentacje zdjeciowg (wersja drukowana — wybrane zdjecia, wersja
elektroniczna poszerzona);

— stopniu zaawansowania prac, przyczynach ewentualnych przestojow prac,

— stosowanych dziataniach minimalizujgcych.

e Do 31 |listopada kazdego roku przedstawienie sprawozdania rocznego
z monitoringéw/inwentaryzacji  ornitologicznej o ktérej mowa w pkt. [2.b
(uwzgledniajgcg pkt. 1.2.c) z osobny rozdziatem dotyczacym monitoringu rezerwatu
Zatoka Elblgska.

¢ raportu korcowego po zakonczeniu robét budowlanych zawierajgcego informacije:

— sprawozdanie koncowe z wykonania obowigzkéw Srodowiskowych, wraz
zwnioskami i oceng wptywu robdét budowlanych na Srodowisko,
rekomendacjami dotyczgcymi robdt podczyszczeniowych na Zalewie
Wislanym wraz z danymi i podpisami czionkéw personelu, odpowiedzialnych
za wykonanie poszczegdlnych czynnosci;

— analize wykonywanych robé6t budowlanych pod katem zgodnosci z decyzjg
srodowiskowg podajgc odniesienie do kazdego punktu w decyzji OS
dotyczgcego prowadzenia prac budowlanych.

Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego z trzydniowym wyprzedzeniem o terminach
szkolen oraz planowanych czynnosciach terenowych.

Biezacy nadzér nad pracami Wykonawcy bedzie wykonywany rowniez pod katem
zgodnosci z zapisami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Roboty budowlane realizowane w ramach zadania beda wykonywane na Mierzei Wislanej,
Zalewie Wislanym, rzece Elblag oraz terenach do niej przylegtych, na terenie wojewddztwa
pomorskiego i warminsko-mazurskiego, na dziatkach ladowych i wodnych.

Zamawiajacy nie zapewni Wykonawcy jednostki plywajace;j.

W ramach przedsiewziecia planuje sie budowe drogi wodnej obejmujgcej budowe kanatu
zeglugowego przez Mierzeje Wislang w lokalizacji Nowy Swiat oraz budowe i utrzymanie toru
wodnego przez Zalew Wislany i rzeke Elblag. Przedsiewziecie projektowane jest dla statku
miarodajnego morskiego charakteryzujgcego sie nastepujgcymi parametrami: dtugo$¢ L = 100 m



VIILI.

(zestaw dwodch barek L= 180 m), szerokos¢ B =20 m, zanurzenie T =45 m. W ramach
przedmiotowego przedsiewziecia zaplanowano.

Projekt ,Budowa drogi wodnej tgczacej Zalew Wislany z Zatokg Gdanska” obejmuje roboty
budowlane:

1.

Budowe portu ostonowego od strony Zatoki Gdanskiej o powierzchni ok. 36 ha wraz
z dwoma falochronami: wschodnim o dtugosci do 1100 m oraz zachodnim o dtugosci nie
wiekszej niz 620 m.

Budowe kanatu zeglugowego ze Sluzg i konstrukcjg zamknie¢ wraz ze stanowiskami
oczekiwania od strony Zatoki Gdanskiej i Zalewu Wislanego oraz oznakowaniem
nawigacyjnym, budynkami technicznym, parkingami, punktem widokowym, oznakowaniem
nawigacyjnym. O$ kanatu zeglugowego zlokalizowana bedzie przy ok. 24 km brzegu
morskiego od strony Zatoki Gdanskiej oraz ok. 76,2 km brzegu od strony Zalewu Wislanego.
Kanat zeglugowy charakteryzowat sie bedzie gtebokoscia 5 m, maksymalng szerokoscig
uzytkowg ok. 120 m oraz dlugoscig ok. 1350 m. Gléwng czes¢ kanatu zeglugowego
stanowi¢ bedzie Sluza o catkowitej dtugos$ci ok. 270 m. Nad kanatem zeglugowym na Mierzei
Wislanej, po obu stronach sluzy, zostang wybudowane dwa mosty obrotowe zapewniajgce
ciggty ruch kotowy na drodze wojewddzkiej nr 501. Kazdy z mostow charakteryzowat sie
bedzie dtugoscig ok. 65 m, szerokoscig ok. 17,5 m oraz wysokoscig ok. 3,6 m. Rozbudowa
uktadu drogowego zaktada wybudowanie ok. 6,85 km nowych odcinkdéw drogi wojewddzkiej,
w tym czterech skrzyzowan, ciggow pieszych isciezek rowerowych, a takze drog
dojazdowych do portu ostonowego, drog wewnetrznych oraz drogi technicznej wzdiuz
nabrzeza. Przebudowie ulegng rowniez odcinki lesnych drég gruntowych oraz drogi gminnej,
ktérej zarzadca jest Gmina Sztutowo.

Po zachodniej stronie kanatu w bezpos$rednim sagsiedztwie Sluzy, zostang zlokalizowane
obiekty kubaturowe, tj. budynek bosmanatu/kapitanatu, obejmujgcy czes¢ magazynowo-
techniczng oraz czesé¢ biurowo-socjalng zwigzang z obstugg portu ostonowego i kanatu
zeglugowego, parkingi o tgcznej powierzchni ok. 1 640 m? (ok. 76 miejsc postojowych) oraz
dwa obiekty techniczne do obstugi mechanizméw bram sluzy i mostéw drogowych.

Budowe sztucznej wyspy na potudniowy wschdd od planowanego przebiegu kanatu
zeglugowego przez Mierzeje Wislang oraz na wschdd od planowanego toru wodnego na
Zalewie Wislanym o powierzchni ok. 181 ha i pojemnosci catkowitej ok. 9,2 min m3.

Budowe toru wodnego na Zalewie Wislanym o dtugosci ok. 10,2 km, gtebokosci 5 m oraz
szerokos¢ w dnie 60-120 m

Przebudowe istniejgcego toru wodnego na rzece Elblag na odcinku o dtugosci ok. 10,4 km i
szerokosci toru mierzong w dnie na rzece 60 m i 40 m w rejonie Nowakowa.

Budowe mostu obrotowego nad rzekg Elblgg, w miejscowosci Nowakowo, w odlegtosci ok.
650 m w kierunku potudniowym od istniejgcego mostu pontonowego. Techniczne parametry
mostu obrotowego do projektowanego uktadu drogowego oraz toru wodnego na rzece
Elblag, to m. in.: rozpietoS¢ przeset 2 x ok. 52 m, szerokos¢ catkowita ok. 17,2 m oraz
wysoko$¢ konstrukcyjna ok. 4 m. Wraz z budowg mostu w Nowakowie przewidziano budowe
nowego odcinka drogi powiatowej wzdtuz zachodniego brzegu rzeki Elblag, jak réwniez drog
dojazdowych do obstugi nieruchomosci. tgczna dtugos¢ projektowanych drég wyniesie ok.
1,55 km.

Roboty budowlane mogg by¢ prowadzone jednoczesnie na kilku zadaniach.

Jesli prowadzenie badan wymaga uzyskania zgody, pozwolenia to uzyskanie ich lezy po stronie
Wykonawcy. Wykonawca otrzyma stosowne petnomocnictwo po podpisaniu umowy.
Zamawiajgcy przekaze w wersji elektronicznej:

1)
2)
3)

4)
5)

Raport o oddziatywania na $rodowisko przedsiewziecia pn. ,Budowa drogi wodnej taczgcej
Zalew Wislany z Zatokg Gdanskg” — EKO-KONSULT Sp. z 0.0. — maj 2018 r.

Aneks do Raportu o oddziatywaniu na przedsiewziecia pn. ,Budowa drogi wodnej tgczace;j

Zalew Wislany z Zatokg Gdanskg” — EKO-KONSULT Sp. z 0.0. — wrzesieh 2018 r.

Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie WO0S.4211.1.2017.AZ.67
z dnia 05.12.2018 r.

Postanowienie W00$.4211.1.2017.AZ.91 z dnia 01.03.2019 r.

Uzyskane decyzje derogacyjne.



