



www.umgdy.gov.pl

URZĄD MORSKI W GDYNI



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Gdynia, dnia 26.08.2020 r.

Poz. rejestru: **ZP.371.27.2020.AW**

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na projekcie „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego”.**

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zastąpienie załącznika nr 6 do SIWZ, nowym wzorem załącznika.

Załącznik:

1. Załącznik nr 6 do SIWZ – nowy.

DYREKTOR
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
kpt. ż.w. Wiesław Piórkowski

Otrzymują:

1. Zamawiający – strona BIP
2. a/a



ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM
POLSKIEJ ADMINISTRACJI MORSKIEJ
POLSKIEGO SZKOLNICTWA MORSKIEGO



MGMŻS
Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglarni Śródlądowej



#PolskaMorska

#100LatPolskiMorskiej