OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Sporzadzenie projektu koncepcyjnego oraz raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowiska wraz z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej oraz pozwolenia na wznoszenie
na obszarze morskich wéd wewnetrznych dla zadania pod nazwa
»Wykonanie progéw podwodnych w Gdyni Ortowie”

Przedmiotem zamoéwienia jest sporzadzenie projektu koncepcyjnego oraz raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowiska wraz z uzyskaniem decyzji srodowiskowe;j
oraz pozwolenia na wznoszenie na obszarze morskich wéd wewnetrznych dla zadania pod
nazwg ,,Wykonanie progéw podwodnych w Gdyni Ortowie”.

W ramach zadania nalezy wykonac:

Analiza pragdéw i falowania oraz ruchu rumowiska w rejonie planowanej inwestycji;
Dokumentacje Geologiczno — Inzynierskg zgodnie z wymogami ustawy z dnia
90.06.2011 Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2020.1064) - nalezy przewidziec
minimum 20 odwiertéw na 1km biezgcy planowanej konstrukcji — 2 egz.;

3. Projekt koncepcyjny progéw podwodnych (minimum 3 koncepcje i koncepcja
ostateczna) — 3 egz.;

4. Karte informacyjng przedsiewziecia zgodnie z ustawg z 3 pazdziernika 2018
,O udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenie oddziatywania na srodowisko” (Dz. U 2020.283
tj.)—4egz,;

5. Raport oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko zgodnie z wymogami RDOS —
jezeli RDOS natozy na Inwestora obowigzek jego wykonania — 4 egz.;

6. Program Funkcjonalno — Uzytkowy;

N

Planowane koszty.

Powyzszg dokumentacje nalezy wykonac¢ takze w wersji elektronicznej w formacie PDF
(catos¢ dokumentacji) oraz w wersji edytowalnej. Na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca
udostepni rysunki w wersji edytowalnej np. dwg.

Progi podwodne bedg zlokalizowane w Gdyni Ortowie ok km 79,0-80,8 (na wschdd od mola).
Jednym z wariantdw projektu koncepcyjnego powinny by¢ progi kamienne.

Analize praddw i falowania oraz ruchu rumowiska w rejonie planowanej inwestycji, nalezy
sporzadzi¢, w celu okreslenia lokalizacji i wymiaréw planowanych progdw. Nalezy takze
wykonaé pomiary batymetryczne oraz analize sztucznego zasilania w trakcie i po wykonaniu
progow.



Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu prac, do 14 dni od
dnia podpisania umowy, z uwzglednieniem nastepujacych termindéw:

e Do 2 miesiecy od dnia podpisania umowy - wykonanie analizy pragdéw i falowania
oraz ruchu rumowiska w rejonie planowanej inwestycji;

e Do 3 miesiecy od odbioru analizy pradéw i falowania oraz ruchu rumowiska —
sporzadzenie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej;

e Do 2 miesiecy od odbioru dokumentacji geologiczno-inzynierskiej — sporzgdzenie
projektu koncepcyjnego;

e Do 2 miesiecy od odbioru projektu koncepcyjnego — ztozenie prawidtowego wniosku
o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych oraz prawidtowego wniosku
0 pozwolenie na wznoszenie na obszarze morskich woéd wewnetrznych;

e Do 12 miesiecy od uzyskanie postanowienia RDOS o koniecznosci wykonania raportu
oddziatywania na $rodowisko — sporzadzenie prawidtowego raportu oddziatywania
na srodowisko;

e Do 1 miesigca od uzyskania decyzji o uwarunkowan $rodowiskowych — sporzgdzenie
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, planowanych kosztéw.

Po stronie Wykonawcy jest sporzgdzenie wnioskdw do stosownych organéw. Wnioski beda
podpisywane i przesytane przez Zamawiajgcego.



