



www.umgdy.gov.pl

URZĄD MORSKI W GDYNI

Gdynia, dnia 1 października 2020 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Świadczenie usług transmisji danych w wydzielonym kanale w relacji Gdynia-Elbląg na łączu symetrycznym o przepustowości 50/50Mbps przez okres 36 miesięcy

W związku z otrzymaniem w dniu 25.09.2020 r. próśb Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia treść przestanych pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparacyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający potwierdza, iż w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparacyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh.

Pytanie nr 2

Zgodnie z treścią § 3, ust 5 Umowy „Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT każdorazowo w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia, przy czym za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca będzie przysyłał faktury również drogą elektroniczną na adres e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl.” - Wykonawca zwraca się o rozważenie dodania, zapisu, wskazującego, że płatność nastąpi w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury w terminie 7 dni od daty wystawienia. Czy w związku z powyższym Zamawiająca dopuszcza możliwość modyfikacji treści zapisu w ww sposób?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 3

W związku z treścią § 9, ust 4 Umowy „Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Termin zapłaty kar umownych wynosi 7 dni od otrzymania księgowej noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego” - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne potrącenie kar umownych poprzedzone zostanie postępowaniem, które potwierdzi jego odpowiedzialność. Wskazać należy, że utrzymanie postanowień umownych umożliwiających potrącenie kar z wynagrodzenia Wykonawcy nie daje możliwości weryfikacji zasadności i poprawności naliczenia tych kar. Naliczenie i potrącenie kar umownych przewidzianych w umowie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania mającego na celu ustalenie istnienia

przesłanek naliczenia kar umownych. W związku z powyższym, wnosimy o potwierdzenie, że nałożenie kar umownych i potrącenie będzie poprzedzone stosownym postępowaniem wyjaśniającym?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że nałożenie kar umownych i ich potrącenie będzie poprzedzone stosownym postępowaniem.

Pytanie nr 4

Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu § 9, ust 3 Umowy „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych - do wysokości poniesionej szkody”, poprzez wskazanie, „że łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy”. Powyższe wynika z faktu, że wskazanie maksymalnej wysokości odszkodowania umożliwia oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów umowy w podanym zakresie?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu zgodnie z treścią zawartą w pytaniu.

Pytanie nr 5

Wykonawca wnosi o modyfikację kryterium oceny ofert, poprzez usunięcie kryterium uruchomienia łącza. Wykonawca wskazuje bowiem, że termin uruchomienia łącza stanowi o przewadze konkurencyjnej obecnego dostawcy usług na rzecz Zamawiającego i stawia ten podmiot w uprzywilejowanej sytuacji.

Odpowiedź

Prowadzone postępowanie na zakup usług jest pierwszym zamówieniem tego typu usługi które wynika z reorganizacji administracji morskiej. Zamawiane usługi nie są kontynuacją pracujących już usług. Z tego powodu kryteria postępowania nie faworyzują istniejących operatorów bo żaden nie świadczy tego typu usług.

Pytanie nr 6

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakich sytuacjach Zamawiający może odmówić potwierdzenia uruchomienia łącza?

Odpowiedź

Zamawiający może odmówić potwierdzenia uruchomienia łącza w związku z niezgodnością z zapisami OPZ w szczególności tymi dotyczącymi rodzaju zakończenia łącza, opóźnieniami, przepustowością jak i również nieprawidłowością w montażu urządzeń które wpływają na bezpieczeństwo użytkowników obiektu (np. brak przewodów wyrównawczych, brak zabezpieczenia okablowania zasilającego)

Pytanie nr 7

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia powierzchni niezbędnych do uruchomienia i świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający potwierdza że zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia powierzchni niezbędnych do uruchomienia i świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia, zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ.

Pytanie nr 8

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przesłanki wskazane w § 6 ust. 3 projektu Umowy do rozwiązania umowy przez Zamawiającego będą miały zastosowanie w przypadku zaistnienia przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca?

Odpowiedź

Tak, przesłanki wskazane § 6 ust. 3 projektu Umowy do rozwiązania umowy przez Zamawiającego będą miały zastosowanie w przypadku zaistnienia przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 9

W związku z treścią § 9 ust. 1 Umowy, Wykonawca wnosi i potwierdzenie, że kara umowna będzie naliczana w przypadku, gdy naprawa łączy oraz przywrócenie świadczenia usług, nie nastąpi z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a nie np. z przyczyn zależnych od Zamawiającego?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający potwierdza że kara umowa nie będzie naliczana w przypadku gdy przywrócenie świadczenia usług nie mogło nastąpić z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

Pytanie nr 10

W związku z treścią § 9 ust. 2 lit. b) Umowy, Wykonawca wnosi o wskazanie, na jakim stanowisku Zamawiający oczekuje zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, biorąc pod uwagę także charakter zamówienia, który nie powoduje konieczności świadczenia pracy przez pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego?

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje projekt umowy poprzez usunięcie pkt § 9 ust. 2 lit. b)

Pytanie nr 11

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie danych kontaktowych do osób, do których możemy się zwrócić o przeprowadzenie wizji lokalnej

Odpowiedź

Ustala się następujące terminy wizji lokalnej:

- a) Siedziba Główna Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, woj. pomorskie – w dniu 2 października 2020 (piątek) godzina 11:00, miejsce zbiórki teren przez wejściem głównym do budynku,
- b) Delegatura Elbląg Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Browarna 82, 82-300 Elbląg, woj. pomorskie – w dniu 6 października 2020 (poniedziałek) godzina 11:00, miejsce zbiórki teren przez wejściem głównym do budynku,
- c) Oddział Techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Radomska 23, 82-300 Elbląg, woj. pomorskie – w dniu 6 października 2020 (poniedziałek) godzina 12:00, miejsce zbiórki teren przez wejściem głównym do budynku.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy iż osoby uczestniczące w wizji lokalnej zobowiązanie są do:

- a) Stosowania się do obowiązku zakrywania ust i nosa,
- b) Zastosowania płynów do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren obiektu (płyn dostępny w przestrzeniach wejściowych do budynku),
- c) Zachowania odstępów od innych uczestników wizji lokalnej oraz od przedstawicieli Zamawiającego,
- d) Skierowania na wizję lokalną tylko jednego pracownika reprezentującego jednego wykonawcę,

Na wizji lokalnej Zamawiający pytania kierowane do Zamawiającego są zapisywane, a udzielane odpowiedzi zostają opublikowane najpóźniej na następny dzień po przeprowadzeniu wizji lokalnej. Zamawiający nie udziela odpowiedzi na pytania nie dotyczące bezpośrednio miejsca instalacji urządzeń i warunków instalacji.

W związku z koniecznością przeprowadzenia wizji lokalnej zmianie ulega termin złożenia ofert na dzień 8 października 2020r godzina 10:00 oraz prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników na dzień 9 października 2020r.