

Załącznik nr 1 do umowy nr .....

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

#### **Mediator na spotkania konsultacyjne w ramach opracowywania projektów planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia i mediacji spotkań konsultacyjnych, realizowanych w ramach projektu „*Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów*”, oś priorytetowa: OŚ II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.19 - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego. Projekt realizowany jest przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Zamówienie obejmuje maksymalnie 6 spotkań konsultacyjnych dotyczących:

- 1) projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów **portu morskiego w Gdańsku** wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu – 1 spotkanie;
- 2) projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów **portu morskiego w Gdyni** wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu – 1 spotkanie;
- 3) projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów **portu morskiego w Helu** wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu – 1 spotkanie;
- 4) projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów **portu morskiego we Władysławowie** wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu – 1 spotkanie;
- 5) projektu planu zagospodarowania przestrzennego **morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej** wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu – maksymalnie 2 spotkania.

Spotkania konsultacyjne trwać będą maksymalnie 6 godzin lub odbędą się w podziale na 2 grupy (2 x 3 godz.), w zależności od obowiązujących aktualnie obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni lub poza Urzędem, jednak na terenie miasta Gdynia. Koszty podróży i ewentualnego noclegu pokrywa Wykonawca usługi mediacji.

Przewiduje się, że w każdym ze spotkań dot. akwenów portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Helu i we Władysławowie weźmie udział maksymalnie 50 osób (przy podziale na grupy – 2 x 25 os). W spotkaniu dot. Zatoki Gdańskiej weźmie udział maksymalnie 100 osób (przy podziale na grupy – 2 x 50 osób). W zależności od ilości chętnych i panujących obostrzeń bierze się pod uwagę możliwość organizacji dodatkowego spotkania poświęconego planowi dla Zatoki Gdańskiej

Opracowanie projektów planów, wymienionych w pkt. 1-5 (w tym – zapewnienie wkładu merytorycznego na spotkaniach konsultacyjnych) zostało zlecone Wykonawcom zewnętrznym.

W szczególności obowiązki Wykonawcy obejmują:

1. Prowadzenie i mediacja podczas następujących spotkań konsultacyjnych (dyskusje publiczne, o których mowa w art. 37e, ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 31 marca 1991 r.

o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, związanych z opracowywaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

<b>I.p.</b>	<b>Przedmiot spotkania konsultacyjnego</b>	<b>Planowana data spotkania</b>
1	Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych <b>Zatoki Gdańskiej</b> wraz z Prognozą OOŚ	17.06.2021 r. (możliwe dodatkowe spotkanie w dn. 18.06.2021 r.)
2	Plan zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w <b>Gdańsku</b> wraz z Prognozą OOŚ	1.07.2021 r.
3	Plan zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w <b>Helu</b> wraz z Prognozą OOŚ	2.07.2021 r.
4	Plan zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w <b>Gdyni</b> wraz z Prognozą OOŚ	5.07.2021 r.
5	Plan zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we <b>Władysławowie</b> wraz z Prognozą OOŚ	6.07.2021 r.

2. Udział w roboczych spotkaniach z Zamawiającym, na których dyskutowane będą kwestie związane z organizacją spotkań konsultacyjnych. Spotkania będą mieć miejsce w Urzędzie Morskim Gdyni (maksymalnie 2 spotkania). Dopuszcza się organizację spotkań roboczych w trybie on-line, w zależności od woli Zamawiającego.
3. Pomoc w organizacji spotkań konsultacyjnych, tj. doradztwo m.in. w kwestiach związanych z programem spotkania, zakresem poruszanych problemów na spotkaniu, prezentowanymi materiałami (w tym treść prezentacji PP) itp.
4. Szczegółowe zapoznanie się z zagadnieniami, planowanymi do podniesienia na poszczególnych spotkaniach (rozmowy z Zamawiającym oraz Wykonawcami projektów planu i prognoz).
5. Poprowadzenie spotkań w sposób zapewniający wypowiedzenie się wszystkich Zainteresowanych, niedopuszczenie aby spotkanie było zdominowane przez jedną „grupę interesu”, czy też jeden problem.
6. Bieżąca analiza pojawiających się problemów, konfliktów zaistniałych podczas spotkań oraz szybka interwencja w przypadku konfliktów.
7. Wsparcie Wykonawców projektu planu zagospodarowania i prognozy oraz Zamawiającego w przypadku konfliktów z Interesariuszami (Uczestnikami spotkań), zwłaszcza na styku Wykonawcy projektu planu i prognozy – Interesariusz oraz Zamawiający – Interesariusz.
8. Stworzenie warunków umożliwiających lepszą komunikację Uczestników spotkań i wzajemne zrozumienie.
9. Pomoc Uczestnikom spotkań w ustaleniu najważniejszych kwestii do rozstrzygnięcia.

10. Dbanie o spokojną atmosferę spotkania, dającą poczucie bezpieczeństwa każdemu z Interesariuszy i sprzyjającą konstruktywnym rozmowom.
11. Pomoc Uczestnikom spotkań w skoncentrowaniu się na poszukiwaniu rozwiązań, a nie – na konflikcie.
12. Dbanie aby osiągnięcie porozumienia było możliwe do realizacji.
13. Udzielanie pomocy Uczestnikom spotkań w ich negocjacjach w sposób bezstronny i niezależny, zmierzający do polubownego rozwiązania sporu.
14. Kontrolowanie i nadzór nad planowaną realizacją przebiegu spotkań konsultacyjnych kierując się zasadami słuszności, bezstronności i niezależności oraz biorąc pod uwagę wnioski Uczestników spotkań.
15. Pomoc w sformułowaniu wniosków ze spotkań konsultacyjnych – notatek (przebieg spotkań zostanie nagrany przez Wykonawcę projektów planów).