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OŚWIADCZENIE 

 

My niżej podpisani oświadczamy, że projekt budowlano – wykonawczy  branży 

konstrukcyjnej pn:  Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku 

biurowego przy   ul. Niemcewicza w Słupsku przy  ul. Niemcewicza 15a, działka nr 

ew. 216/16, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

wiedzy technicznej. 
 
 
Projektant:  
 
    
  mgr inż. Waldemar Slosecki      
  upr. nr 7210/85/76 
 
 
 

 

Sprawdzający:  
 
   mgr inż. Halina Giemza      
   upr. nr KUP/0027/PWOK/12 
 
 
 

 

 
 
 
 
Podstawa prawna: art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 
 
 



 

OPIS TECHNICZNY 
Do projektu budowlanego przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynku biurowego  

przy ul. Niemcewicza w Słupsku 

76-200 Słupsk, ul. Niemcewicza 15a, działka nr ew. 216/16 

 

 

 

INWESTOR:  

Skarb państwa – Urząd Morski w Słupsku 

Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk 

 

1. Dane do projektu 
 

-  szczegółowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia międzybranżowe, 

zatwierdzona koncepcja architektoniczna 

-  mapa sytuacyjno-wysokościowa z granicami i urządzeniami podziemnymi w skali 1:500, 

-  wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna,  

-  Polskie Normy i wytyczne projektowania. Literatura techniczna. 

 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

- PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 

- PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 

- PN-82/B-02003 Obciążenia budowli.  Obciążenia zmienne  technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe 

- PN-80/B-02010/Az1:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem 

- PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem 

- PN-B-03002:2007  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-B-03264:2002  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

Projekt konstrukcji wykonany został przy uwzględnieniu strefy II obciążenia wiatrem (0,42 kN/m2) i III 

strefy obciążenia śniegiem (o obciążeniu 1,2 kN/m2) oraz II strefy przemarzania gruntu. 

 

2. Przedmiot opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dot.: 

- rozbiórki istniejącej konstrukcji dachowej, 

- podwyższenie ścianki kolankowej, 

- wykonanie nowej więźby dachowej, 

- wykonanie przedłużenia centralnej klatki schodowej aż do poddasza, 

- wykonanie wzmocnienia istniejącego podciągu nad parterem podtrzymującego istniejącą klatkę 

schodową i dodatkowo obciążony projektowanymi schodami prowadzącymi na poddasze, 

- wykonanie garażu dla samochodu osobowego w wolnej przestrzeni pomiędzy istniejącymi garażami. 



 

3. Opis konstrukcji budynku  

 

3.1. Charakterystyka obiektu 

Przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczonym 

w ok. 75% i przykryty dachem stromym czterospadowym. Pokrycie dachu wykonane jest z blachy 

dachówkopodobnej typu „Lindab”. 

 

3.2. Dane kubaturowe: 

- powierzchnia zabudowy -   387,07 m2, 

- powierzchnia użytkowa:  

   Piwnice –  179,00 m2, 

   Parter –  269,12 m2, 

   Piętro –  254,40 m2, 

- kubatura -     4609,35 m2.   

 

3.3. Konstrukcja budynku 

- więźba dachowa drewniana, płatwiowo – krokwiowa z słupami kozłowymi, 

- stropy z drobnowymiarowych elementów żelbetowych typu DMS, 

- ściany nadziemia murowane z cegły pełnej na zaprawie cem. – wap., 

- ściany działowe z cegły dziurawki i gazobetonu, 

- ściany piwnic i fundamentowe z cegły pełnej na zaprawie cementowej, 

- fundamenty – łazwy betonowe na podsypce piaskowej, 

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, 

- stolarka drzwiowa i okienna drewniana, PCV i aluminium. 

 

3.4. Dane wysokościowe 

- poziom posadzki parteru +/- 0,00 = 21,35 mnpm, 

- poziom terenu = - 0,75 do - 1,5 m, 

-poziom posadowienia fundamentów = -3,20 m, 

- poziom wody gruntowej = -2,0 ppt / sączenia/ 

 

3.5. Opis stanu technicznego budynku 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin elementów konstrukcyjnych oraz wykonanych odkrywek 

stwierdzono stan techniczny elementów konstrukcyjno – budowlanych jako dobry.  

Podstawowe elementy nośne konstrukcji budynku nie wykazują uszkodzeń ani odkształceń. Więźba 

dachowa nie nosi śladów korozji biologicznej a pokrycie dachu nie budzi zastrzeżeń 

Budynek biurowy nadaje się do dalszej eksploatacji oraz do  przeprowadzenia prac budowlanych 
związanych z nadbudową, przebudową oraz termomodernizacją budynku. 

 
 

4. Opis prac projektowych  

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych i wykuwających należy dokonać inwentaryzacji 

fotograficznej istniejących elementów konstrukcyjnych. Prace należy prowadzić z należytą ostrożnością , 

kontrolując na bieżąco stan elementów konstrukcyjnych w celu upewnienia się, iż prace rozbiórkowe i 

wykuwające nie powodują pęknięć i uszkodzeń. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek 



nieprawidłowości należy natychmiast przerwać roboty, zabezpieczyć konstrukcję i powiadomić Inspektora 

nadzoru. 

4.1. Rozbiórki istniejącej konstrukcji dachowej 

Więźba dachowa drewniana, płatwiowo – krokwiowa z słupami kozłowymi, kryta blachodachówką 

przeznaczona jest do rozbiórki. 

W pierwszej kolejności dokonać demontażu łat z desek rozpoczynając od kalenicy i posuwając się w dół. 
Następnie zdemontować krokwie z równoczesnym usunięciem stempli. Transport krokwi na ziemię z uwagi 
na ich długość i ciężar powinien odbywać się za  pomocą dźwigu lub wyciągu. Następnie dokonać 
demontażu jętek i płatwi. W następnej kolejności zdemontować murłaty i słupy podtrzymujące. Drewno 
zeskładować.  
 

4.2. Podwyższenie ścianki kolankowej 

Projektuje się częściową rozbiórkę ścianki kolankowej – do poziomu stropu ostatniej kondygnacji. 

Następnie należy wykonać wieniec z wysuniętym gzymsem (POZ. 1) zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

Wieniec żelbetowy z betonu C20/25 zbrojony podłużnie 7 ф 10 ze stali klasy A-III (34GS) oraz poprzecznie 

prętami ф 6 w rozstawie co 25 cm. Na wieńcu wykonać ściankę kolankową murowaną z betonu 

komórkowego gr. 25 cm. 

 

4.3. Wykonanie nowej więźby dachowej 

Konstrukcją nośną więźby dachowej są ramy i płatwie stalowe podtrzymujące krokwie drewniane. 

Ramy wykonane z kształtowników stalowych RK 140x140x5.6 opartych na podwalinie stalowej wykonanej z 

U 160 E. Rozstaw ram max. 4,20m. Konstrukcja ram zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

Krokwie drewniane o przekroju 10x16 z drewna klasy C30 oparte na płatwiach stalowych wykonanych z 

profilu zamkniętego 2 x U120.   

 

4.4. Wykonanie przedłużenia centralnej klatki schodowej aż do poddasza 

Projektowana jest adaptacja poddasza na cele biurowe. W związku z powyższym projektuje się 

przedłużenie komunikacji pionowej w centralnej części budynku. Projekt zakłada częściową rozbiórkę 

stropu DMS nad ostatnią kondygnacją. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy potwierdzić 

poprawność przyjętego sposobu oparcia istniejących stropów. 

Przebudowę klatki schodowej należy rozpocząć od wzmocnienia istniejącego podciągu podtrzymującego 

projektowane schody. 

Projektowane schody dwubiegowe zostaną zrealizowane w monolitycznej konstrukcji żelbetowej z betonu 

klasy C20/25 zbrojonego podłużnie prętami ф 12 w rozstawie co 10 cm ze stali klasy A-III oraz poprzecznie  

prętami ф 6 A-I w rozstawie co 25cm. Płyta biegowa oraz spocznikowa gr. 16cm.  

W miejscu rozebranego stropu – poza obrysem schodów należy wykonać ponownie płytę stropową 

(POZ..2) zgodnie z dokumentacją projektową. Grubość płyty 16 cm, zbrojona podłużnie dołem prętami ф 12 

w rozstawie co 10 cm, górą prętami ф 12 w rozstawie co 20 cm (stal A-III) oraz poprzecznie górą i dołem 

prętami ф 6 w rozstawie co 25 cm (stal A-I). 

 

4.5.  Wykonanie wzmocnienia istniejącego podciągu nad parterem podtrzymującego istniejącą klatkę 

schodową, który dodatkowo zostanie obciążony projektowanymi schodami prowadzącymi na poddasze 

Przed przystąpieniem do realizacji projektowanych schodów istniejący podciąg, na którym te schody mają 

się opierać należy wzmocnić dodatkowym kształtownikiem HEB 120 opartym na ścianach nośnych na 

uprzednio wykonanych poduszkach betonowych. 

 

4.6. Wykonanie garażu dla samochodu osobowego w wolnej przestrzeni pomiędzy istniejącymi garażami. 



Projektuje się garaż wykonany w technologii tradycyjnej . Ściany murowane oparte na ławach betonowych 

posadowionych na głębokości 1,0 m ppt, o wymiarach 30x50 cm, wykonanych z betonu C12/15, zbrojonych 

podłużnie 4 ф 10 (stal A-III) oraz poprzecznie prętami ф 6 w rozstawie co 30 cm (stal A-I) . Konstrukcję 

nośną dachu stanowi blacha trapezowa T150 gr. 1,25 m. 

Projekt garażu wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

 
 

 

OPRACOWAŁ



 

SPIS OBCIĄŻEŃ PRZYJĘTYCH DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 

 

1. OBCIĄŻENIA DACHU [kN/m2] 

 

Lp 

 

Rodzaj obciążenia 

Obciążenie 

charakterystyczne 

Współczyn. 

Obciążenia 

Obciążenie 

obliczeniowe 

1 Blachodachówka 0,20 1,2 0,24 

2 Folia paroprzepuszczalna x1  0,63 1,3 0,82 

3 Krokwie 1,00 1,2 1,20 

 

4 

Izolacja z wełny mineralnej gr.30cm 

0,30x1,5 

 

0,45 

 

1,2 

 

0,54 

6 Okładzina GK(F) 0,25 1,3 0,33 

7 Obciążenie wiatrem (II strefa) 0,42 1,5 0,63 

8 Obciążenie śniegiem (III strefa) 1,20 1,5 1,80 

9 Obciążenie  kolektorami 0,50 1,4 0,70 

RAZEM 4,65 X 6,26 

 

2. OBCIĄŻENIA STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI [kN/m2] 

 

Lp 

 

Rodzaj obciążenia 

 

Obciążenie 

charakterystyczne 

 

Współczyn. 

Obciążenia 

 

Obciążenie 

obliczeniowe 

1 Panele podłogowe 0,20 1,2 0,24 

2 Płyta OSB/3 gr. 25 mm 0,162 1,3 0,211 

 

3 

Wełna mineralna gr.10cm 

[0,10x1,3] 

 

0,13 

 

1,3 

 

0,169 

4 Deski podłogowe 0,12x0,12x8,0/1,0 0,115 1,2 0,15 

5 Strop żelbetowy gr.16cm [0,16x24,0] 3,48 1,1 4,22 

6 Tynk cem.-wap. [0,015x19,0] 0,29 1,3 0,37 

7 Obciążenie zastępcze od ścianek działowych 1,25 1,2 1,50 

RAZEM 5,99 X 6,86 

8 Obciążenie użytkowe 1,50 1,4 2,1 

RAZEM 7,49 X 8,96 

 

3. OBCIĄŻENIA KLATKI SCHODOWEJ [kN/m2] 

3.1. OBCIĄŻENIE PŁYTY SPOCZNIKOWEJ 

 

Lp 

 

Rodzaj obciążenia 

Obciążenie 

charakterystyczne 

Współczyn. 

Obciążenia 

Obciążenie 

obliczeniowe 

1 Okładzina [0,01x22,0] 0,22 1,3 0,36 

2 Płyta żelbetowa gr. 18 cm  [0,18x24,0] 4,32 1,1 4,75 

3 Tynk [0,015x19,0] 0,29 1,3 0,37 

RAZEM 5,31 X 6,01 

4 Obciążenie użytkowe komunikacji 3,0 1,3 3,9 

RAZEM 8,31 X 9,91 

 

3.2. OBCIĄŻENIE PŁYTY BIEGOWEJ 

 

Lp 

 

Rodzaj obciążenia 

Obciążenie 

charakterystyczne 

Współczyn. 

Obciążenia 

Obciążenie 

obliczeniowe 

1 Okładzina 

[(0,01x0,160/0,30+0,01x0,30/0,30)x22,0] 

0,34 1,3 0,44 

2 Stopnie betonowe  1,92 1,1 2,11 



[(0,5x0,16x0,30/0,30)x24,0] 

3 Płyta biegowa gr. 18cm  

[(0,18x24,0)/cos 28o] 

4,89 1,1 5,38 

3 Tynk [0,015x19,0/ cos 28o ] 0,32 1,3 0,42 

RAZEM 7,47 X 8,35 

4 Obciążenie użytkowe komunikacji 3,0 1,3 3,9 

RAZEM 10,47 X 12,25 

 

2. OBCIĄŻENIA STROPODACHU  NAD GARAŻEM [kN/m2] 

Lp Rodzaj obciążenia 
Obciążenie 

charakterystyczne 

Współczyn. 

Obciążenia 

Obciążenie 

obliczeniowe 

1 2xpapa 0,20 1,2 0,24 

 

2 

Styropian gr. 10cm 

[0,1x0,40] 

 

0,04 

 

1,3 

 

0,05 

3 Blacha trapezowa T150, gr 1,25mm 0,16 1,2 0,19 

8 Obciążenie śniegiem 1,20 1,5 1,80 

9 Obciążenie użytkowe 0,50 1,4 0,70 

RAZEM 2,10 2,98 3,03 

 

 

Obciążenie użytkowe: 

 

• pomieszczenia biurowe qn=1,50 kN/m2 

• hall, korytarz qn=2,00 kN/m2 

• klatki schodowe qn=3,00 kN/m2 

 

Współczynniki obciążeń zgodnie z normą PN-82/B-02003. 

 

Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych przeprowadzono w programie Rm-win. 

Na podstawie wykonanej analizy przyjęto n/w elementy konstrukcyjne. 

Szczegółowe obliczenia dostępne w biurze projektowym. 

 

 

PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ ROZWIĄZANIA KONSTUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

 

• Dach konstrukcji stalowo -drewnianej, pokryty blachodachówką oparty na ścianach nośnych, 

• Projektowana płyta stropowa – żelbetowe gr. 16, 

• Schody  – żelbetowe monolityczne, 

• Beton konstrukcyjny – C16/20, C20/25,  stal zbrojeniowa A-III 

 

 

 

 

OPRACOWAŁ: 

 



 

 

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA 
 

 

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 

 

Lp. Nazwa rysunku Skala Oznaczenie 

1 RZUT PODDASZA 1:50 K/01 

2 RZUT STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI 1:50 K/02 

3 RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ 1:50 K/03 

4 PRZEKRÓJ A-A 1:50 K/04 

5  POZ. 2.1., 2.2., 2.3 RAMY 1:50 K/05  

6 POZ. 1. WIENIEC, POZ. 4.1. PŁYTA ŻELBETOWA 1:25 K/06 

7 POZ. 4.2., 4.3. PŁYTY BIEGOWE  1:25 K/07 

8 POZ. 3.1, 3.2. PODCIĄGI 1:25 K/08 

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Niemcewicza w Słupsku 

 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego – remont dachu oraz wzmocnienie 

ścian budynku 
 

Roboty związane z urządzeniem zaplecza budowy (ogrodzenie, oświetlenie 

i oznakowanie placu budowy), urządzenie zaplecza budowy (pomieszczeń higieniczno – 

sanitarnych oraz socjalnych dla pracowników), urządzenie placu składowania elementów 

i materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych, rozmieszczenie sprzętu 

ratunkowego (p. poż., apteczki medycznej). 

Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem prac 

budowlano – montażowych przez kierownika budowy. 

Roboty budowlane: 

• Roboty rozbiórkowe – rozbiórka dachu, komina zewnętrznego, 

• Roboty budowlano – montażowe –montaż więźby dachowej, przemurowania ścian, 

wykonanie pokrycia dachowego, 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 
 

Na terenie działki znajdują się garaże parterowe oraz przebudowywany budynek 

Drogi, wyjazdy na posesję, ogrodzenia terenu nie jest przedmiotem danego 

opracowania.          
  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

Nie istnieją, ani nie przewiduje się elementów stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

4. Informacje dot. przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń występ. podczas realizacji robót 

budowlanych, ich skala, rodzaje, miejsce i czas występowania 
 

Wykaz przewidywanych zagrożeń: 

• upadek z wysokości – prace na wysokości (na dachu, wewnątrz budynku), rusztowania, 

• uszkodzenia ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz na częściach maszyn 

będących w ruchu  - piły tarczowe i łańcuchowe, obracające się części betoniarek, 

zbrojenie konstrukcji, blachy i pręty, 

• uderzenia spadającymi przedmiotami- rusztowania, 

• porażenie prądem elektrycznym – elektronarzędzia, niezabezpieczone przewody, 

niechlujne połączenia 
 

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia 
 

Należy wszelkie prace budowlano – montażowe, wykończeniowe i instalacyjne 

prowadzić w sposób bezpieczny, zgodnie z odpowiednimi przepisami odnośnie bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Zgodnie z w/w przepisami oraz Polskimi Normami należy oznakować 

wydzielone miejsca prowadzenia robót budowlanych, także punkty pierwszej pomocy, ciągi 

komunikacyjne i drogi ewakuacyjne, wykaz numerów alarmowych oraz lokalizacji podręcznego 

sprzętu gaśniczego. 

 

 



6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 
 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

Przed rozpoczęciem robót przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie bezpiecznych metod 

pracy na poszczególnych stanowiskach. 

Zapewnić obsługę z odpowiednimi kwalifikacjami: 

• pracy przy budowie, 

• sprzętu i maszyn budowlanych. 
 

Dla odpowiednich zadań wymagane są badania lekarskie wykluczające 

przeciwwskazania. Należy przeprowadzić szkolenia BHP. 

W razie wystąpienia zagrożenia na budowie należy powiadomić bezpośredniego 

przełożonego, a w przypadku zaistnienia wypadku powiadomić odpowiednie służby. 
 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

Przy robotach budowlano – montażowych stosować kaski ochronne, przy pracach na 

wysokościach zabezpieczenie w pasy i szelki ochronne, przy pracach transportowych i 

przeładunkowych – rękawice ochronne etc. 
 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

Przy pracach szczególnie niebezpiecznych wymagany jest bezpośredni nadzór kierownika 

budowy. 
 

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 
 

Materiały stwarzające zagrożenie (lakiery, rozpuszczalniki itp.) będą przechowywane w 

pomieszczeniach zamkniętych (kontenerach) i udostępnione tylko osobom upoważnionym. Na 

materiały te przewiduje się założenia kart charakterystyki. Nie przewiduje się magazynowania 

materiałów, trucizn i preparatów toksycznych oraz wysoce łatwopalnych a także substancji 

niebezpiecznych dla środowiska. 
 

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 
 

Przewiduje się całodobowy nadzór terenu budowy. Należy zapewnić tablice 

ostrzegawcze dot. robót niebezpiecznych 
 

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
 

Zakres przewidywanych robót nie wymaga opracowanie planu BIOZ. 
 

 

Opracował: 

mgr inż. Waldemar Slosecki 

 

 

 



PD 1 2
PD 4 2

RK 1 22
RK 2 17
RK 3 6
RK 4 1
RK 5 4

PŁ 1 2 2x13,4 = 26,800
PŁ 2 2 2x13,4 = 26,800
PŁ 3 2 2x13,4 = 26,800
PŁ 4 2 2x13,4 = 26,800
PŁ 5 2 2x13,4 = 26,800
PŁ 6 2 2x13,4 = 26,800
PŁ 7 2 2x13,4 = 26,800
PŁ 8 2 2x13,4 = 26,800
PŁ 9 2 2x13,4 = 26,800

PŁ 10 2 2x13,4 = 26,800
PŁ 11 2 2x13,4 = 26,800
PŁ 12 2 2x13,4 = 26,800
PŁ 13 2 2x13,4 = 26,800

BL 1 17 BL 160x168x10
BL 2 17 BL 160x160x10

RK 6 2

S         
cm

H   
cm

L (rzut)   
m

współ. 
kąta

L  (rzecz.)       
m

Jedno-
stkowa

1 
sztuka

PD 3 4 podwalina 24 12 2,84 1,00 2,84 0,029 0,082
PD 4 4 podwalina 24 12 1,96 1,00 1,96 0,029 0,056
PD 5 4 podwalina 24 12 15,86 1,00 15,86 0,029 0,457

SD 1 7 słup 16 18 8,26 1,16 9,61 0,029 0,277

KN1 4
krokiew 
narożna 16 18 8,26 1,16 9,61 0,029 0,277

16 12,56 2,0096

14 x UPN120 328 87,904

OGÓŁEM

Razem

Razem

Razem

12 x UPN120 328 87,904

RK 50x50x4 6,64 5,450 0,362

13 x UPN120 436 116,848

10 x UPN120 298 79,864
11 x UPN120 505 135,340

8 x UPN120 191 51,188
9 x UPN120 401 107,468

6 x UPN120 346 92,728
7 x UPN120 274 73,432

4 x UPN120 396 106,128
5 x UPN120 386 103,448

2 x UPN120 2146 575,128
Razem

3 x UPN120 298 79,864

RK 140x140x5.6 850 24,520 208,420
RK 140x140x5.6 15 24,520 3,678

161,028

38,496157

RK 140x140x5.6 500 24,520 122,600

RK 140x140x5.6
RK 140x140x5.6 400 24,520 98,080

Razem

Dł. elementu 
[cm]
2720
1134

Nazwa elementu

U 160 E

Ciężar   [kg/m]
Jednostkowy

14,200
14,200U 160 E

24,520

1 elem.

WYKAZ ELEMENTÓW NA WI ĘŹBĘ DACHOWĄ

WYKAZ STALI NA WI ĘŹBĘ DACHOWĄ
Nr 

elementu
Liczba 
sztuk

386,240

16,8 12,56 2,11008

Razem

Razem

WYKAZ DREWNA NA WI ĘŹBĘ DACHOWĄ

Liczba 
sztuk

Wymiary elementu Objetość   -   m3
Nr 

elementu

Razem

Nazwa 
elementu



KN2 2
krokiew 
narożna 12 16 4,53 1,16 5,27 0,019 0,101

KN3 2
krokiew 
narożna 4 8 1,14 1,16 1,33 0,003 0,004

KR 1 1 krokiew 12 16 1,27 1,31 1,66 0,019 0,032
KR 2 1 krokiew 12 16 2,32 1,31 3,03 0,019 0,058
KR 3 1 krokiew 12 16 3,32 1,31 4,33 0,019 0,083
KR 4 1 krokiew 12 16 4,32 1,31 5,64 0,019 0,108
KR 5 2 krokiew 12 16 5,26 1,31 6,86 0,019 0,132
KR 6 18 krokiew 12 16 5,84 1,31 7,62 0,019 0,146
KR 7 2 krokiew 12 16 5,56 1,31 7,26 0,019 0,139
KR 8 1 krokiew 12 16 4,21 1,31 5,49 0,019 0,105
KR 9 1 krokiew 12 16 5,42 1,31 7,07 0,019 0,136
KR 10 1 krokiew 12 16 4,37 1,31 5,70 0,019 0,109
KR 11 1 krokiew 12 16 3,32 1,31 4,33 0,019 0,083
KR 12 1 krokiew 12 16 2,27 1,31 2,96 0,019 0,057
KR 13 1 krokiew 12 16 1,37 1,31 1,79 0,019 0,034
KR 14 1 krokiew 12 16 0,47 1,31 0,61 0,019 0,012
KR 15 1 krokiew 12 16 0,69 1,31 0,90 0,019 0,017
KR 16 1 krokiew 12 16 1,64 1,31 2,14 0,019 0,041
KR 17 1 krokiew 12 16 2,59 1,31 3,38 0,019 0,065
KR 18 1 krokiew 12 16 3,54 1,31 4,62 0,019 0,089
KR 19 1 krokiew 12 16 4,24 1,31 5,53 0,019 0,106
KR 20 1 krokiew 12 16 5,24 1,31 6,84 0,019 0,131
KR 21 1 krokiew 12 16 5,39 1,31 7,03 0,019 0,135
KR 22 1 krokiew 12 16 4,49 1,31 5,86 0,019 0,113
KR 23 1 krokiew 12 16 3,54 1,31 4,62 0,019 0,089
KR 24 1 krokiew 12 16 2,59 1,31 3,38 0,019 0,065
KR 25 1 krokiew 12 16 1,64 1,31 2,14 0,019 0,041
KR 26 1 krokiew 12 16 0,69 1,31 0,90 0,019 0,017
KR 27 1 krokiew 12 16 0,47 1,31 0,61 0,019 0,012
KR 28 1 krokiew 12 16 1,37 1,31 1,79 0,019 0,034
KR 29 1 krokiew 12 16 2,27 1,31 2,96 0,019 0,057
KR 30 1 krokiew 12 16 3,32 1,31 4,33 0,019 0,083
KR 31 1 krokiew 12 16 4,37 1,31 5,70 0,019 0,109
KR 32 1 krokiew 12 16 5,42 1,31 7,07 0,019 0,136
KR 33 1 krokiew 12 16 6,68 1,31 8,72 0,019 0,167
KR 34 1 krokiew 12 16 4,60 1,31 6,00 0,019 0,115
KR 35 1 krokiew 12 16 3,64 1,31 4,75 0,019 0,091
KR 36 1 krokiew 12 16 2,74 1,31 3,58 0,019 0,069
KR 37 1 krokiew 12 16 3,51 1,31 4,58 0,019 0,088
KR 38 1 krokiew 12 16 2,35 1,31 3,07 0,019 0,059
KR 39 1 krokiew 12 16 5,30 1,31 6,92 0,019 0,133
KR 40 2 krokiew 12 16 5,05 1,31 6,59 0,019 0,127
KR 41 1 krokiew 12 16 2,76 1,31 3,60 0,019 0,069
KR 42 1 krokiew 12 16 1,50 1,31 1,96 0,019 0,038
KR 43 1 krokiew 12 16 5,32 1,31 6,94 0,019 0,133
KR 44 1 krokiew 12 16 4,32 1,31 5,64 0,019 0,108
KR 45 1 krokiew 12 16 3,32 1,31 4,33 0,019 0,083
KR 46 1 krokiew 12 16 2,49 1,31 3,25 0,019 0,062
KR 47 2 krokiew 12 16 1,59 1,31 2,07 0,019 0,040

Razem

Razem



KR 48 2 krokiew 12 16 0,69 1,31 0,90 0,019 0,017
KR 49 1 krokiew 12 16 2,59 1,31 3,38 0,019 0,065
KR 50 2 krokiew 12 16 3,54 1,31 4,62 0,019 0,089
KR 51 2 krokiew 12 16 4,50 1,31 5,87 0,019 0,113
KR 52 2 krokiew 12 16 5,32 1,31 6,94 0,019 0,133
KR 53 1 krokiew 12 16 2,54 1,31 3,31 0,019 0,064
KR 54 1 krokiew 12 16 1,59 1,31 2,07 0,019 0,040
KR 55 1 krokiew 12 16 0,69 1,31 0,90 0,019 0,017
KR 56 2 krokiew 12 16 0,98 1,31 1,28 0,019 0,025
KR 57 2 krokiew 12 16 1,98 1,31 2,58 0,019 0,050
KR 58 2 krokiew 12 16 2,91 1,31 3,80 0,019 0,073

KR 59 2 krokiew 4 8 0,54 1,31 0,70 0,003 0,002
KR 60 19 krokiew 4 8 0,92 1,31 1,20 0,003 0,004

W 1 1 wymian 12 16 1,78 1,00 1,78 0,019 0,034
W 2 3 wymian 12 16 1,98 1,00 1,98 0,019 0,038
W 3 2 wymian 12 16 2,88 1,00 2,88 0,019 0,055
W 4 2 wymian 12 16 1,93 1,00 1,93 0,019 0,037

W 5 27 wymian 6 16 0,93 1,00 0,93 0,010 0,009
M 1 1 murłat 6 16 20,05 1,00 20,05 0,010 0,192
M 2 2 murłat 6 16 0,64 1,00 0,64 0,010 0,006
M 3 1 murłat 6 12 19,37 1,00 19,37 0,007 0,139

UWAGA

Razem

Razem

Razem

Razem

4. Na elementy dodatkowe konieczne do wykonania pokrycia dachu (wiatrownice, łaty kontrłaty, deski czołowe ) nale
zwiększyć zapotrzebowanie drewna o 15 %.

1. Podane w wykazie wymiary są orientacyjne. 
2. Przed odwiazaniem więźby wymiary sprawdzić w naturze.
3. Drewno impregnować srodkami grzybobójczymi i ognioochronnymi np.. FOBOS M-2F lub M-2L.

OGÓŁEM



całkowity
772,4800
322,0560

1094,5360
846,9208

1667,3600
735,6000
208,4200
14,7120

3473,0128
1150,2560
159,7280
212,2560
206,8960
185,4560
146,8640
102,3760
214,9360
159,7280
270,6800
175,8080
233,6960
175,8080

3394,4880
35,8714
34,1632
70,0346
0,7238
0,7238

całkowita

0,3272
0,2258
1,8271
2,3800
1,9366
1,9366

1,1067
1,1067

18G2

8032,8 kg

Ą

Materiał

ść   -   m3

Materiał



0,2023
0,2023

0,0085
0,0085
0,0318
0,0581
0,0832
0,1082
0,2636
2,6339
0,2786
0,1055
0,1358
0,1095
0,0832
0,0569
0,0343
0,0118
0,0173
0,0411
0,0649
0,0887
0,1062
0,1313
0,1351
0,1125
0,0887
0,0649
0,0411
0,0173
0,0118
0,0343
0,0569
0,0832
0,1095
0,1358
0,1674
0,1153
0,0912
0,0687
0,0879
0,0589
0,1328
0,2531
0,0692
0,0376
0,1333
0,1082
0,0832
0,0624
0,0797

C30



0,0346
0,0649
0,1774
0,2255
0,2666
0,0636
0,0398
0,0173
0,0491
0,0992
0,1458
8,0675
0,0045
0,0730
0,0775
0,0342
0,1140
0,1106
0,0741
0,3329
0,2411
0,1925
0,0123
0,1395
0,5853

14,70

4. Na elementy dodatkowe konieczne do wykonania pokrycia dachu (wiatrownice, łaty kontrłaty, deski czołowe ) należy 

m3



Nr

Pręta A-I A-III A-III A-III A-III A-III A-III

[mm] [m] [szt] 6 6 8 10 12 16 18

1 12 4,86 25 121,50

2 12 4,86 12 58,32

3 6 2,51 40 100,40

[m] 100,4 0 0 0 179,82 0 0

[kg] 0,222 0,222 0,395 0,617 0,888 1,578 1,998

[kg] 22,29 0,00 0,00 0,00 159,68 0,00 0,00

[kg]

1 [kg] 22,29 0,00 0,00 0,00 159,68 0,00 0,00

OGÓŁEM dla elem. 1 [kg]

Nr

Pręta A-I A-III A-III A-III A-III A-III A-III

[mm] [m] [szt] 6 6 8 10 12 16 18

4 12 5,58 7 39,06

5 12 5,62 7 39,34

6 12 5,56 7 38,92

7 6 1,40 27 37,80

8 12 1,88 7

9 6 2,70 14 37,80 37,80

[m] 75,6 0 0 0 155,12 0 0

[kg] 0,222 0,222 0,395 0,617 0,888 1,578 1,998

[kg] 16,78 0,00 0,00 0,00 137,75 0,00 0,00

[kg]

1 [kg] 16,78 0,00 0,00 0,00 137,75 0,00 0,00

OGÓŁEM dla elem. 1 [kg]

Nr

Pręta A-I A-III A-III A-III A-III A-III A-III

[mm] [m] [szt] 6 6 8 10 12 16 18

10 12 2,31 14 32,34

11 12 6,75 14 94,50

12 6 1,30 25 32,50

[m] 0 0 0 0 159,34 0 0

[kg] 0,222 0,222 0,395 0,617 0,888 1,578 1,998

[kg] 0,00 0,00 0,00 0,00 141,49 0,00 0,00

Razem długość

Ciężar 1mb

Razem ciężar dla 1 elem.

Razem długość

PŁYTY ŻELBETOWE 

TABELA 2
Elementów 1

POZ. 6.2. PŁYTA BIEGOWA

Średnica Długość Liczba
Długość w [m] dla średnic

Razem ciężar dla  elem.

Elementów 1

181,97

Razem długość

Ciężar 1mb

Razem ciężar dla 1 elem.

OGÓŁEM dla 1 elem. 181,97

TABELA 1

POZ. 4.1. PŁYTA ŻELBETOWA

Średnica Długość Liczba
Długość w [m] dla średnic

TABELA 2
Elementów 1

POZ. 4.2. PŁYTA BIEGOWA

OGÓŁEM dla 1 elem. 154,53

Razem ciężar dla  elem.

154,53

Średnica Długość Liczba
Długość w [m] dla średnic

Ciężar 1mb

Razem ciężar dla 1 elem.



[kg]

1 [kg] 0,00 0,00 0,00 0,00 141,49 0,00 0,00

OGÓŁEM dla elem. 1 [kg] 141,49

OGÓŁEM dla 1 elem. 141,49

Razem ciężar dla  elem.



Nr

Pręta A-I A-III A-III A-III A-III A-III A-III

[mm] [m] [szt] 6 6 8 10 12 16 18

1 16 5,77 5 28,85

2 16 5,77 3 17,31

3 6 1,22 82 100,04

[m] 100,04 0 0 0 0 46,16 0

[kg] 0,222 0,222 0,395 0,617 0,888 1,578 1,998

[kg] 22,21 0,00 0,00 0,00 0,00 72,84 0,00

[kg]

1 [kg] 22,21 0,00 0,00 0,00 0,00 72,84 0,00

OGÓŁEM dla elem. 1 [kg]

POZ. 3.1. PODCIĄG ŻELBETOWY

Średnica Długość Liczba
Długość w [m] dla średnic

PODCIĄG ŻELBETOWY

Razem ciężar dla  elem.

Elementów 1

95,05

Razem długość

Ciężar 1mb

Razem ciężar dla 1 elem.

OGÓŁEM dla 1 elem. 95,05

TABELA 1


















