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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Do projektu budowlanego przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynku biurowego
przy ul. Niemcewicza 15 a w Stupsku, dzialka nr ew. 216/16

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z nadbudowa, przebudowsa i termomodernizacjg budynku biurowego zlokalizowanego w Stupsku przy
ulicy Niemcewicza 15a”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogo6lne dla robot z branzy budowlane;.
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Opis planowanej inwestycji:

. Likwidacje schodow zewnetrznych,

. Budowa podjazdu dla niepelnosprawnych.

. Likwidacje wejscia do budynku od strony zachodniej,

. Budowe nowego wejscia od strony zachodniej

. Wydzielenie na parterze sanitariatu dla niepelnosprawnych

. Zamurowanie drzwi wejsciowych i okna w poinocnej Scianie szczytowej,

. Przebudowe schodéw w piwnicy budynku (czes¢ poétnocna budynku)

. Demontaz czgsci stropu nad pigtrem budynku do buydowy klatki schodowej na poddasze,
. Rozbiérka dachu, budowa nowego wienca, sciany kolankowe;j,

. Wydzielenie poddasza uzytkowego (bez aranzacji pomieszczen)

. Przemurowanie kominéw ponad pow. dachu,

. Budowa dachu z konstrukcja stalowo — drewniana, pokrycie dachu blachg uktadana na rabek,
. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

. Naprawde schodow zewnetrznych od strony wschodniej budynku, oblozenie schoddéw granitem
. Utozenie izolacji termicznej budynku,

. Montaz wentylacji mechaniczne;j

. Montaz pompy ciepta,

. montaz instalacji odgromowe;j

. Wymiana o$wietlenia budynku na ledowe,

. Budowa wiaty na pompe ciepla i agregat pragdotworczy,

. Budowa garazu

. Poszerzenie chodnikow

. Budowg opaski przy budynku i nowym garazu,

. Odbudowa murku ogrodzenia obok nowego garazu,

Nie przewiduje si¢ zmian w zakresie dojazdu na dziatke oraz komunikacji wewngtrzne;.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN i wymogach prawa
budowlanego.
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Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Dziennik Budowy — wymagany prawem dokument opatrzony pieczecig Starostwa Powiatowego, zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbior6w Roboét, przekazywania polecen i innej technicznej
korespondencji pomig¢dzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Inzynier — osoba dzialajagca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do sprawowania na budowie
samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wykonany przez Wykonawce kompletny kosztorys na wykonanie przedmiotu niniejszego
zamowienia.

Ksigga obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w
ksigdze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera. Ksi¢gga obmiarow jest dokumentem fakultatywnym,
ktory stuzy do okreslenia zaawansowania procentowego robot i nie stanowi podstawy do rozliczen finansowych.
Laboratorium badawcze — zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwigzanych oceng jako$ci materialdw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i
Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robot Iub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie realizowanego obiektu w zadowalajacym stanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze
natychmiast zatrzymacé roboty z winy Wykonawcy.

1.6. Szczegblne wymagania dotyczace robot.

Transport materialow budowlanych, pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikoOw procesu inwestycyjnego
musi odbywac si¢ poza strefa nieprzekazang zgodnie z zaawansowaniem robot, za co Wykonawca musi uwzglednié
stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie.

W trakcie realizacji poszczegélnych etapow Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania przez
pracownikow z ogodlnodostepnych elementdw zagospodarowania terenu oraz nie moze utrudnia¢ lub ograniczac
korzystania z innych instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ w budynkach. Konieczno$¢ okresowego wylaczenia
czgsel instalacji musi zosta¢ kazdorazowo zgtoszona Inwestorowi na 24 godziny przy planowana realizacja.

1.7. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w szczegdlnych warunkach umowy przekaze Wykonawcy plac budowy,
dziennik budowy oraz dokumentacj¢ techniczng.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie za zuzyte media nastgpowac bedzie na
podstawie odrgbnej umowy.

1.8. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej
powinny by¢ wprowadzone na pisSmie za zgoda Zamawiajacego i autoryzowane przez Inzyniera i Projektanta.
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg oraz z ST. W
przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci: umowa,
specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa. Kosztorys ofertowy jest tylko podstawg do optacania robot
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym.
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Cechy materiatéw 1 elementow realizowanego projektu powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami albo warto$ciami $rednimi okre§lonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla
si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od warto$ci docelowych, ktére s3a nieuniknione ze
wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona zostata warto§¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna albo obie te wartosci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatdow Iub elementow robot znajdowaty sie¢ w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacjami i
wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ robot, to takie materiaty i roboty beda odrzucone i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.9. Koordynacja dokumentoéw przetargowych.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot i wszelkie dodatkowe dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy — jakiekolwiek wymaganie
wystepuje w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach. Poszczegélne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci
wskazanej jak wyze;.

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swoja korzy$¢ jakichkolwiek niescistodci, bledéw lub brakéw w
dokumentacji projektowej albo w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robot. W przypadku, gdy
Wykonawca wykryje takie bledy lub braki, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezb¢dne zmiany lub uzupehienia.

1.10. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych
oraz inne przepisy, instrukcje, ktore w jakikolwiek sposob s3 zwigzane z realizacjg robot lub moga wptywaé na
sposob przeprowadzenia robdt. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowac
wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.11. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej oraz
prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robdt wymienionym w dokumentacji projektowe;,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét, i uwzglednit ich przeprowadzenie w kosztorysie ofertowym
planujac swoje roboty.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki majace na celu
zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
robot. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednia
instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.

Wykonawca bedzie wspolpracowal w usunigeiu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuni¢te na koszt
Zamawiajacego.

1.12. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastgpujacych warunkow:

- miejsca na bazy, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym;

- powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed: zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekow
wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru;

- praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowa¢é zniszczen w $rodowisku
naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreSlonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
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1.14. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczefnstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty
budowlane.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych wyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2. Materiaty:
2.1. Zrodta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego wybranych. Wykonawca
powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach materiatéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwic¢
kontrole materiatéw przed rozpoczgciem robot.

2.1.2. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédla sa niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zroédlo zaopatrzenia w materiaty.

2.3. Kontrola materiatow.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robdt podlegaé
inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci.
Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych materialéw, bez zgody Inzyniera, beda traktowane jako
wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o niewlasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wlasciwe
na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w umowie
dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogtoszenia przetargu.

Probki materialu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen zaakceptowanych przez
Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czg¢stotliwoscig jak okre§lono w ST.

2.4. Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do robot.
Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczgciem przechowywania, moga by¢ powtornie badane
przed wiaczeniem do robot. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.
Sktadowanie materiatdow moze si¢ odbywaé w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera. Dodatkowe
powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne
moga by¢ uzywane do skladowania materialdow na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego
zezwolenia powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

2.5. Sprzet.

Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet i narzedzia przewidziane w ST.

Sprzet pod wzgledem typow i ilosci powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w ST i powinien by¢ uzgodniony,
1 zaakceptowany przez Inzyniera. Sprze¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien dysponowa¢ takze sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzg¢tu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robot
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materialdéw na drogach publicznych poza
granicami terenu budowy okreSlonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na wuzycie pojazdow o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie
zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem
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pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien
naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Wykonanie robét.
3.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac z nalezyta starannoscia i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. Kazda robota, ktora
ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystapieniem do nastgpnej fazy robot. Za wykonanie
robét bez akceptacji Inzyniera pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegétowe zasady wykonywania robdt zostaty
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajow robot.

3.2. Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz ostrzegawcze. Tablica
informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre§¢ informacji i miejsce ustawienia tablic
powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowaé tablice ostrzegawcze o prowadzonych
robotach w szczegdlnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
przez caly czas realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obcigza Wykonawce.

4. Kontrola jakoS$ci robot.
4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne, i
dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ w zakresie i z
czgstotliwoscia gwarantujacg zachowanie wymagan jako$ci robdt lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach specyfikaciji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw robot beda oparte na osadzie
inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i badaniach materialdow budowlanych, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych
wlaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne panstwowe.
Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszelkich robdt i kontroli wszystkich materiatdow dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych. Inzynier odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie speiniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji i ST. Inzynier dokonuje oceny jako$ciowe;j i ilo§ciowej — na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

4.2. System kontroli materiatdéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robodt i jako$¢ materiatdw. Wykonawca powinien zapewnic
odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz roboét. System kontroli prowadzony przez Wykonawce
powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materialow
oraz robét z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet
badawczy sa prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czysto$ci, a wszelkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekc;ji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te s3 tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik badan, InZynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaty okreslone w specyfikacjach.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowa¢ moze
odpowiednia procedur¢ zagraniczna, np. procedur¢ ASHTO. Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢
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udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

4.4, Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie normy nie
obejmuja badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na
formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostgpnia¢ je na
zyczenie Zamawiajacemu.

4.6. Optata za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robdt, wlaczajac w
to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach kosztow wliczonych do ceny jednostkowej poszczegélnych
robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, ocenia zgodnosé
materiatdéw i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatow do robot.
Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce
wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo moze opierac si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
roboét ze specyfikacjami.

Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bedg optacone przez Zamawiajacego, ale beda
traktowane jako wypehienie przez Wykonawce warunkow kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materialdow, w przypadku gdy badania
Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan tych badan zostanie obcigzony
Wykonawca i koszty te zostang potracone z biezacych ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.
Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach
biezacej kontroli robot, do jakosci ktorych Inzynier nie ma zastrzezen, beda optacane w catosci przez
Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentdéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw dla ktorych
nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia dostarczona do robot bedzie

posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg

tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia umowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.
Do dziennika budowy wpisuje si¢ :

- date dostarczenia dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,
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- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

- daty odbiorow,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace pobierania probek,

- wnioski i zalecenia projektanta,

- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilo§ci wykonywanych robot. Ksiega obmiaru
robot jest dokumentem kontrolnym, ktéry moze by¢é dokumentem pomocnym do zaplaty za wykonane roboty.
Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru z :

- numerem Kkolejnym karty

- podstawa wyceny i opisem robot

- ilo$cig przedmiarowa robot

- data obmiaru
Ksigga obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana Inzynierowi na jego zadanie do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostalte dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robot, nastepujace dokumenty:
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokotly odbioru robét,
- wyniki badan i pomiarow,
- certyfikaty zgodnos$ci z PN lub aprobata techniczng
- szkice wytyczenia geodezyjnego
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
- dowody przekazania materiatdéw z demontazu
- dowody utylizacji materiatow z demontazu
- korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Zagini¢cie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddw, moéwiagcych o przyczynach zaistniatych
wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe powiadomienie wlasciwych
organow.

5. Obmiar robot.

5.1. Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych elementow rozliczeniowych. Ilosci
robot okreslone w $lepym kosztorysie (przedmiarze) maja charakter szacunkowy i nie bgda przyjmowane jako
wlasciwe i1 prawidlowe ilosci robot podlegajace zaptacie. Ewentualne btedy wystepujace w §lepym kosztorysie nie
zwalniaja Wykonawcy od obowigzku wykonania catosci niezbgdnych prac na zasadach okre§lonych w umowie.

5.2. Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia pomiarowe zostana dostarczone przez Wykonawcg. Dotyczy to rowniez szablonow — fat
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wykorzystywanych do sprawdzenia prawidtowosci ksztaltu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

5.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.
W przypadku roboét nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich post¢pu obmiar dokonuje si¢:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

6. Odbidr robot.
6.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Dokonujacy odbioru robdt ocenia jako$¢ i ilo$¢ robdt na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardéw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robot nie sg gotowe do odbioru Zamawiajagcy w porozumieniu z
Wykonawca i Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokot sporzadzony wedtug wzoru okreslonego przez
Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis do dziennika budowy.

6.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robodt, ktoére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja
zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o
gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorkg wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje potracen zgodnie z ustaleniami poszczegolnych
ST.

Decyzja odbioru, oceng jakosci oraz zgod¢ na kontynuowanie robot Inzynier dokonuje wpisem do dziennika
budowy.

6.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgéci robot przewidzianych do wykonania w
danym etapie realizacji, na podstawie harmonogramu przebiegu roboét. Odbioru cze$ciowego dokonuje si¢ wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot.

6.4. Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdt. Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢ tylko
catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty). Catkowite zakonczenie robdt na obiekcie oraz jego gotowos¢
do odbioru ostatecznego musi by¢ stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiarow zgtosi¢ na pismie do Inzyniera gotowos$¢
obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgloszenia przekaza¢ Zamawiajacemu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z kontraktem.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- szczegblowe specyfikacje techniczne,

- uwagi 1 =zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
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- dziennik budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentow odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia przez dokonujacego odbioru, ze jako$¢ wykonania rob6t budowlanych odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z Wykonawcg i
Inzynierem nowy termin odbioru.
Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robot poprawkowych na wlasny koszt.
Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

6.5. Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartoSci.

Calkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 6.4.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z rysunkami i specyfikacjami.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajagcych 1 wulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

6.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przegladow
gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

7. Podstawa ptatnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zaméwienia. Ceng ryczattowg ustalono

poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawce ilosci i rodzaje robot

konieczne do zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Cena ryczattowa bedaca sumg iloczynu cen jednostkowych i

ilosci robot obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng obejmujacymi

wszystkie koszty wykonania robdt oraz zysk i ryzyko.

Cena obejmuje:

- robocizng

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z
powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace kierownictwa zakladu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, a w szczegdlnosci obstuga geodezyjna oraz
geologiczna, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty etapowego prowadzenia robot i zwigzanego z tym wtdérnego organizowania miejsc
pracy, koszty wykonania rob6t pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapoéw zadania, koszty inflacji i inne
potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapi¢ w
czasie realizacji robot
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione powyzej i jest ostateczna.
Zaptata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i odebranych roboét okreslonych
szczegblowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie procentowego zaawansowania robot jest ksigga
obmiaru robét.

UWAGI :
Roboty budowlano-montazowe wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz. U. nr 47 poz. 401/.

ST - 01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorka i
demontazem elementéw budynkow w zakresie niezb¢dnym dla planowanych robot

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robot zwigzanych z rozbiorka lub
demontazem nast¢pujacych elementow :

- rozbiorka schodow zewnetrznych,

- demontaz dachu,

- czeSciowa rozbiodrka $cianki kolankowej,

- czeSciowa rozbiodrka (stropu w celu wykonania schodow)

- rozebranie obrobek blacharskich

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

Materialy
Materiaty nie wystepuja.

Sprzet
Do wykonania robét rozbidorkowych i demontazowych moze by¢ uzywany sprzgt podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera
- milotki o masie do 5 kg
- przecinaki
- elektryczne pily katowe do stali i do drewna
- miloty udarowe elektryczne
- palniki gazowe
- reczny sprzet do robdt rozbiorkowych
- samochody samowytadowcze
- rusztowania
- rynny zsypowe

Transport
Zatadunek i transport wewnatrz budynku reczny.

Wykonanie robot

Roboty rozbidorkowe nalezy wykonaé¢ z pelnym zabezpieczeniem przed przedostawaniem si¢ pytu i kurzu oraz
ograniczeniem hatasu. W zwigzku z tym zaleca si¢, aby Wykonawca robot opracowat dla wlasnych potrzeb projekt
organizacji robot rozbiérkowych i demontazowych, za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne wynagrodzenie w
swojej ofercie. Roboty wykonywa¢ z rusztowan lub drabin. Wszystkie elementy przeznaczone do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ demontowane bez powodowania zbednych uszkodzefn i przewiezione na miejsce
sktadowania do czasu ich ponownego uzycia. Pozostale elementy powinny by¢ pocigte na mniejsze elementy i
wywiezione w miejsce utylizacji. Roboty wykona¢ narzgdziami i maszynami gwarantujacymi bezpieczenstwo
konstrukeji budynku, jak i os6b wykonujacych prace rozbidrkowe, takze osob trzecich. Przed rozpoczgciem robot
sprawdzi¢ czy w demontowanych elementach nie znajduja si¢ czynne instalacje.

Kontrola jakos$ci robot
Sprawdzenie jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonywanych robdt rozbiérkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementdéw przewidzianych do ponownego wbudowania.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrka elementow jest :
a) odlaczenie i demontaz instalacji — komplet [kpl]
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b)  dla pokry¢ i obrobek blacharskich - metr kwadratowy [m 2]

Odbior robét
Roboty rozbidrkowe i demontazowe podlegaja odbiorowi robot zanikajacych
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:
- wykonanie robot
- dokumenty utylizacji gruzu
- dokumenty przekazania materialéw z demontazu
- stan techniczny elementéw konstrukcyjnych pozostawionych do wykorzystania, ktore sasiaduja z
rozbieranymi elementami
W wyniku odbioru nalezy :
- sporzadzi¢ protokot stanu technicznego pozostawionych i zdementowanych elementow
- sporzadzi¢ protokot odbioru robot

Podstawa platnosci
Cena jednostkowa obejmuje:
- wyznaczenie powierzchni do rozbiérki lub demontazu
- wykonanie rozbiorki lub demontazu
- przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia
- zaladunek i odwiezienie na miejsce skltadowania materialow przeznaczonych do pozniejszego
wykorzystania
- zaladunek i wywiezienie nieprzydatnych materiatow z rozbiodrki
- zabezpieczenie terenu robot
- uporzadkowanie terenu budowy i stanowisk roboczych

STT - 01.02.00 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru realizacji konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania przy wykonywaniu i odbiorze:
- podioza pod fundamenty
- zelbetowych faw fundamentowych
- betonowych $cian fundamentowych
- wykonanie schodow zelbetowych oraz stropu i podciagu.

Materialy

- beton w zaleznosci od elementéw o klasie i whasciwosciach wg PT Konstrukcja — stosowac¢ tylko beton
wytwarzany w wytworniach atestowany;

- podtoza - beton B-10

- tawy fundamentowe - beton B-25, stal A-11IN

- $ciany fundamentowe - bloczki betonowe gr. 25 cm beton B-20 na zaprawie cementowej kl. 5

- elementy zelbetowe nadziemia - beton B-25 i stal A-11IN

- schody: zelbetowe monolityczne

- dopuszcza si¢ uzupelnienia elementow niekonstrukcyjnych betonem wytworzony na budowie; nalezy
wykonaé go zgodnie z PN-88/B-06250

- cement do wykonywania betondw stosowaé portlandzki klasy 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
19701.

- zaprawa cementowa kl. 10 MPa wytwarzana na budowie zgodnie z wymogami PN-90/B-14501

- obowiazkiem Inzyniera jest zadanie powtorzenia badan tej samej partii cementu, jezeli zachodzi
podejrzenie obnizenia jako$ci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

- kontrola cementu powinna obejmowac:
- oznaczenie wigzania wg PN-B-19701
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-B-19701
- sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie

w wodzie, cement nalezy przechowywac zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08

- kruszywo powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-06712

- woda powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250

- pielegnacja betonu wg PN-63/B-06251

- alternatywnie: uniwersalna mieszanka betonowa B20 — zgodna z wymaganiami w PN-88/B-06250
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- deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm KLI11,
- deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KLI11,
drewno na stemple budowlane iglaste,

- gwozdzie budowlane.

Sprzet
Do wykonania robo6t betonowych moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera
- betonowozy
- pompy do betonu
- betoniarki
- poziomice
- repery przenosne
- deskowanie systemowe lub tradycyjne
- podpory montazowe systemowe lub tradycyjne
- samochody samowyladowcze
- rusztowania,

Transport
Zatadunek i transport mechaniczny oraz rgczny.

Wykonanie robét

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacych polskim normom
lub $§wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka dostarczana gotowa z wytworni. Przy wykonywaniu
mieszanki na budowie - uzupetnienia elementoéw niekonstrukcyjnych - nalezy stosowac sie¢ do wymagan normy PN-
88/B-06250.

Wszystkie prace powinny odpowiada¢ ,,Warunkom technicznym wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” cze¢sé 1.

Przed betonowaniem dokona¢ sprawdzenia ustawienia deskowania. Betonowaé¢ po uzyskaniu zgody Inzyniera.
Pielegnacje wykonanych robdt prowadzi¢ przez 14 dni.

Kontrola jakosci robét
Kontrole jakosci robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” cz. I oraz odno$nymi normami.

Obmiar roboét
Jednostka obmiarowa robét jest metr szescienny [m 3], metr kwadratowy [m 2] oraz metr biezacy [mb] i sztuka[szt.]

Odbidr roboét
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:
- zgodno$¢ wykonania robdt zgodnie z projektem
- jakos¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru poszczegélnych elementow nalezy kazdorazowo dokona¢ wpisu w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokot odbioru robét z zapisem, ze wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami PB i ST.

Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania og6lne.

Przepisy zwiazane

PN-88/B-06250 Beton zwyktly

PN-88/B-30000 Cement portlandzki,

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.

PN-63/B-06251 Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-90/B-03264 Stal zbrojeniowa.

PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06 Wtasciwosci i gatunki stali zbrojeniowe;.
PN-82/H-93215 Wymagania jako$ciowe stali.

SST-01.03.00: ZBROJENIE, KONSTRUKCJE STALOWE
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia elementéw zelbetowych oraz
wykonania konstrukcji stalowych.
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Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania przy wykonywaniu i odbiorze:
- montazu zbrojenia taw, plyt itp.
- konstrukcji stalowych.

Materialy

- Stal zbrojeniowa wg PN-90/B-03264

- Zaprawa cementowa kl. 10 MPa zgodnie z wymogami PN-90/B-14501

- Siatka Rabitza, Ledochowskiego. Siatke stalowa do siatkowania elementow stalowych stosowaé cigto
ciagniong gr. 0,5 mm o oczkach 6x30 cm

- Siatka zgrzewana z pretow @ 10 mm oczko 12 cm stal STOS

- Ksztaltowniki walcowane. Stalowe ceowniki i ptaskowniki (bednarka), stosowa¢ wykonane zgodnie z
wymogami PN-59/H-93407.

- Sruby kotwigce stalowe z tbem szesciokatnym, stalowe ; stosowaé wykonane zgodnie z PN-M-82105.
Nakretki sze$ciokatne stosowaé zgodnie z PN-M-82144. Podktadki okragle zgrubne stosowaé wykonane
zgodnie z PN-M-82005

- Kleje do taczenia betonu i stali np. Hilti

- Dyble stalowe do montazu, §ruby rozporowe itp

- Obowiazkiem Inzyniera jest zadanie przedstawienia certyfikatow i atestdw na stosowane materiaty.

Sprzet
Do wykonania konstrukcji moze by¢ uzywany sprzgt podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera
- gietarka do pretow, nozyce do pretow, prosciarka do pretow
- palniki
- pity mechaniczne do cigcia zelbetu
- mioty udarowe, wiertnice
- spawarki
- sprzet reczny typu szlifierki katowe , wkretarki , wiertarki itp.
- betoniarki
- kielnie, mlotki murarskie, piony murarskie, poziomice
- samochody samowyladowcze
- rusztowania

Transport
Zatadunek i transport wewnatrz budynku reczny. Transport pionowy przyScienng winda towarowo-osobows,
weciggarkami i zurawikami okiennymi.

Wykonanie roboét

Montaz zbrojenia:

Stosowac¢ rodzaj i przekroje stali zgodnie z PT.

Konstrukcje stalowe:

Nie wolno stosowa¢ ksztalttownikow i prefabrykatdow o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé elementow, ktore
mialy zmieniong geometri¢. Ksztaltownik i prefabrykat przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej si¢ rdzy,
zabrudzen, zatluszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowac brak przyczepnosci lub korozje elementow
stalowych.

W przypadku stwierdzenia niezgodnoséci materiatu z wymaganiami normowymi badz uszkodzenia Wykonawca ma
obowigzek wymieni¢ materiat na pelnowartosciowy.

Elementy mocowane zgodnie z PT za pomocg kotkéw metalowych rozpreznych lub dybli stalowych osadzonych w
nawierconych otworach. Profile stalowe musza by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez malowanie jednokrotnie
farba miniowa oraz dwukrotnie farba chlorokauczukowa.

Kontrola jakos$ci robot
Wszystkie materialy dostarczone na budowe¢ z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow
W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadac:
- zgodno$¢ wykonania zbrojenia lub konstrukcji stalowej z dokumentacja techniczna
- zachowania dopuszczalnych odchylek wymiarow
- stan wyczyszczenia zbrojenia lub konstrukcji stalowej
- poprawno$¢ ustawienia zbrojenia lub konstrukcji
- prawidtowo$¢ montazu elementdow zgodnie z dokumentacja techniczng
- stan techniczny, jakos¢, ciaglos¢ i szczelno$¢ spawdw na montazu — ztacza o wadach wigkszych niz
dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem
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Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest :
- dlastali zbrojeniowej — tona [t]
- dla profili stalowych — metr biezacy [m]

Odbiér robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wymaganiami inZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania og6lne

Przepisy zwiazane

PN-90/B-03264 Stal zbrojeniowa.

PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06 Wtasciwosci i gatunki stali zbrojeniowe;j.

PN-82/H-93215 Wymagania jako$ciowe stali.

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i wymagania

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali do malowania. Ogdlne wytyczne
PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

SST —01.04.00 SCIANY Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH, CEGLY PELNEJ, CEGLY DZIURAWKI I
CEGLY SILIKATOWEJ

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych scian wykonywanych z
bloczkéw betonowych, bloczkow z betonu komorkowego, cegly ceramiczne;.

Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiaq wymagania przy wykonywaniu i odbiorze robot murowych:
- nadziemne: z bloczkow z betonu komoérkowego na zaprawie cem.-wap. kl. 10 MPa;
wytrzymatosé charakterystyczna muru na sciskanie (PN-B-03002) musi wynosi¢ nie mniej niz 3,7 MPa;
pustaki musza spetnia¢c wymagania I kategorii elementéw murowych; zatozono kategorie B wykonania
robot, wytrzymatosé obl. muru fo= 1,68 MPa.
- podmurowki pod oparcia ptyt stropowych i nadprozy z cegly pelnej na zaprawie cem.-wap.

Material
- gloczki z betonu komorkowego odpowiadajacy normie PN89/B06258. Wszystkie pustaki powinny
posiada¢ takie same cechy fizyko-chemiczne
- Cegly pelne kl. 15 MPa wbudowac¢ odpowiadajace normie PN-B-12050/96
- Zaprawa cementowo-wapienna kl. 5 i 3 MPa, cementowa kl. 10 MPa wytwarzana na budowie zgodnie z
wymogami PN-90/B-14501
- Cement do wykonywania zapraw stosowac portlandzki klasy 32,5 odpowiadajacy wymaganiom
PN-B-19701.
Obowiagzkiem Inzyniera jest zadanie powtorzenia badan tej samej partii cementu, jezeli zachodzi
podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.
- Kontrola cementu powinna obejmowac:
- 0znaczenie wiazania wg PN-B-19701
- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-B-19701
- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie. Cement nalezy przechowywac zgodnie z postanowieniami BN-
88/6731-08
- kruszywo powinna spetniac wszystkie wymagania PN-88/B-06712
- woda powinna spelnia¢ wymagania PN-88/B-32250
- wapno suchogaszone powinno spelnia¢c wymagania PN-90/B-30020
- zaprawe wykonac w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z wymogami PN-90/B-14501
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Sprzet

Do wykonania robot murowych moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera
betoniarki

- kielnie, mtotki murarskie

- piony murarskie

- poziomice

- samochody samowytadowcze

- rusztowania warszawskie

Transport
Zatadunek i transport wewnatrz budynku reczny. Transport pionowy przyscienna winda towarowo-osobows, ,
wciagarkami i zurawikami okiennymi.

Wykonanie roboét

Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiaréw i wytyczenia potozenia scian i scianek. Mury nalezy wykonywaé
warstwami

z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek
wyskokow, otwordw itp. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
sucha zwlaszcza w okresie letnim nalezy cegly polewac lub moczyéc woda.

Kontrola jakosci robot
Wykonanie rob6t musi by¢ zgodne z PN-68/B-10020.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot murowych jest metr kwadratowy [m 2]

Odbior robét

Sprawdzeniu i odbiorowi podlega zgodnosé wykonania robot zgodnie z projektem, jakos¢ wykonanych robot
zgodne z PN-68/B-10020.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robot z zapisem, ze wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami PN-68/B-10020 , PB i ST

Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

Przepisy zwigzane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-75/B-12001 Cegta wypalana z gliny — zwykta

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

SST —01.05.00 PODKEADY I WARSTWY WYROWNAWCZE

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podktadow i warstw wyrownawczych.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania przy wykonywaniu i odbiorze podktadéw i warstw
wyréwnawczych cementowych zatartych na ostro i gtadko.

Materialy
- Beton wg normy PN-88-06250 Beton zwykty — betony zwykte wytwarzane na budowie
- Cement do wykonywania betonow stosowa¢ portlandzki klasy 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
19701.
- Obowiazkiem Inzyniera jest zadanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jezeli zachodzi
podejrzenie obnizenia jako$ci cementu spowodowane jakgkolwiek przyczyna.
- Kontrola cementu powinna obejmowac:
- oznaczenie wigzania wg PN-B-19701
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-B-19701
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- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢
w wodzie, cement nalezy przechowywa¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08
- Kruszywo powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-06712
- Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250
Beton nalezy wykona¢ zgodnie z PN-88/B-06250
Pielegnacja betonu wg PN-63/B-06251
Alternatywnie:
- uniwersalna mieszanka betonowa B20 do przygotowania betonu na budowie mrozoodporna, minimalna
grubo$¢ warstwy 30 mm, zgodna z wymaganiami w PN-88/B-06250

Sprzet
Do wykonania robot posadzkowych moze by¢ uzywany sprze¢t podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
InZyniera

- Dbetoniarki

- poziomice

- repery przenosne

- samochody samowyladowcze

Transport
Zatadunek i transport reczny.

Wykonanie roboét

Sprawdzi¢ ciagto$¢ izolacji w warstwach odkrytych. Podloza wyla¢ z betonu wykonanego na budowie. Przed
betonowaniem wykonac¢ wszystkie niezbedne warstwy izolacyjne wg zasad okreslonych w ST i PB. Podtoza musza
by¢ wolne od kurzu i gruzu. Przed wylaniem warstwy wyréwnawczej sprawdzi¢ poziomy oraz mozliwosé
zachowania min. grubosci wylewanej warstwy. Pielegnacj¢ wykonanych robot prowadzi¢ przez 14 dni.

Kontrola jakos$ci robot
Wykonanie robot musi by¢ zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. |

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest metr kwadratowy [m?]

Odbior robét
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:
- zgodno$¢ wykonania robdt zgodnie z projektem
- jakos$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy dokona¢ wpisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokdt odbioru robot z zapisem , ze
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PB i ST

Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania og6lne

Przepisy zwigzane
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

ST-01.06.00 TYNKI WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE, OKEADZINY SCIAN.

Przedmiot SST
W rozdziale omowiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewngtrznych robot tynkarskich na sufitach i
$cianach.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastgpujacych robot:
- wykonanie tynkéw wewngtrznych,
- oblicowanie $cian plytkami,
- wykonanie tynkow zewnetrznych,
- montaz stalowych i aluminiowych naroznikéw ochronnych

Materialy
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- Zaprawa tynkarska spelniajaca wymogi PN-90/B-14501: do obrzutki zaprawa cementowa marki 5
(cement/piasek 1:5), do narzutu zaprawa cementowo-wapienna marki 3 (cement/wapno/piasek 1:1:6

- Stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Obowigzkiem
Inzyniera jest zadanie powtodrzenia badan tej samej partii cementu, jezeli zachodzi podejrzenie obnizenia
jakos$ci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

- Kontrola cementu powinna obejmowaé: oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-19701, oznaczenie zmiany
objetosci wg PN-B-19701, sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnie$s¢ w palcach i
nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Cement przechowywac zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08.

- Kruszywo powinno spelnia¢ wszystkie wymagania PN-79/B-06711. Frakcje i rodzaj stosowanego
kruszywa : do zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej piasek 0-4 mm, do gtadzi piasek 0-2 mm

- Wapno hydratyzowane spetniajace wymogi PN-90/B-30010

- Gips szpachlowy powinien spelnia¢ wymagania okreslone w BN-80-6733-09

- Tasma antyrysowa do faczenia roznych rodzajow tynkow

- Ptytki $cienne ceramiczne jako$¢ I, spetniajace wymagania PN-90/B-12031

- Klej do glazury spelniajacy wymogi PN-90/B-14501

- Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna spelnia¢ wymagania PN-88/B-
32250

- Maskownice, drzwiczki rewizyjne aluminiowe powlekane jako$¢ I

- Masa do fugowania biala

- Cementowa zaprawa klejaca do wykonywania warstwy zbrojacej

- Podktadowa masa tynkarska do gruntowania

- Cienkowarstwowy tynk mineralny do wypraw typu baranek o uziarnieniu gr. 1,5 mm; przyczepno$¢ do
betonu min. 0,3 MPa; wytrzymato$¢ na $ciskanie gr.1l ;

- Narozniki ochronne - katowniki stalowe 45 x 45 x 4 mm lub aluminiowe

- Drobne elementy $lusarskie

Sprzet
Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST Wymagania ogdlne.

Transport
Zatadunek i transport wewnatrz budynku reczny. Transport pionowy weiagarkami i zurawikami okiennymi.

Wykonanie roboét

Tynki i gladzie

Roboty wykonywac z rusztowan. Sprawdzié¢, oczy$ci¢ i w miare potrzeb naprawi¢ podioze. Tynkowanie zaczynamy
od montazu listew - prowadnic, naroznikow stalowych, zabezpieczenia przed uszkodzeniem i1 zabrudzeniem
elementow stolarki i §lusarki oraz wykonania obrzutki. Nastepnie po zwigzaniu, lecz przed stwardnieniem obrzutki
nanosimy narzut. Dla tynkow kat. III po zwigzaniu, lecz przed stwardnieniem demontujemy listwy, wypelniamy
bruzdy i nanosimy gtadZ. GtadZ zacieramy packa na gladko. Na przejéciach przewodow instalacyjnych przez tynk
montujemy rozety maskujace. Osadzamy drobne elementy Slusarskie (kratki wentylacyjne, odbojnice drzwiowe,
uchwyty do zamknigé¢, kotwy montazowe odbojnic itp). Stanowisko robocze po wykonaniu robot oczyscic z resztek
zaprawy 1 wywies¢ gruz. Rozebrac i oczysci¢ rusztowania. Zlikwidowac zabezpieczenia.

Wyprawa cienkowarstwowa na izolacji ze styropianu

Przewiduje si¢ stosowanie siatki z wiokna szklanego po kapieli akrylowej. Przyklejanie tkaniny na styropianie
mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejania styropianu i temperaturze powietrza w
przedziale od +5° do +25° C. Jezeli przewidywany jest spadek temperatury ponizej 0° C w przeciggu 24 godzin, to
nalezy odstgpié od robot, nawet jezeli temperatura w czasie pracy jest wyzsza niz +5° C.

Mas¢ klejaca nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt rowng i ciggla warstwa o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po nalozeniu
masy klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ tkaning zbrojaca rozwijajac ja stopniowo w miar¢ przyklejania i
weciskajac ja w mase klejaca za pomocg packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napigta i catkowicie
wcisnigta w mase klejaca. Nastepnie na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ druga warstwe masy
klejacej grubosci ok. 1 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakladaniu tej warstwy cata powierzchnig
nalezy doktadnie wyréwnac. Grubo$¢ masy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm
i nie wigeej niz 5 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywa¢ pofaldowan i powinna by¢ rownomiernie napigta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.

Kontrola jakos$ci robot

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-70/B-10100

Tynki - $ciany. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm
i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej o df. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na | m i nie wigksze niz 4 mm na wys. pomieszczenia.

Tynki (gtadzie) gipsowe. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2 mm na 1 mb
i nie wigksze niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej §ciankami.
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Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest 1m? wykonanej wyprawy lub oktadziny

Odbior robét

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robot wyzej wymienionych

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot, dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN-70/B-10100 i PN-75/N-10121 oraz ST i PB.

Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogolne.

Przepisy zwiazane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN ISO 10545 Ptyty i plytki ceramiczne.

SST - 01.07.00 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.

Przedmiot SST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na montazu okien, drzwi,

oraz parapetow wewnetrznych.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy montazu:
- stolarki okiennej
- drzwi zewngetrznych
- parapetow wewngtrznych z drewnianych
- parapetow zewnetrznych ceglanych

Materialy
Stolarka okienna: stolarka okienna drewniana, dopasowana po wzgledem ksztaltu i podziatu kwater do stolarki
budynku istniejgcego, kolor mahon, szklona szyba zespolong o wspolczynniku przenikania ciepta min. 1,0;
wspotczynnik dla profili okiennych min. 1,6; sposdb otwierania pokazano na zestawieniu stolarki; montowaé
nawiewniki higrosterowane po jednym w kazdym pomieszczeniu ogrzewanym.
Stolarka drzwiowa

- drzwi wejsciowe drewniane, szklo bezpieczne, samozamykacz

- drzwi wejsciowe aluminiowe z przektadka termiczng, kolor mahon, szklo bezpieczne

- Parapety wewnetrzne: parapety okienne drewniane,

- Parapety zewngtrzne: ceglane

- Listwy maskujace PCV

- Listwy maskujace drewniane w kolorze o$cieznic

- Pianka poliuretanowa

- Uniwersalna zaprawa cementowa do wyréwnywania i napraw - np. Optiroc S 06 lub rownowazna.

- Papaizolacyjna zgodna z wymaganiami PN-89/B-27617

- Wszystkie okna i drzwi musza by¢ wyposazone w kompletne okucia.

Sprzet
Narzgdzia montazowe

Transport
Wewngtrzny - poziomy r¢czny, dzwig osobowy
Zewngtrzny - samochod skrzyniowy do 5 t.

Wykonanie roboét

Wykonanie calosci stolarki zleci¢ w jednym wyspecjalizowanym zaktadzie (dla zapewnienia jednorodnosci
wyrobow). Profil do wykonania stolarki wymaga zaakceptowania przez inspektora nadzoru. Producent stolarki oraz
partia zakupu wymagaja akceptacji przez inspektora nadzoru. O$cieznice montowa¢ na dyble co 60 cm, uszczelnié¢
potaczenia pianka poliuretanowa; zamontowaé listwy maskujace polaczenia stolarki ze $ciang. Wykonaé peine
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obrobki osciezy wewngtrznych. Zamontowac okucia 1 wyregulowac stolarke. Ustawi¢ i rozebra¢ w miar¢ potrzeb
rusztowania.

Kontrola jako$ci robét
Ogoblne wymagania ST oraz PN-88/B-10085

Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanego montazu.

Odbior robét

Sprawdzeniu podlegaja: jakos¢ dostarczonej stolarki, poprawno$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czeSciowy protokot odbioru robot, dokonaé wpisu do dziennika budowy, a
ponadto sporzadzi¢ protokot odbioru robdt przy udziale lokatora. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty
wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-88/B-10085 oraz SST i PB.

Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania og6lne.

Cena obejmuje: dostawe i wykonanie montazu stolarki, zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa
bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony §rodowiska, uporzadkowanie terenu budowy.

Przepisy zwiazane

BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

PN-75/D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

SST - 01.08.00 IZOLACJE TERMICZNE METODA ,,LEKKA MOKRA”

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru docieplenia $cian zewnetrznych metoda
,,lekka mokrg” .

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania przy wykonywaniu i odbiorze:
- docieplenie $cian zewnetrznych - zaprojektowano docieplenie budynku metoda lekka mokra, styropian gr.
15 cm EPS-70 o wsp. przewodnosci 0,040 W/mK,
- docieplenie $cian zewnetrznych, w budynku istniejagcym - plytami klimatycznymi o typu Renovario /
Calsitherm (lub rownowaznych) wytwarzanych sg z silikatu wapiennego na bazie mineralne;j

Wymagania ogélne

Opis technologii wykonania. Zasady ogoélne.

Docieplenie metoda ,,lekka” polega na przymocowaniu do zewnetrznych powierzchni $cian uktadu izolacyjnego, w
ktorym warstwe izolacyjna stanowig plyty styropianowe, a warstwe wykonczeniowa — cienka wyprawa tynkarska z
podktadem zbrojonym tkanina szklang. W chwili obecnej na rynku budowlanym istnieje wiele kompletnych
systemow docieplen $cian. Kazdy z nich jest oparty na powyzszym rozwigzaniu technicznym, wobec powyzszego
wybor konkretnej technologii jest uwarunkowany dopuszczeniem do stosowania w budownictwie przez
odpowiednie instytucje.

Materialy

- Plyty styropianowe odmiany samogasnacej EPS — dawny FS 15 wg BN-91/6363-02 i musza odpowiadac
nastgpujacym wymaganiom : wspotczynnik przewodnosci 0,040 W/mK, wymiary nie wieksze niz 600 x
1200 mm +0,3 %, struktura zwarta, niedopuszczalne sg luzne granulki. Wytrzymalos¢ na rozerwanie sita
prostopadia do powierzchni — min.0,08 MPa dla kazdej probki, sezonowane min. 8 tygodni.

- Tkanina z wiokna szklanego musi spelnia¢ nastgpujace wymagania: wymiary oczek : 3-5 mm w jednym
kierunku i 4-7 mm w drugim, sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm poddany 24 h dziataniu
roztworu NaOH nie mniej niz 600 N.

- Cementowa zaprawa klejaca do mocowania ptyt styropianowych

- Cementowa zaprawa klejaca do wykonywania warstwy zbrojace;j

- Podktadowa masa tynkarska do gruntowania

- Cienkowarstwowy tynk mineralny do wypraw zewnetrznych typu baranek o uziarnieniu gr. 1,5 mm;
przyczepnos$¢ do betonu min. 0,6 MPa; wytrzymatos$¢ na Sciskanie gr.II;
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Sprzet
Do wykonania robdt izolacyjnych moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera
- Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni §cian (r¢czne i mechaniczne),
- Packi (metalowe i drewniane) gladkie i zgbate do naktadania masy klejace;j
- Pilki reczne o drobnych zabkach lub noze do docinania ptyt styropianowych,
- Latyipoziomice do sprawdzenia rowno$ci powierzchni przyklejanych ptyt styropianowych,
- Nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do przycinania tkaniny z wtokna szklanego lub
polipropylenowego,
- Pace drewniane wylozone papierem S$ciernym do wyrdéwnania powierzchni i krawedzi plyt
styropianowych,
- Milotki, narzedzia blacharskie,
- Lawkowce, walki malarskie
- Mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczna (400-500 obr/min),
- Pojemniki do przygotowania masy klejowej (poj. Ok. 40-60 ),
- Stozek pomiarowy i pojemnik na masg¢ klejowa,
- Rusztowanie, urzadzenia transportu pionowego.

Transport
Zatadunek i transport wewnatrz budynku reczny. Transport pionowy weiagarkami i zurawikami okiennymi.

Wykonanie roboét
Kolejnos¢ wykonywania prac :
- prace przygotowawcze,
- przygotowanie powierzchni $cian,
- przygotowanie podtoza
- przygotowanie masy klejowej
- przyklejenie ptyt styropianu,
- wklejenie siatki z widkna szklanego,
- wykonania podktadu tynkarskiego,
- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokoét budynku.

Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot nalezy przygotowac materiaty oraz sprzet i narzedzia.

Do prac przygotowawczych nalezy rowniez zmontowanie rusztowan oraz przygotowanie powierzchni $cian. Przy
ustawianiu rusztowan nalezy pamig¢ta¢ o zachowaniu odpowiedniego odstgpu miedzy rusztowaniem a $ciang. Do
obowiazkow wykonawcy nalezy sprawdzenie jakos$ci materiatdéw przewidzianych do wbudowania.

Przygotowanie powierzchni $cian.

Powierzchnie $cian nalezy oczysci¢, obejrzeé i w razie potrzeby naprawi¢, wyrownac ubytki lub uskoki. Podtoze nie
moze wykazywaé powierzchniowego luszczenia, odspajania tynku, odspajania zewnetrznej warstwy materiatu
$ciennego, zmian strukturalnych materialu $ciany zwigzanych z przebiegiem zjawisk cieplno — wilgotnosciowych
lub chemicznych w $cianie. Wyprzedzajaco nalezy przeprowadzi¢ proby przyklejania styropianu do podioza.
Podtoze musi by¢ suche, nie zmarznigte, nie zakurzone, wolne od wykwitow i luznych czastek. Z powierzchni §cian
nalezy zdemontowac lampy, tablice informacyjne, uchwyty przewodow elektrycznych, itp.

Przygotowanie podloza

Nieréwnosci powierzchni $cian nalezy wypehié zaprawag wyrdwnujaca. Wyrdownania powierzchni $cian nalezy
przeprowadzi¢ z min 3-4 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do przyklejania styropianu.

Przyczepno$¢ tynku nalezy sprawdzi¢ przez ostukiwanie miotkiem drewnianym. Dzwiek gluchy lub przyttumiony
$wiadczy o tym, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem. Tynk taki nalezy sku¢ i wykona¢ w tym miejscu nowy. Po
reperacji tynku calg powierzchni¢ S$ciany nalezy zmy¢ wodg. Przygotowanie podioza obejmowaé bedzie
oczyszczenie szczotkami i zmycie catej powierzchni $cian. W przypadku podloza stabego, pylacego, badz tez
podloza o duzej chlonnosci, nalezy je zagruntowa¢ emulsja gruntujaca celem zmniejszenia odciggania wody z
zaprawy klejowe;j i stabilizacji powierzchni pod wzglgdem no$nosci.

Przygotowanie masy Kklejowej.

Przygotowanie masy klejowej oraz sprawdzenie konsystencji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta
podana na kazdym opakowaniu kleju. Do masy klejacej nie wolno dodawaé zadnych innych sktadnikow np.
uodparniajgcych przed zamarznigciem.

Przyklejanie styropianu.

Przyklejanie styropianu nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany i posuwac si¢ ku gorze. Mase klejowa nalezy naktada¢ na
ptycie styropianowej na obrzezach, pasami grubosci 3-4 ¢cm, a na pozostalej powierzchni ptyty plackami o $rednicy
ok. 8 cm. Pasma na obwodzie ptyty nalezy uktada¢ w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi. Gdy ptyta ma wymiary 500
x 1000 mm na jej $rodkowa czg$¢ nalezy natozyé ok. 6 plackéw. Przy ptytach o mniejszych wymiarach
odpowiednio mniej.
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Po natozeniu masy klejowej plyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisna¢ przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania rownej plaszczyzny z sasiednimi ptytami, co nalezy
sprawdzi¢ przez przylozenie taty drewnianej. Jesli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys ptyty styropianu nalezy ja
usuna¢. Niedopuszczalne jest dociskanie juz przyklejonych plyt po raz drugi ani uderzanie lub poruszanie ptyt. W
przypadku niewlasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy ja oderwaé, zebra¢ masg klejaca ze $ciany, po
czym powtornie przyklei¢ ptyte uzywajac nowej porcji kleju. Plyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym
dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Kazda plyte styropianu nalezy przed natozeniem masy klejacej dopasowa¢ w miejscu przyklejenia. W przypadku
gdy z powodu nierdwnosci powierzchni wystawalaby przed lico $ciany mozna w niewielkim zakresie zebraé
styropian za pomocg szczotki drucianej lub pacy drewnianej oklejonej papierem $ciernym. Mase klejaca nalezy
naktada¢ za pomoca nierdzewnej kielni. Przyklejane plyty styropianowe nalezy dodatkowo mocowaé za pomoca
facznikow mechanicznych. Do mocowania nalezy stosowac¢ taczniki rozporowe z nacigciami bocznymi i otworem
wewnetrznym, w ktorym po osadzeniu tacznika wciska si¢ trzpien rozpierajacy (stosowaé nalezy tylko trzpienie
wykonane z tworzywa). Laczniki powinny mie¢ dtugos¢ , tak by nie mniej niz 6 cm byto osadzone w czgsci nosnej
sciany. Gtowki tacznikow nie moga wystawac poza plaszczyzng styropianu, lecz powinny by¢ z nia zlicowane.
Nalezy stosowaé po cztery taczniki na kazda ptyte styropianu.

Przyklejanie tkaniny zbrojace;j.
Przewiduje si¢ stosowanie siatki z wiokna szklanego po kapieli akrylowej. Przyklejanie tkaniny na styropianie

mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejania styropianu i temperaturze powietrza w
przedziale od +5° do +25° C. Jezeli przewidywany jest spadek temperatury ponizej 0° C w przeciggu 24 godzin, to
nalezy odstapi¢ od robét, nawet jezeli temperatura w czasie pracy jest wyzsza niz +5° C.

Do przyklejania siatki nalezy stosowac¢ mase klejaca jak opisano poprzednio. Mas¢ nanosi¢ na powierzchnig plyt
réwna 1 ciagla warstwg rozpoczynajac od gory Sciany pasami o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy
klejacej nalezy natychmiast przyklejac¢ tkaning zbrojaca rozwijajac ja stopniowo w miare przyklejania i wciskajac ja
w mas¢ klejaca za pomoca packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napigta i catkowicie wcisnigta w
masg klejacg. Nastgpnie na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej grubosci
ok. 1 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakladaniu tej warstwy cala powierzchni¢ nalezy doktadnie
wyréownac. Grubo$¢ masy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5
mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywaé pofaldowan i powinna by¢ réwnomiernie napigta. Sasiednie pasy
tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.

Wykonanie podktadu tynkarskiego

Wykonuje si¢ go z podkltadowej masy tynkarskiej. Jest to uniwersalny srodek gruntujacy pod tynki mineralne i
akrylowe, do nanoszenia na podtoze watkiem lub pedzlem. Podktad tynkarski chroni i wzmacnia podtoze, zwigksza
przyczepnos¢, uodparnia wykonang wyprawe pod wzgledem wilgotnosciowym. .

Ocieplenie w miejscach szczegdlnych - ocieplenie $cian w naroznikach i wystepach.

Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie ptytami styropianu, zachowujac uktad mijankowy spoin w narozniku.
Tkanina przyklejana na $cianie nie moze by¢ zakonczona na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywingé na Sciang
sasiednig pasem o szerokosci ok. 15 cm. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia
mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych na parterze nalezy przed przyklejeniem tkaniny wkleié
perforowane katowniki aluminiowe. Dodatkowo nalezy wklei¢ katowniki we wszystkich przy otworach okiennych i
drzwiowych (dotyczy wszystkich budynkow).

Nanoszenie wyprawy elewacyjnej.

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wezesniej niz po trzech dniach od wykonania podktadu tynkarskiego.
Materiat nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre” , nie dopuszczajac do zaschnigcia partii przed naciggnieciem
kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne . Przerwy technologiczne nalezy planowac
tak aby moéc je ukryé w detalach architektonicznych .Jezeli nie ma takiej mozliwosci, wowczas §ciang musi
tynkowac¢ tylu robotnikéw aby przerw technologicznych nie bylo w ogole. Uktadanie wypraw nalezy prowadzi¢ w
temperaturach od +5° do +25° C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz upalnych dni letnich, oraz gdy zapowiadany jest spadek temperatury ponizej
0% C w ciggu 24 godzin. Przed uktadaniem mas tynkarskich na warstwie zbrojacej nalezy usunaé wystajace wiokna
na stykach potaczen pasoéw tkaniny przez obcigcie.

Warunki pogodowe.

Wszelkie prace przy wykonywaniu docieplen musza by¢ wykonane w warunkach opisanych dla uktadania mas
tynkarskich, tj. : temperatury od +5° do +25° C, bez zawilgocenia, w ciagu 24 godzin od zakonczenia prac
temperatura nie moze spas$¢ ponizej 0° C.

Kontrola jakos$ci robot
Roboty wykona¢ zgodnie z ST oraz PB i wytycznymi zawartymi w instrukcji ITB 530/94 ,,Ocieplenie $cian metoda
lekka mokra”

Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy [m 2] docieplonej $ciany
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Odbiory robot
Wszystkie decyzje i wyniki odbiorow robot zanikajacych nalezy wpisywaé do dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania og6lne

Przepisy zwiazane
PN-EN ISO 6946:1998 Elementy budowlane i czg$ci budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Styropian

ST -01.09.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych poziomych
i pionowych $cian fundamentowych — abizol + 2 x papa na welonie z widkna szklanego oraz izolacja pozioma
posadzek.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania przy wykonywaniu i odbiorze izolacji
przeciwwilgociowych poziomych i pionowych $cian fundamentowych poprzez dwukrotne malowanie emulsja
asfaltowo-kauczukowej oraz izolacja pozioma posadzek — papa asfaltowa podktadowa na osnowie z tektury o
gramaturze min. 333 g/m? z wywinieciem na $ciany

Materialy
- emulsja asfaltowa - Abizol
- lepik asfaltowy bez wypeliaczy na zimno
papa asfaltowa podktadowa zgodna z wymaganiami PN-89/B-27617 na osnowie z widkna szklanego, o
gramaturze min. 333 g/m?

Sprzet
Do wykonania robdt izolacyjnych moze byé uzywany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
InZyniera

- smotowce

Transport
Zatadunek i transport reczny.

Wykonanie roboét

Przed realizacja robot izolacyjnych nalezy zbadaé stopien wilgotnosci izolowanego podioza. Podloze nalezy
oczysci¢ z piasku i innych luznych elementéw. W przypadku stwierdzenia ghuchych miejsc nalezy je usunac i
uzupetni¢ zaprawag cementowa. Podloza musza by¢é wykonane zgodnie z zasadami okre§lonymi w innych
rozdziatach ST i wysezonowane zgodnie z instrukcja producenta przyjgtego systemu izolacyjnego. Realizacja i ilo$é¢
warstw $cisle wg wskazowek producenta. Sprawdzié cigglos¢ izolacji w warstwach odkrytych.

Kontrola jakos$ci robot
Wymagania stawiane przez PN-69/B-10260

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest metr kwadratowy [m 2]

Odbiér roboét
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:
- poprawnos$¢ wykonania podloza
- poprawnos¢ zagruntowania i wykonania izolacji
- poprawnos¢ wykonania potaczenia izolacji
- préba szczelnosci
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ protokoét z proby szczelnosci
- sporzadzi¢ protokot czesciowy odbioru robot
- dokona¢ wpisu w dzienniku budowy
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Jezeli wszystkie czynnosci odbioru daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PB i ST

Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania og6lne.

Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badanie przy odbiorze

Instrukcja 1.T.B. ,,Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne cze$ci
budowli przed wilgociag”.

ST -01.10.00 WIEZBA DACHOWA.

Przedmiar SST
W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy montazu wigzby dachowe;j.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- montaz wi¢zby dachowe;j,
- ofacenie dachu ptytami OSB
- wykonanie ocieplenia dachu — z welny mineralnej miekkiej gr. 30 cm i gestosci 20 kg/m?®
- wykonanie obnizenia obtozone ptytami gips.-karton. GKF gr. 12 mm na ruszcie metalowym (wysoko$¢
podwieszenia regulowac za pomocg podwieszen w systemie STG z uwzglednieniem wykonania izolacji
jak wyzej)

Materialy
- plyty OSB gr. 21mm
- Laty drewniane min. 38x50 kl. 1T
- Tarcica iglasta kl. IT ogdlnego przeznaczenia zgodna z PN-75/D-96000.
- Gwozdzie budowlane, $ruby, nakretki i podktadki
- Klamry ciesielskie
- Kit budowlany uszczelniajacy zgodny z PN-B-30152
* Welna mineralna migkkia gr. 30 cm i ggstosci 20 kg/m®
- Ptyty gips.-karton. GKF gr. 12 mm
- Ruszt metalowym

- Pily tarczowe

- Miotki

- Wyciag masztowy do 0,5 t

- Rusztowanie rurowe

- Transport

- Wewngtrzny : pionowy - wyciag masztowy, poziomy - reczny
- Zewnetrzny - samochod skrzyniowy do 5 t

Wykonanie roboét

Wszystkie zlgcza przy taceniu wykonaé jako bez wrgbowe — PN-81/B-03150. Ztacza na $ruby i wkrety stosowad
przy stosowaniu przykladek stgzajacych np. przy montazu krokwi. Najmniejsza dopuszczalna $rednica $rub do
Iaczenia elementéw drewnianych o grubosci 8 cm nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm, przy grubosciach
wigkszych — 12mm.

Kontrola jakoS$ci robét
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z :
- PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materialtow drewnopodobnych. Postanowienia ogélne.
- PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Materiaty.
- PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materialtow drewnopodobnych. Konstrukcje.
- PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Ztgcza.

Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej wymiany pokrycia.

Odbior robot
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Sprawdzeniu podlega jako$¢ i poprawnos$¢ robot. W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czgéciowy protokot odbioru
robot, dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB i ww. PN.

Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogélne.

Przepisy zwiazane

PN-75/D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Postanowienia ogdlne.
PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Materiaty.
PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Konstrukcje.
PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Ztacza.

SST —01.11.00 POKRYCIE DACHOW PELASKICH.

Przedmiot SST
W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przy pokryciu dachow ptaskich oraz
izolacji przeciwwodnej spocznikdw zewnetrznego.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- wykonania pokrycia dachow warstwa papy termozgrzewalng wierzchniego krycia (warstwa podktadowa i
nawierzchniowa)
- wykonania izolacji przeciwwodnej spocznikéw zewngtrznego 2 X papa termozgrzewalng (warstwa
podktadowa i nawierzchniowa)

Materialy

- Wywietrzniki systemowe do odprowadzania pary wodnej spod powierzchni pokrycia

- Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm

- CynalLC®60

- Kit budowlany uszczelniajacy zgodny z PN-B-30152

© Papa termozgrzewalna podktadowa zgodna z wymaganiami PN-89/B-27617 modyfikowana SBS na
osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze min. 100 g/m?
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia zgodna z wymaganiami PN-89/B-27617 modyfikowana SBS
na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m?

Wyciag masztowy do 0,5 t

- Rusztowanie rurowe

- Transport

- Wewngtrzny : pionowy - wyciag masztowy, poziomy - reczny
- Zewnetrzny - samochdd skrzyniowy do 5 t

Wykonanie roboét

Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. Wszyscy wykonujacy prace na
wysokos$ciach musza posiada¢ dopuszczenie do takiej pracy i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.
Uktadanie papy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi przez producenta w aktualnej aprobacie techniczne;j.
Wykonaé obrobki blacharskie zgodnie z zasadami okreslonymi w oddzielnej SST. Rozebra¢ zabezpieczenia
stanowiska roboczego.

Kontrola jakoS$ci robét
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-10241.

Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej wymiany pokrycia.

Odbior robét
Sprawdzeniu podlega jako$¢ i poprawno$¢ wykonania pokrycia oraz jego polaczenia pokrycia z obrébkami. W
wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ cze¢$ciowy protokot odbioru robét, dokona¢ wpisu do dziennika budowy. Jezeli



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH: NADBUDOWA . PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU strona 26 z 29

wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST, PB i PN-71/B-10241.

Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogolne.

Przepisy zwiazane

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

SST —01.12.00 MONTAZ I WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH.

Przedmiot SST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i montazu rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze: rynien, rur spustowych i wszelkich
obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej, w tym réwniez zabezpieczonych powtoka malarska.

Materialy

- System rynien i rur spustowych z atestem jakosci i instrukcjg montazu producenta

- Systemowe uchwyty do rur spustowych okragtych wykonane zgodnie z BN-66/5059-01

- Systemowe haki do rynien

- Uchwyty do rynien wykonane zgodnie z BN-66/5059-02

- Systemowe gwozdzie do przybijania obrobek blacharskich wg BN-87/5028-13

- Blacha aluminiowa lakierowana oraz stalowa ocynkowana gr. 0,55 i 0,6 mm wykonana zgodnie z PN-
89/H-92125

- Wkrety samonawiercajace

- CynaLC 60 wg PN-76/M-69401

- Kit budowlany uszczelniajacy zgodny z PN-BB-30152

- Papaizolacyjna zgodna z wymaganiami PN-89/B-27617

- Bezskurczowa zaprawa cementowa do napraw betonow (wymogi spetnia np. Optiroc 1000/3)

- Zaprawa cementowa z gotowej mieszanki zaprawy cementowej, bezskurczowej, mrozoodpornej,
wodoodpornej, spelniajgca wymogi PN-90/B-14501

Sprzet
Nie wystepuje

Transport
Wewnetrzny : poziomy - r¢czny, pionowy - wyciagiem
Zewngtrzny - samochdd skrzyniowy do 5 t.

Wykonanie roboét

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiadaé dopuszczenie do pracy na wysokos$ci i musza
by¢ wyposazeni w szelki do pracy na wysokosci. Roboty prowadzi¢ réwnolegle z okreslonymi w SST dotyczacej
pokrycia dachowego. Sprawdzi¢ stan podloza pod obrobki. Wykonaé obrobki blacharskie izolujgc blache od
elementow drewnianych i betonowych jedng warstwa papy. Mocowania obrobek wykona¢ za pomoca systemowych
gwozdzi stalowych ocynkowanych, a potaczenie zabezpieczy¢ "kropka".

Wykonanie pokrycia dachowego przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych Tom I czg¢$¢ 3.

Polaczenia innych obrobek wykonac na "rabek lezacy". Mocowanie w $cianie na bezskurczowa zaprawe cementowa
do napraw betonu. Potaczenie obrobek blacharskich z obrabianymi elementami uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym, miejsce styku kitu z blachg przez uszczelnieniem odttusci¢ rozpuszczalnikiem benzynowym. Ustawic¢
w miar¢ potrzeb rusztowania.

Kontrola jakos$ci robot
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-61/B-10245

Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej wymiany obrdbek.
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Odbior robét

Sprawdzeniu podlegaja : poprawnos¢ wykonania izolacji z papy, poprawnos¢ wykonania polaczenia obrobek z
obrabianymi elementami, poprawno$¢ mocowania obrobek do podtozy.

W wyniku odbioru nalezy : sporzadzi¢ czeSciowy protokoét odbioru robdt, dokona¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST, PB i PN-61/B-10245.

Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogélne.

Przepisy zwiazane

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

SST -01.13.00 ROBOTY MALARSKIE.

Przedmiot SST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich zewnetrznych.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze rob6t polegajacych na :
- przygotowaniu tynkéw do malowania
- malowaniu elementéow metalowych farbami olejnymi i przeciwrdzewnymi,
- malowaniu elewacji i kominéw ponad dachem farbami silikatowymi
- malowaniu rur itp.

Materialy
- Gips szpachlowy powinien spetnia¢ wymagania okreslone w BN-80-6733-09
- Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250
- Pokost Iniany
- Farba olejna podktadowa, farba olejna nawierzchniowa
- Odrdzewiacz
- Farba antykorozyjna do metalu- miniowa 60%
- Farba olejna do malowania elementow metalowych
- Preparat stearynowo-zywiczny do gruntowania
- Farby fasadowe silikatowe kolorystyka zgodna z probnikiem kolorow
- Lakier bezbarwny poliuretanowy do drewna do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi
- Srodek do gruntowania - dyspersyjny

Sprzet i transport
Zatadunek i transport reczny.

Wykonanie roboét

Ustawic¢ rusztowania. Wykonaé ewentualne naprawy tynkow i podtozy. Gladzie gipsowe wykona¢ z dopuszczalnym
odchyleniem powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 1 mm na 1 mb i nie wigksze niz 3 mm
na calej powierzchni ograniczonej sciankami.

Podloze do malowania farbami emulsyjnymi oczys$ci¢ z kurzu i zwilzy¢ do wilgotnosci ponad 6%.

Malowanie olejne wykona¢ farbg ftalowa dwukrotnie na podtozu szpachlowanym i zagruntowanym preparatem na
bazie pokostu. Malowanie emulsyjne wykona¢ dwukrotnie na podlozu szpachlowanym i zagruntowanym
preparatem na bazie zywic styreno-akrylowych.

Malowanie elementow S$lusarskich fabrycznie nie wykonczonych wykona¢ po doktadnym oczyszczeniu podtoza
oraz zabezpieczeniu powtoka antykorozyjna : 2 x farbg miniowa i pomalowac 2 x farba ftalowa.

Malowanie elewacji oraz innych elementéw dwukrotne farbami silikatowymi wedtug kolorystyki jak w projekcie
budowlanym.

Kontrola jakos$ci robot
Ogo6lne wymagania ST oraz normy PN-69/B-10280 i PN-69/B-10285.

Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanej malatury.
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Odbior robét

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robot wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy : sporzadzi¢ czeSciowy protokoét odbioru robdt, dokona¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN-69/B-10280 i PN-69/B-10285 oraz SST i PB.

Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 w ST-00.00.00 Wymagania ogolne.

Cena obejmuje : zapewnienie niezbednych warunkow wykonania robdt, wykonanie ww. czynnosci, zapewnienie na
placu budowy warunkoéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska.

Przepisy zwiazane
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

SST - 01.14.00 MONTAZ ELEMENTOW SLUSARSKICH.

Przedmiot SST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na montazu elementow
$lusarskich.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu montazu i odbiorze :
- uchwytéw na flagi
- drzwiczki, kratki itp.
- wycieraczek stalowych przy wejsciach oraz innych drobnych elementow.

Materialy
- Elementy S$lusarskie typu kraty, wycieraczki, uchwyty inne dostarczane na budowe jako wyrdb gotowy
wykonane wg wymiaré6w pobranych z natury wykonczone fabrycznie wg opisu w PT
- Klej do taczenia betonu i stali np. Hilti
- Bezskurczowa zaprawa cementowa
- Dyble stalowe do montazu , Sruby rozporowe itp
Elementy §lusarskie musza by¢ dostarczane na budowe jako wyrob gotowy wykonany wg wymiardéw pobranych z
natury i wyposazone w uchwyty montazowe.
Obowiazkiem Inzyniera jest zadanie przedstawienia certyfikatow i atestOw na stosowane materiaty.

Sprzet
Do wykonania konstrukcji moze by¢ uzywany sprzgt podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera
- sprzet reczny typu szlifierki katowe, wkretarki, wiertarki itp.
- kielnie, mtotki murarskie
- piony murarskie, poziomice
- palniki
- pily mechaniczne do cigcia zelbetu
- miloty udarowe
- wiertnice
- spawarki
- samochody samowytadowcze
- rusztowania

Transport
Zatadunek i transport reczny.

Wykonanie robot

Elementy §lusarskie musza by¢ dostarczane na budowe jako wyrob gotowy wykonany wg wymiarow pobranych z
natury i wyposazone w uchwyty montazowe. Obowigzkiem Inzyniera jest zadanie przedstawienia certyfikatéw i
atestow na stosowane materialy.

Nie wolno stosowa¢ ksztattownikow i prefabrykatow o zmienionej geometrii lub takich, ktére mialy zmieniong
geometri¢ 1 dokonano jej naprawy. Ksztattowniki i prefabrykaty przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z
zabrudzen, zatluszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementow
stalowych.
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Elementy prefabrykowane profilowe mocowane zgodnie z PT za pomoca kotkow metalowych rozpr¢znych lub dybli
stalowych osadzonych w otworach nawierconych w elementach zelbetowych i mocowanych na klej.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z wymaganiami normowymi badz uszkodzenia Wykonawca ma
obowigzek wymieni¢ material na pelnowartosciowy.

Kontrola jakosci robét
Wszystkie materialy dostarczone na budowg z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw
W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadac:

- zachowania dopuszczalnych odchytek wymiarow

- poprawnos¢ ustawienia konstrukcji w $cianie

- prawidtowo$¢ montazu elementdéw zgodnie z dokumentacja techniczng

- stan techniczny, jako$¢, ciaglos¢ i szczelno§é spawow na montazu — zlagcza o wadach wigkszych niz
dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtdrnym spawaniem

Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest: sztuka [szt]

Odbiér roboét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania og6lne

Przepisy zwigzane

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i wymagania

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$§¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali do malowania. Ogdlne wytyczne
PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne



