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wania robotami budowlanymi bez ograniczen w
Sanitarna inz. Woiciech Stasiak specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instala-|
Sprawdzajacy: ) ) cji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
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SPIS RYSUNKOW ZAMIENNYCH:

WKJ/01 Z RZUT PIWNICY - INSTALACJE WOD-KAN

WKI/02 Z RZUT PARTERU - INSTALACJE WOD-KAN

WKI/03 Z RZUT PIETRA - INSTALACJE WOD-KAN

clo1z RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O.

c/02Z RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O

Cclo3 Z RZUT PIETRA - INSTALACJA C.O.

clo4z RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.O.

W/01Z RZUT PIWNICY - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W/02 Z RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W/03 Z RZUT PIETRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W/04 Z RZUT PODDASZA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W/05 Z RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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WKI/04 D RZUT PODDASZA - INSTALACJE WOD-KAN

WK/05 D AKSONOMETRIA - INSTALACJA WODY

C/05D ROZWINIECIE - INSTALACJA C.O.

W/06 D RZUT STRYCHU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
K/03 D RZUT PIETRA - INSTALACJA KLIMATYZACJI

K/04 D RZUT PODDASZA - INSTALACJA KLIMATYZACJI

K/05 D SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI

e Zestawienie elementéw instalacji wentylacji mechanicznej

e Zestawienie elementow instalacji C.O. dla potrzeb poddasza
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” oswiadczamy, ze ponizsze
rysunki zamienne dotyczgce projektu budowlanego:

Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku biurowego przy
ul. Niemcewicza 15A, w Stupsku, dziatka nr ew. 216/16

zostaty sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN
PROJEKTOWYCH

PODPIS

Sanitarna
Autor:

mgr inz. Pawel Hrybyk

Uprawnienia budowlane do projektowania i kiero-
wania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,insta-
lacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-
wych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

Sanitarna
Sprawdzajacy:

inz. Wojciech Stasiak

Uprawnienia budowlane do projektowania i kiero-
wania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insta-
lacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyj-
nych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Nr ewid. 158/Gd/2002

Stupsk, Listopad 2020 roku




OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

Zatozenia programowe i dane do projektowania przekazana przez Zleceniodawce
Zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozwigzania dla instalacji sanitarnych w budynku
Dokument stwierdzajgcy prawo do dysponowania terenem na cele budowlane

Normy budowlane i literatura techniczna

Dokumentacja archiwalna obiektu

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Inwentaryzacja istniejgcego budynku

Dokumentacja fotograficzna

Projekt budowlany: Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Niemcewi-
cza 15A, dziatka nr ew. 216/16 ze stycznia 2017

2.0. Cel opracowania:

Opracowanie obejmuje rysunki zamienne do projektu budowlanego: Przebudowa, nadbudowa i termomo-
dernizacja budynku biurowego przy ul. Niemcewicza 15A w Stupsku, dziatka nr ew. 216/16 ze stycznia 2017,
ktéry zostat zatwierdzony Decyzjg Prezydenta Miasta Stupska o pozwoleniu na budowe nr 59/2017 z dnia
02.03.2017r.

W dalszej czesci opracowania powyzszy projekt budowlany nazywany bedzie projektem podstawo-

3.0 Stan istniejgcy:

Budynek Urzedu Morskiego w Stupsku przy ul. Niemcewicza 15a jest obiektem czesciowo podpiwniczonym o
dwéch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem nieuzytkowym.
Budynek posiada instalacje:

* wodociggowg wody zimnej i cieptej wraz z 2 hydrantami DN25,

»  kanalizacyjng sanitarng i deszczows,

* centralnego ogrzewania — zasilane z wezta ciepta,

*  wentylacji grawitacyjnej,

»  klimatyzacji pomieszczen serwerowni.

Projekt podstawowy zaktadat nastepujace prace instalacyjne:

Wymiane instalacji C.O. na poziomie kondygnacji piwnicy, parteru i pietra,
Wymiane instalacji wody zimnej i cieplej wraz z wykonaniem cyrkulacji w budynku,
Montaz pompy ciepta dla potrzeb przygotowania cieplej wody uzytkowe;j,

Montaz wentylacji mechanicznej,

Montaz instalacji klimatyzaciji dla potrzeb pomieszczen parteru i pietra,
Budowa wiaty na pompe ciepta (jednostke zewnetrzna klimatyzacji) i agregat pradotworczy.

4.0. Zakres planowanych prac zgodnie z projektem zamiennym:

Gtéwnym zagadnieniem projektu zamiennego jest adaptacja ostatniej kondygnacji - poddasza na pomieszcze-
nia biurowe, wraz zapleczem sanitarnym dla pracownikéw Urzedu Morskiego.

Projekt zamienny instalacji sanitarnych obejmuje:

- wykonanie nowej instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji w budynku,

- wykonanie nowej wydzielonej instalacji hydrantowej wraz z 3 hydrantami DN25,

- wykonanie podej$¢ kanalizacji sanitarnej dla potrzeb poddasza w oparciu o istniejacg kanalizacje na pietrze w
pomieszczeniach WC,

- wykonanie instalacji C.O. dla potrzeb poddasza wraz z niezaleznym pionem zasilajgcym rozdzielacze C.O. na
poddaszu, oraz montaz zaworéw regulacyjnych w pomieszczeniu wezta ciepta, pozostawienie istniejgcej insta-
lacji C.O. na nizszych kondygnacjach bez zmian,

- montaz wentylacji mechanicznej dla potrzeb pomieszczen poddasza oraz wentylacji wywiewnej z pomiesz-

czen WC w budynku, nizsze kondygnacje wentylowane grawitacyjnie (tak jak to sie odbywa obecnie),



-wykonanie klimatyzacji pomieszczen biurowych poddasza i pom. 1.7 na pietrze wraz z instalacjg odprowadze-
nia skroplin. Klimatyzacja pomieszczen parteru i pietra wraz z instalacjg skroplin zgodnie z projektem podstawo-

wym.

5.0. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY

Budynek posiada istniejgce przytgcze wody wykonane ze stali ocynkowanej o srednicy DN50 mm. W pomiesz-
czeniu wezia ciepta w piwnicy zlokalizowany jest istniejacy wodomierz Dn25, Q3=10m3/h.

Srednica przylacza wody pokrywa zapotrzebowanie wody na cele socjalne budynku oraz potrzeby zwigzane z
zasileniem hydrantéw wewnetrznych DN25. W ramach prac instalacyjnych przewiduje sie wymiane wewnetrznej
instalacji wody, montaz zaworu priorytetu p. poz. wraz z nowg instalacja hydrantowa zasilajgcg hydranty DN25
na poziomie parteru, pietra i poddasza.

Woda zimna

Gtéwne przewody wody zimnej w pomieszczeniu wezta ciepta oraz instalacje hydrantowg wykonac z rur stalo-
wych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych. Przewiduje sie zastosowanie hydrantéw w skrzynkach z
kompletnym wyposazeniem. W celu zapewnienia priorytetu wody dla potrzeb instalacji hydrantowej przewidzia-
no montaz zaworu priorytetu za odejsciem instalacji p.poz na rurze gtéwnej zasilajgcej instalacje wodng budyn-
ku. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Hydranty p.poz. Dn25:

*  Hydrant wewnetrzny na waz potsztywny & 25,
Zawieszany (natynkowy) "N" ,
mozliwosci podigczenia zasilania wodnego: z boku,
drzwi szafki petne,
Waz potsztywny DN 25

Zawor priorytetu p. poz:
e $rednica dn 40 — gwint wewnetrzny,
Minimalne cisnienie 0.5 bar (50 kPa)
Zakres cisnien 0,5 — 16 bar
Obudowa z mosigdzu,
Membrana ze wzmacnianego kauczuku EPDM,
Uszczelki z NBR i EPDM,
Ztgczki z mosigdzu,
czynnik : woda
zasada dziatania : zawor natychmiast sie zamyka w przypadku gdy cisnienie wejsciowe spada ponizej
zadanej wartosci.

Ciepta woda
W pomieszczeniu wezia ciepta jest istniejgcy pojemnosciowy podgrzewacz CWU zasilany z istniejgcego wezta

ciepta. Zasobnik posiada dodatkowg grzatke elektryczng zatgczang poza sezonem grzewczym. Dodatkowo
modut elektryczny zasobnika realizacji przegrzew CWU w zasobniku. Zasobnik cieptej wody zabezpieczono
naczyniem przeponowym o pojemnosci 25 litréw. Dopuszczalne ci$nienie w uktadzie przyjeto 6 bar. Uktad wy-
posazony bedzie w zawér bezpieczenstwa dn 3/4” , Po=6 bar.

Cyrkulacja
Obieg cyrkulacji C.W.U. przez pompe cyrkulacyjng. Przewody cyrkulacji doprowadzi¢ do najdalszych przyboréow

i wigczy¢ w obieg cieptej wody na wysokosci montazu zaworéw pod wezyki zasilajgce armature.
Projektuje sie prowadzenie rur instalacji wody:

e w bruzdzie $ciennej — piony i podejscia,

e W posadzce - przewody rozprowadzajgce

e nad sufitem podwieszonym w korytarzu — gtéwne przewody rozdzielcze

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej:

*  podejscie pod zasobnik oraz gtéwne przewody rozprowadzajgce wykonac¢ z rur stalowych ocynkowa-
nych typu $redniego wg PN-74/H-74200 tgczonych na gwint ( dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur
polipropylenowych - dla wody zimnej i polipropylenowych stabilizowanych- dla wody cieptej, pod wa-
runkiem zachowania $rednic nominalnych-wewnetrznych podanych na rysunkach). Potgczenia rur PP
poprzez ksztattki zgrzewane polifuzyjnie,

* instalacje hydrantowa wykonaé z rur stalowych ocynkowanych typu sredniego wg PN-74/H-74200 fa-
czonych na gwint,

*  podejscia pod armature wykonac z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg PE-x/AI/PE-x (system
rozprowadzen przewodow w izolacji termicznej — grubosé zgodna z Warunkami Technicznymi.)

W przypadku bruzd zakrywanych siatkami tynkarskimi wyeliminowaé mozliwo$¢ uszkodzenia rury o ostre
krawedzie bruzd. Srednice i trasy rurociggéw wg czesci rysunkowej projektu.

Montaz instalacji z rur stalowych powinien by¢ prowadzony w oparciu o dokumentacje techniczng. Nale-
zy stosowac ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych. Przewody stalowe prowa-
dzi¢ pod stropem przy $cianach. Podejscia do odbiornikow prowadzi¢ w wykutych bruzdach sciennych lub w
przestrzeni izolacji styropianowej posadzki.




Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do stopnia wymaganego jak dla prze-
grody wg technologii producenta systemu zabezpieczen p.poz.

Montaz przybordw i urzadzen:
* ceramika sanitarna:

- zgodnie z projektem architektonicznym i standardem wykonania budynku
¢ armatura:

- zgodnie z projektem architektonicznym i standardem wykonania budynku

Po zakonczeniu montazu urzgdzen , przyboréw, armatury i instalacji przewodéw ( przed wykonaniem
izolacji itp.), cato$¢ poddac prébie ci$nieniowej, na cisnienie nie mniejsze niz 0,9 MPa. Nalezy réwniez przepro-
wadzi¢ ptukanie i badania wody zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:

*  Rury wodociggowe prowadzi¢ przez przeszkody w tulejach ostonowych uszczelnionych materiatem
stale plastycznym.

* Instalacja winna by¢ poddana prébie cisnieniowej ( wstepnej, gtéwnej i koncowej ) przed zakryciem.

»  Catosc¢ robot wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych
wod.-kan.

*  Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do stopnia wymaganego jak dla
przegrody wg technologii producenta systemu zabezpieczen p.poz.

Wszystkie przewody po zmontowaniu i probie hydraulicznej zaizolowac elementami izolacyjnymi:
- otulina z pianki polietylenowej (materiat izolacji rurociggéw o wspotczynniku przewodzenia cie-
pta 0,035 W/(m-K).
Grubos¢ elementoéw izolacyjnych zgodne z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich wyposazenie”.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez ciany lub stropy, skrzy- 1/2 wymagan z poz. 1-4
zowania przewodow
6 Przewody do ogrzewania centralnego wg poz. 1 -4, utozone w komponentach 1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wykonanie otuliny powinny byé zgodne z instrukcjg producenta. Przejscia przez przegrody budowla-
ne nalezy wykonac w tulejach ochronnych co najmniej o 1 cm dtuzszych niz grubos¢ Sciany lub stro-
pu. Przestrzeh pomiedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. Przejscia
przez przegrody stanowigce przegrody p.poz wykona¢ w tulejach ochronnych i zabezpieczy¢ do
stopnia wymaganego dla danej przegrody.

6.0. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Dla potrzeb WC na poddaszu nalezy wykona¢ podejscia kanalizacji sanitarnej w oparciu o istniejacg kanaliza-

cje w WC na pietrze. Podejscia wykona¢ pod sufitem. Wskazane piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé
rurg wywiewnga. Przy pionach ktérych nie wyprowadzono ponad dach, a wymagajg napowietrzenia zamonto-
wac zawory napowietrzajgce. W miejscu montazu zaworu przewidzie¢ w ptaszczyznie obudowy kratke wentyla-
cyjng umozliwiajgcg doptyw powietrza do zaworu.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych PCV, wypetnionych materiatem plastycz-
nym.

Poziomy kanalizacyjne — pod posadzkg, nalezy uktada¢ na wyréwnanej podsypce piaskowej (na gruncie rodzi-
mym) aby podparcie rur byto jednolite. Zasyp wykopoéw nalezy prowadzi¢ starannie ubijanymi warstwami ziemi.
Pierwsza warstwa powinna by¢ warstwg piasku o grubosci 20cm ponad gérng krawedz rury W przypadku naru-
szenia gruntu rodzimego, wykona¢ wzmocnione podifoze zwirowe. Nie wolno zalewac¢ rur PCV betonem.
Poziomy prowadzi¢ pod posadzkami zachowujgc okreslone w czesci graficznej spadki i wymagane przykrycie.
Montaz rurociggu wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta rur.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy:
e w czesci podposadzkowej wykonaé z rur PVC-U klasy ciezkiej litych zgodnie z normg PN-EN 1401-
1:2000 SN8. Zastosowac nalezy rury kanalizacyjne tgczone na uszczelki gumowe,




e instalacje koncowe wewnatrz pomieszczen sanitarnych, piony i podejscia do odbiornikéw nad posadz-
kg, wykona¢ z rur PP-HT wg PN-EN 1451 do kanalizacji wewnetrznej

Whpusty dla pomieszczen zgodnie PN-EN 1253-1:

- w pom. technicznym- Klasa K3 (obcigzenie do maks 300kg.)Wpust z dodatkowym zabezpieczeniem przed nie-
przyjemnymi zapachami ( klapka, kulka ),

Typ uszczelnienia wpustéw dostosowaé do technologii wykonania warstwy uszczelniajgcej posadzki

Podejscia z misek ustepowych g 110 PVC w posadzce. Z brodzikéw, zlewozmywaka, umywalek g 50 PVC.
Wykonac instalacje odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw rurg PP-HT 32 zgodnie z czgscig rysunkowa.

Na instalacji skroplin przewidzie¢ syfony. Klimatyzatory $cienne wyposazone bedg w pompke skroplin.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do stopnia wymaganego jak dla prze-
grody wg technologii producenta systemu zabezpieczen p.poz.

Proby szczelnosci

Po ustawieniu armatury wodociggowej i po napetnieniu ich syfondw wodg , nalezy podda¢ caty system
kanalizacji probie koncowej. Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ dla systemu kanalizacji w catosci lub w odcin-
kach. W przypadku zastosowania jej dla catego systemu, wszystkie otwory powinny by¢ szczelnie zatkane, z
wyjatkiem otworu usytuowanego najwyzej, a system nalezy napetni¢ wodg do punktu przelewu. Wykonawca
musi zainstalowac¢ tymczasowo rure o wysokosci 3 m w celu przytozenia cisnienia w wysokosci 3 m stupa wody
do najwyzej usytuowanych odcinkéw instalacji. Woda powinna znajdowac sie w instalacji, albo w jej czesci pod-
danej prébie przez co najmniej 4 godziny przed rozpoczeciem kontroli. Wéwczas zostanie zapewniona szczel-
nos¢ wszystkich punktéw systemu.

7.0. INSTALACJA C.O.

Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy o mocy Qmax=55,0 kW i para-
metrach wody grzejnej 90/70 st. C.

Zgodnie z projektem podstawowym moc wezta pokrywa zapotrzebowanie na ciepto catego budynku z
uwzglednieniem pomieszczen na poddaszu.

Rysunki zamienne przewidujg wykonanie niezaleznego pionu C.O. zasilajgcego rozdzielacze ogrzewania grzej-
nikowego na poziomie poddasza. Uklad C.O. na nizszych kondygnacjach pozostaje bez zmian. W pomieszcze-
niu wezta cieplnego na belce rozdzielacza powrotnego instalacji C.O. nalezy zamontowac¢ na poszczegdlnych
obiegach zawory regulacyjne w celu wyregulowania obiegéw. Lokalizacja zaworéw regulacyjnych zgodnie z
czescig rysunkowa. Na istniejgcych pionach C5, C7, C9 zamontowa¢ dodatkowe grzejniki boczne wraz z zawo-
rami termostatycznymi i gtowicami termostatycznymi. W zwigzku z wykonaniem nowego otworu drzwiowego na
kondygnacji parteru przewiduje sie przesuniecie istniejgcego pionu C7 poza krawedz otworu.

Parametry obliczeniowe:

e Parametry wody instalacyjnej 90/70 st. C (doboru grzejnikow na poddaszu dokonano z uwzglednieniem niz-
szego parametru zasilania instalacji C.O. - 70/50 st. C)

Straty ciepta:
e Budynek zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze zewnetrznej —16 C zgod-
nie z normg PN-82/B-02403.

e  Temperatury pomieszczen ogrzewanych na poddaszu przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi

Przewody instalacji c.0. w kottowni wykonac¢ z rur i ksztattek stalowych wg PN-84/H 74200 tgczonych poprzez
spawanie lub rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach zaprasowanych tgczonych poprzez zaciskanie. Prze-
wody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku miejsca wigczenia.

Przewody zasilajgce - podejscia pod grzejniki wykonac z rur wielowarstwowych z rur wielowarstwowych z
wktadkg aluminiowg PE-x/AI/PE-x o parametrach: temperatura pracy 95st C przy cisnieniu 10 bar, prowadzo-
nych w bruzdach $ciennych oraz w warstwie izolacji konstrukcji podtogi na poddaszu. Potgczenia rur poprzez
ztgczki prasowane.

Zaprojektowano regulacje hydrauliczng instalacji wewnetrznej c.o. poprzez nastawy wstepne przy grzejniko-
wych zaworach termostatycznych i zaworach regulacyjnych na rozdzielaczu powrotnym w pomieszczeniu wezta
ciepta. Regulacje nalezy wykonaé po doktadnym przeptukaniu instalaciji.

Rurociagi.

Montaz przewoddéw wykonaé zgodnie z zalgczonymi rysunkami. Przewody instalacji c.o. - przewody rozprowa-
dzajgce wykonaé z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych o potgczeniach zaprasowanych. Przewody nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku miejsca wigczenia.

Odlegtosé od sciany przewodu nieotulonego lub otuliny przewodu otulonego, powinna wynosi¢ dla $rednic rur
do 50 mm minimum 3 cm .

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm dtuzszych niz
grubosc¢ sciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym (
np. kitem ).



Przewody zasilajgce - podejscia pod grzejniki oraz rozdzielacze ogrzewania wykona¢ z rur wielowarstwowych
polietylenowych z wktadka aluminiowg o parametrach temperatura pracy 95st C przy cisnieniu 10 bar, prowa-
dzonych w bruzdach $ciennych oraz w warstwie izolacji styropianowej podtogi. Potgczenia rur poprzez ztgczki
prasowane.

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane za pomocg grzejnikowych zaworéw odpowietrzajgcych (w komple-
cie z grzejnikiem) oraz automatycznych odpowietrznikow zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji:

e W miejscu wigczenia instalacji oraz najwyzszych punktach instalacji,

e narozdzielaczach ogrzewania grzejnikowego.

Montaz rurociggéw.

Rurociggi zaréwno poziome jak i pionowe, mocowa¢ do $cian i stropéw za pomocg typowych zawieszen,
uchwytéw, lub z zastosowaniem innych rozwigzan systemowych. Uchwyty muszg umozliwi¢ zatozenie izolacji.
Przewody poziome, prowadzone przy $cianach, stropach lub w kanatach, powinny spoczywa¢ na podporach ru-
chomych. Montazu uchwytéw przesuwnych dokonaé¢ w taki sposéb by nie zaktdcaty one prawidtowosci dziatania
naturalnej kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw.

Przewody prowadzone na duzej odlegto$ci kompensowaé poprzez kompensatory (u-ksztattne, mieszkowe itp. ).
W miare mozliwosci przewody uktada¢ ze spadkiem minimalnym 0,3 % w kierunku odwodnien .

Przed zatozeniem izolacji na przewodach rozprowadzajgcych nalezy wykonaé prébe cisnieniowa instalacji.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do stopnia wymaganego jak dla prze-
grody wg technologii producenta systemu zabezpieczen p.poz.

Grzejniki

Dla potrzeb pomieszczeh poddasza zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem dolnym o szerego-
wym przeptywie wody.

W pomieszczeniach 1.7, 0.8 i 0.11 nalezy zamontowa¢ na istniejgcym pionie C.O. grzejniki boczne wraz z za-
worem termostatycznym i glowicg termostatyczna.

Wielkosci grzejnikéw do poszczegdlnych pomieszczen sg zaznaczone na rysunkach. Grzejniki z blachy stalowej
walcowanej na zimno.

Grzejniki montowac¢ na zawiesiach grzejnikowych wyposazonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed
zrzuceniem dostarczanych przez producenta grzejnikow.

Wielkosci grzejnikéw dla poszczegdlnych pomieszczeh podano na rysunkach.

Armatura

Dla instalacji oraz przewodéw sieciowych montowac armature zgodnie z czescig graficzng. Ci$nienie nominalne
0,6 MPa.

Armatura o $rednicach nominalnych do DN 50 — w wykonaniu gwintowanym.

Przed i za zaworem regulacyjnym nalezy pozostawi¢ odcinki proste o dtugosci 3 x Dn ($rednica nominalna za-
woru). W przypadku montazu zaworu za kolanem odcinek ten nalezy zwiekszy¢ do 5 x Dn zaworu.

Po zamontowaniu zaworu regulacyjnego nalezy pozostawi¢ go w pozycji catkowitego otwarcia.

Kiedy wszystkie zawory zostang juz zamontowane, nalezy wyptuka¢ sie¢ wodg wodociggowg i sprawdzié¢
szczelnos¢ potgczen.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku szczelnosci montazu nalezy dokonac¢ ustawienia nastaw wstepnych na za-
montowanych zaworach .

Préby szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu urzgdzen cato$¢ instalacji wyptukac i poddac probie cisnieniowej. Prébe wykonaé
przed wykonaniem izolacji. Przed prébg nalezy napehi¢ instalacje wodg oraz dokfadnie odpowietrzy¢. Prébe
przeprowadzi¢ na cisnienie 0,6 MPa.

Izolacja rurociggow.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do stopnia wymaganego jak dla prze-
grody wg technologii producenta systemu zabezpieczen p.poz.

Wszystkie przewody po zmontowaniu i prébie hydraulicznej zaizolowa¢ elementami izolacyjnymi:- otulina z
pianki polietylenowej (materiat izolacji rurociggdw o wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K).
Grubos¢ elementdw izolacyjnych zgodne z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
wyposazenie”.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody do ogrzewania centralnego wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczenia-
mi réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm




Wykonanie otuliny powinny by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy
wykonac w tulejach ochronnych co najmniej o 1 cm dtuzszych niz grubosé sciany lub stropu. Przestrzen pomie-
dzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. Przejscia przez przegrody stanowigce prze-
grody p.poz wykona¢ w tulejach ochronnych i zabezpieczy¢ do stopnia wymaganego dla danej przegrody.

Catg instalacje kottowni wykonac z rur stalowych czarnych wg PN-64/H-74200 o potgczeniach spawanych lub z
rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych o potgczeniach zaprasowanych . Armature odcinajgca stanowig zawory
zwrotne oraz zawory kulowe odcinajgce dla cisnieh min. 1,0 MPa.

Zabezpieczenie antykorozyjne i zabezpieczenia termiczne przewodoéw.

Przed wykonaniem izolacji termicznej instalacji wszystkie przewody z rur stalowych czarnych wg PN-64/H-

74200 o potgczeniach spawanych nalezy oczysci¢ z nalotdéw korozyjnych zgodnie z PN-70/H-97051. Wszystkie

przewody z rur stalowych czarnych po ich oczyszczeniu pomalowa¢ jednokrotnie emalig poliwinylowg termood-
orng.

Préby cisnieniowe.

Po montazu instalacji wykona¢ ptukanie instalacji przez kilkakrotne napetnienie i oproznienie z wody.

Po regulaciji instalacji wykona¢ probe instalacji i urzadzen na cisnienie probne 0,6 Mpa.( bez wezla i naczyn
przeponowych ). Wynik proby uwaza sie za pozytywny jezeli w ciagu 20 minut ci$nienie nie ulegnie zmianie (in-
stalacja do préby powinna by¢ napetniona wodg i odpowietrzona 24h przed prébg). Instalacje wodociggowg
poddac¢ prébie na cisnienie 0,9 MPa.

Na zakonczenie nalezy przeprowadzi¢ prébe dziatania na gorgco przy wtasciwych parametrach wody zasilajg-
cej instalacje c.o.

Zestawienie elementoéw instalacji C.O. dla potrzeb poddasza dotgczono do opracowania.
Zestawienie nie obejmuje projektowanych grzejnikéw bocznych wiaczonych do pionéw C5, C7 i C9:

- grzejnik boczny 22/50/80 + zawor termostatyczny z glowica termostatyczng+gatazka stalowa 2 x dn15,
I-;gijrr?i’k boczny 22/90/60 + zawor termostatyczny z glowica termostatyczna+gatazka stalowa 2 x dn15,
I-g_]:;ijr:i,k boczny 22/50/100 + zawdr termostatyczny z glowica termostatyczng+gatazka stalowa 2 x dn15,
Ic;:aoszr:;,ebudowy odcinak pionu C7:

- przebudowa pionu stalowego 2 x 3,6 metra

8.0. WENTYLACJA MECHANICZNA

8.1. Uktady wentylacyjne

STAN ISTNIEJACY

Obecnie budynek nie posiada wentylacji mechanicznej. Istniejgca czes¢ pomieszczen biurowych na nizszych
kondygnacjach posiada wentylacje grawitacyjng. Ze wzgledu na brak wolnych kanatéw wentylacji grawitacyjnej
na poddaszu zastosowano uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej. W uzgodnieniu z Zamawiajgcym zrezygno-
wano z wentylacji mechanicznej na poziomie piwnicy, parteru i pietra. W pomieszczeniach WC na wszystkich
kondygnacjach zaprojektowano uktady wywiewne z wentylatorami zatgczanymi wtgcznikami $wiatta i wytgczane
ze zwiokg czasowa.

UKLAD NAWIEWNO-WYWIEWNY N1-W1

Pomieszczenia biurowe i zaplecza socjalnego na poddaszu wentylowane bedg za pomocg instalacji nawiewno-
wywiewnej z normowaniem temperatury w okresie zimowym. Nawiew bedg realizowaty zawory nawiewne za-
montowane w ptaszczyznie sufitu. Wywiew realizowany bedzie przez zawory wentylacyjne wywiewne rowniez w
ptaszczyznie sufitu. Kanaty rozprowadzajgce i centrala wentylacyjna bedg zamontowane bedg w przestrzeni
strychowe;j.

Obrébke powietrza bedzie realizowata centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wyposazona w wentylatory z
silnikami EC, filtry i wymiennik przeciwprgdowy do odzysku ciepta. Centrala bedzie usytuowana w przestrzeni
strychu nieuzytkowego, podwieszona. Centrala bedzie pofgczona z kanatami potgczeniami elastycznymi.
Skrzynka zasilajgco-sterujgca bedzie zamontowana w obudowie centrali. Kontrolg pracy i programowaniem zaj-
mie sie programator usytuowany w korytarzu na poddaszu. Przed i za centralg na kanale nawiewnym zamonto-
wane bedg elektryczne nagrzewnice powietrza. Nagrzewnica przed centralg ma za zadanie chronienie wymien-
nika ciepta przed roszeniem w przypadku bardzo niskich temperatur zewnetrznych. Nagrzewnica za centralg
ma za zadanie podgrzewanie powietrza nawiewanego do zadanej temperatury w okresie zimnym.

Powietrze swieze bedzie zasysane czerpnig dachowg DN250mm, a wyrzucane wyrzutnig dachowg DN250mm.
Miedzy pomieszczeniami a centralg zamontowac¢ kanatowe ttumiki szumu zapobiegajace przenoszeniu hatasu z
centrali do pomieszczen.

UKLADY WYWIEWNE W2
Instalacje wywiewne W2 realizujg wywiewy z WC na wszystkich kondygnacjach.



W piwnicy i na pietrze zastosowano uktady w oparciu o wentylatory tazienkowe montowane bezposrednio na
kanatach murowanych wyprowadzonych nad dach.

Na parterze i na pietrze zastosowano uklady kanatowe z wentylatorami kanatowymi podtgczone do wspdinego
kanatu pionowego wyprowadzonego nad dach do wyrzutni dachowej DN160.

Na poddaszu zastosowano dwa ukfady wywiewne kanatowe z wentylatorami kanatowymi z odprowadzeniem
powietrza do wtasnych wyrzutni dachowych DN100.

Wentylatory w WC bedg zatgczane razem ze $wiattem i wytgczne ze zwtokg czasowa.

Wywiew powietrza realizowa¢ bedg zawory wywiewne zamontowane na kanatach wentylacyjnych.

Kanaty w WC zabudowa¢ sciankami z ptyty G-K. W miejscach montazu wentylatoréw kanatowych zamontowaé
drzwiczki rewizyjne lub demontowalny element obudowy.

Wentylatory kanatowe montowa¢ za pomocg obejm montazowych.

Miedzy pomieszczeniami a wentylatorami zamontowa¢ kanatowe ttumiki szumu.

W stolarce drzwiowej przewidzie¢ stolarke zapewniajgcg swobodny przeptyw powietrza.

8. 2. Wytyczne ogodlne sterowania i wyposazenia :

* centrale wyposazy¢ w rozdzielnice zasilajgco-sterujgcg w obudowie

* zalgczanie centrali wentylacyjnej reczne lub automatyczne zegarem sterujgcym z programem ty-
godniowym.;

« centrale wentylacyjng wyposazy¢ w niezbedne presostaty i czujniki kontroli temperatury i sprezu,
sitowniki przepustnic, przepustnice oraz zespoty filtréw dla nawiewu i wyciagu;

*  praca uktadu wentylacyjnego centrali wg zadanej temperatury nawiewu;

« automatyka centrali dostarczana przez producenta centrali wraz z dokumentacja powykonawczg.
Szczegdty i zasady dziatania automatyki uzgodni¢ z dostawca podczas realizacji.

8.3. Kanatly

Do instalacji nalezy zastosowaé kanaty okragte typu spiro mocowane na wcisk z uszczelkg gumowa, przystoso-
wane do pracy w instalacji niskocisnieniowej wykonane z blachy stalowej St02-Z ocynkowanej metodg Sendzi-
mira.

Montaz instalacji za pomocg systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych z systemowych profili ocynkowa-
nych. Zawiesia i podpory z elementami amortyzacyjnymi w sposéb uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan na
konstrukcje.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje uruchomi¢ i wyregulowac¢ do wskazanych wartosci przeptywow. Z
przeprowadzonych prob i regulacji sporzgdzi¢ protokot.

8.4. lzolacja kanatow.

Wszystkie kanatly i ksztaltki biegngce w przestrzeni strychowej nalezy zaizolowa¢ samoprzylepnymi matami z
welny mineralnej z powlokg z folii aluminiowej o gr. 80 mm.

Kanaty i ksztattki biegngce w pomieszczeniach ogrzewanych pozostawié bez izolacji. Kanaty w tazienka obudo-
wac ptyta G-K zgodnie z wytycznymi w projekcie branzy architektonicznej. W miejscach dostepu do wentylato-
réw wywiewnych w obudowie zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne lub demontowalny element obudowy.

8.5 Wytyczne zastosowanych urzadzen.

CENTRALA WENTYLACYJNA

e wersja podwieszana

e wydajnos¢ (nawiew) 737 m3/h

e wydajnos¢ (wywiew) 737 m3/h

e sprez dyspozycyjny (nawiew, wywiew) P=180Pa

e zasilanie 230V, moc maksymalna silnikéw 0,78kW

e odzysk ciepta - wymiennik obrotowy (sprawnos¢ temperaturowa min. 79,6%)
e izolacja przegrdd nie otwieralnych 50mm wetny mineralnej

e izolacja przegrod otwieralnych 31mm wetny mineralnej i 6mm kauczuku

e wentylatory promieniowe EC

o filtr kieszeniowy (nawiew) M5

o filtr kieszeniowy (wywiew) M5

e skrzynka zasilajgco-sterujgca w obudowie centrali wentylacyjnej

e orientacyjne wymiary centrali kompaktowej dt. x wys. x szer 1650 x 430 x 970 mm
e masa centrali ok. 140 kg

e Srednica kr6¢cdw na Sciankach czotowych DN250

NAGRZEWNICA WSTEPNA

e wersja kanatowa z kré¢cami DN250
e  zasilanie 230V

e moc maksymalna 3,0kW

NAGRZEWNICA WTORNA

e wersja kanatowa z kré¢cami DN250
e zasilanie 230V

e moc maksymalna 3,0kW
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REGULATOR CENTRALI WENTYLACYJNEJ

e mozliwo$¢ zmiany wydajnosci centrali reczne i zgodnie z programem
e  programowanie tygodniowe

e sygnalizacja zabrudzonych filtrow

o mozliwos¢ zadania temperatury nawiewu

WENTYLATOR WYWIEWNY SCIENNY (do WC)
Srednica krocca DN120

wydajnos¢ 50 m3/h

sprez dyspozycyjny P=34Pa

zasilanie 230V, 18W

klapa zwrotna

WENTYLATOR WYWIEWNY KANALOWY (do WC)
e  Srednica kré¢cow DN100

e wydajno$¢ 50-125 m3/h

e sprez dyspozycyjny P=125-200Pa

e  zasilanie 230V, 28W

ZAWORY WYWIEWNE NAWIEWNE
e regulowany ptynnie przeptyw powietrza (poprzez wkrecanie i wykrecanie sruby)
e  materiat stal

KANALOWE TLUMIKI SZUMU (uktad N1-W1)
e DN 250, L=1000mm, grubos¢ izolacji ttumigcej 100mm

KANALOWE TELUMIKI SZUMU (uktadu W2)
e DN100/L=500mm (300mm), grubos$¢ izolacji ttumigcej 50mm

8.6. Wytyczne wykonania robét

»  kanaly okragte ,spiro” ocynkowane tgczone z pozostatymi elementami systemu na systemowe uszczel-
ki gumowe. Typy i wymiary kanatéw wg PN-B3434, PN-EN 1505, PN-B-7600:1996 — klasa szczelnosci
B.

*  przed wbudowaniem elementéw instalacji sprawdzi¢ zgodnos¢ wskazanych wymiaréw do elementéw
konstrukcji i innych instalacji

* elementy nawiewne i wywiewne (nawiewniki, wywiewniki) wyposazone w elementy regulacyjne

* lokalizacje i kolor elementéw nawiewnych i wyciggowych dostosowa¢ do aranzacji sufitéw i zabudowy

* montaz instalacji za pomocg systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych z systemowych profili
ocynkowanych. Zawiesia i podpory z elementami amortyzacyjnymi w sposéb uniemozliwiajgcy przeno-
szenie drgan na konstrukcje

* dla pomieszczen sanitarnych zapewni¢ stolarke z otworami dla przeptywu powietrza

» dostep do czyszczenia kanatéw wentylacyjnych realizowac poprzez systemowe rewizje montowane na
poszczegolnych kanatach.

*  Przejscia kanatow przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ twardg wetng mineralng o gr. min. 20mm

*  Przejscia przez dach wykona¢ na postawie dachowej zgodnie z technologig producenta powtoki i izola-
cji dachu.

»  Centrale wentylacyjng oraz wentylatory tgczy¢ z instalacjg za pomocg kré¢coéw amortyzacyjnych.

»  Z centrali odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon

» instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych — ze-
szyt 5 COBRTI Instal oraz wg przedstawionego projektu.

*  po zakonczeniu prac montazowych instalacje uruchomic¢ i wyregulowa¢ do wskazanych wartosci prze-
ptywow z tolerancjg +/-10%. Z przeprowadzonych préb i regulacji sporzadzi¢ protokot.
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9.0. INSTALACJA CHLODZACA.

Obecnie budynek posiada instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni.

Klimatyzacje pomieszczen parteru i pietra wraz z instalacjg odprowadzenia skroplin wykona¢ zgodnie z projektem
podstawowym.

Dla potrzeb pomieszczenh biurowych poddasza i pom. 1.7 na pietrze zaprojektowano oddzielng instalacje chtodza-

cq wraz z instalacjg odprowadzenia skroplin do kanalizaciji.

9.1 Instalacja chlodzaca VRF dla potrzeb poddasza.

W biurach na poddaszu i pom. Biurowym 1.7 na pietrze projektuje sie uktad chtodzacy ze zmiennym przeptywem
czynnika chiodniczego. Jednostke zewnetrzng usytuowano na zewnatrz budynku na fundamencie.

Agregat zewnetrzny wyposazony w sprezarke inwerterowg z wiryskiem par i cieczy czynnika.

Jednostki wewnetrzne scienne montowane zgodnie rysunkiem.

Jednostki wewnetrzne bedg poza chtodzeniem posiadaty mozliwos¢ ogrzewania pomieszczen.

Sterowaniem jednostek zajma sie indywidualne sterowniki Scienne oraz centralna jednostka nadrzedna.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do stopnia wymaganego jak
dla przegrody wg technologii producenta systemu zabezpieczen p.poz.

9.2 Uwagi.

Montaz instalacji freonowej powinien by¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firme przy scistym zachowaniu
wytycznych producenta urzadzen klimatyzacyjnych.

Do instalacji stosowac rury miedziane zgodne z PN-EN 12735-1 wypetnione azotem i zabezpieczone na koncach.
Wszystkie przewody musza by¢ montowane przez wykwalifikowanego technika chtodnictwa oraz muszg by¢
zgodne z odpowiednimi przepisami.

Instalacje wykonac¢ z rur w kregu lub tgczy¢ lutem twardym w ostonie azotu.

Instalacje chiodniczg nalezy zaizolowa¢ otulinami na bazie polietylenu i kauczuku.

Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Potgczenia wszystkich odcinkdéw nalezy skle-
ja¢ doczotowo, a nastepnie owing¢ tasma.

Przewody prowadzone na zewnatrz dodatkowo zaizolowaé ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowej.

Z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw odprowadzi¢ kondensat do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon. Ze
wzgledu na brak mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnego kondensatu nalezy zastosowa¢ pompki skroplin mon-
towane w obudowie klimatyzatorow.

Projektuje sie dwa stopnie regulacji instalacji; indywidualng za pomoca pilota oraz centralna.

Moc grzewczg i chtodnicza poszczegélnych jednostek klimatyzacji opisano w czesci rysunkowej projektu
wraz z doborem sSrednic instalacji.

10.0. UWAGI KONCOWE.
Instalacje wykona¢ zgodnie z :
Prawem Budowlanym
2. ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
wraz z przywofanymi normami
3. Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych —COBRT]I Instal
4. Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom Il, Instalacje sani-
tarne i przemystowe;

Obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ.

Czesc¢ opisowa i graficzna stanowig integralng cato$¢ opracowania.

Wszelkie odstepstwa oraz ew. watpliwosci dot. rozwigzan i projektu nalezy uzgadnia¢ i wyjasnia¢ z au-

torem opracowania w ramach nadzoru autorskiego;

8. Materiatu instalacyjne, urzadzenia i akcesoria montowac zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.

9. Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania tj. de-
klaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

10. Projekt wdrozy¢ do realizacji wylgcznie po zatwierdzeniu przez inwestora, uzyskaniu pisemnego potwier-
dzenia ,do realizacji” wraz z podpisem inspektora nadzoru;

11. W czasie realizacji wykonawcy sg zobowigzani do zapoznania sie z projektami wszystkich branz oraz do
koordynaciji prac konstrukcyjno-budowlanych i pozostatych prac instalacyjnych. Obowigzkiem wykonaw-
cow jest wykonanie kompletnej instalacji. Zespot projektowy nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie
zmiany wynikajgce ze ztej koordynacji i przygotowania montazu. W przypadku uwag do dokumentaciji i
zastosowanych rozwigzan projektowych wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ liste uwag przed wykona-
niem prac.

12. Przed rozpoczeciem roboét ustali¢ doktadnie punkty wigczenia oraz rzedne w tych punktach

Noo
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13. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego niepokazanego w
projekcie, zawiadomi¢ nadzor autorski lub inwestorski, ktory ustali sposéb postepowania z napotkang
przeszkoda.

14. W czasie wykonywania rob6t montazowych — instalacyjnych nalezy zachowaé¢ wtasciwe warunki BHP
dotyczace:

-robot montazowych,
-robot spawalniczych,
-przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,
-roboét elektrycznych.
oraz wlasciwe warunki p. poz. dotyczace :
- robot spawalniczych,
- przygotowania powierzchni do malowania, farb i naktadanie powfok malarskich,
- przeprowadzania préb instalacji elektrycznych.

15. Wykonawca opracuje dokumentacje podwykonawczg i po zakonczeniu budowy dostarczy Inwestorowi:
-podwykonawcze plany i schematy instalacji
-gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,
-protokoty préb i pomiaréw,
-instrukcje uzytkowania instalaciji,
-protokoty szkoler Uzytkownika,
-liste producentow i dostawcow urzgdzen zainstalowanych w obiekcie.
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UStUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT

ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica
S 0 I NIP: 839-297-42-72
tel. 724-064-026

v

e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

dotyczaca inwestycji:
PRZEBUDOWY, NADBUDOWY
| TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU BIUROWEGO PRZY
UL. NIEMCEWICZA 15A W SLUPSKU

BRANZA SANITARNA

Lokalizacja: 76-200 Stupsk, ul. Niemcewicza 15A, dziatka nr 216/16

Inwestor : Skarb Panstwa — Urzad Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT PROJEKTOWYCH PODPIS

Uprawnienia budowlane do projektowania i kiero-
mgr inz. Pawet Hrybyk wania robotami budowlanymi bez ograniczen w
ul . Boréwkowa 10 specjal(?oéci instlalacgjnej w zlakresier?ieci,instala;]cji
: . i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
76-248 Debnica Kaszubska wodociggowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

Stupsk, Listopad 2020 roku
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INFORMACJA BIOZ - WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN, C.O.,

WENTYLACJI i KLIMATYZACJI

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

montaz instalacji wod-kan,
montaz instalacji C.O.,
montaz instalacji wentylacji,

montaz instalacji klimatyzacji

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- istniejgce wewngtrzne instalacje wod-kan, C.O. , gazu, klimatyzacji

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

\ ZAGROZENIE | ZRODLO ZAGROZENIA | RODZAJ PRAC
uszkodzenia ciata pod- | Narzedzia i urzadzenia uzywane do | montaz instalacji, uruchamianie instalacji,
czas obstugi narzedzi pracy

zagrozenie wybuchowe i
pozarowe

butle z gazami spawalniczymi (tlen,
acetylen, propan-butan)— ulatnianie
si¢ gazu, nagrzanie butli

prace spawalnicze i lutowanie

Zagrozenia uczulajaco-
draznigce

Gaz palny (tlen, acetylen, propan bu-
tan) ulatniajace sie z butli

Prace spawalnicze i lutowanie

Zagrozenia duszace

Gaz palny (tlen, acetylen, propan-
butan) ulatniajace si¢ z butli

Prace spawalnicze i lutowanie

Hatas otoczenia

Prace spawalnicze, kucie otworow

Montaz instalacji w kotlowni, wykonywanie
otworéw nawiewnych i wywiewnych oraz
przebi¢ w $cianach i stropach

Przecigzenie pracg

Nadmierny wysitek i przemeczenie

Montaz instalacji, uruchamianie instalacji

Metody pracy stwarzajace

Z%a organizacja stanowiska pracy

Montaz instalacji, uruchomienie instalacji

zagrozenie
Poparzenia Wyciek goracej woda Uruchamianie instalacji
Poparzenia Palnik spawaliniczy

Porazenie pradem

Rozdzielnica elektryczna, automatykal
kotta, pompy

Podlaczanie automatyki kottowni, pompy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegollnie niebezpiecznych.

Szkolenia w zakresie BHP i P.POZ.;
-wstepne — ogdlne i stanowiskowe

-podstawowe
-okresowe

Szkolenia specjalistyczne;
-szkolenia specjalistyczne zwigzane z technologia robdt spawalniczych- wymagane uprawnienia spawaczy
-udzielania pierwszej pomocy przedmedyczne;j
-Bezpieczenstwa Pozarowego
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Przed rozpoczeciem robot nalezy:

-oceni¢ zagrozenie w rejonie, w ktorym prace beda wykonywane,

-ustali¢ rodzaju przedsigwzigcia i zabezpieczen majacych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrze-
niania si¢ pozaru, wybuchu lub innych miejscowych zagrozen,

-wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za jej przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po
zakonczeniu pracy.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikaja-
cym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedz-
twie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wy-
padek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:

-utrzymanie sprawnosci technicznej narzedzi i ich wlasciwe stosowanie
-stosowanie ubran ochronnych w zalezno$ci od wykonywanych czynnosci
-utrzymanie sprawnos$ci urzadzen do spawania

-wydzielenie i zabezpieczenie stanowiska pracy (np. taSmy ostrzegawcze)

Srodki proceduralne:

-przestrzeganie instrukcji poprawnego uzywania butli z gazami technicznymi
-przestrzeganie instrukcji 1 zasad bezpieczenstwa uzywania narze¢dzi
-zachowanie terminéw badan technicznych pojazdéw stuzbowych

-szkolenia pracownikéw odnosnie BHP

Srodki kontroli:

-prowadzenie okresowego monitoringu stanowiska pracy

-sprawdzanie sprawnosci sprzgtu i narzedzi

-analiza i poprawa organizacji i metod pracy zwigzanej z wykonywaniem instalacji
-kontrola stosowania srodkow ochrony osobistej (okulary, rgkawice, nauszniki)
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RZUT PIWNICY, skala 1:75

Drzwi do demontazu

SCIANY ISTNIEJACE
SCIANY DO ROZBIORKI

SCIANY PROJEKTOWANE

INSTALACJA C.O.

‘ZESTAV\/IENIE POMIESZCZEN - ‘

PIWNICA

_1 1 KOMUNIKACIA _1 7 MAGAZYN
13.10m? TERAKOTA 23.94m? TERAKOTA
_1 2 SANITARIAT _1 8 EIOEI';%JWCOW
_1 3 KOMUNIKACIA _1 9 SK(IEﬁgKDAOWA
_1 4 KOTLtOWNIA _1 10 ARCHIWUM
_1 5 MAGAZYN _1 1 1 ARCHIWUM
_1 6 MAGAZYN _1 12 ARCHIWUM
43,10m? TERAKOTA 11.45m2 TERAKOTA
RAZEI\/I POWIERZCHNIA

UZYTKOWA PIWNICY: 167,67 m?

(5 — zawory odcinajqce kulowe

(% (3\ — zawory regulacyjne

% — zawdr odpowietrzajqcy + zawdr odcinajqcy kulowy

@@ — oznaczenie istniejqcych pionow

—  projektowany pion na poddasze

G. istn. boczny
22/60/100
——

—
G. proj. boczny
22/50/80

istniejace grzejniki z podejsciem bocznym

— projektowany grzejniki z podejsciem bocznym

RYSUNEK ZAMIENNY DO RYSUNKU C/01

do projektu budowlanego zatwierdzonego
decyzjq Prezydenta Miasta Stupska

o pozwoleniu na budowe nr 59/2017 z dnia 02.03.2017r

solid

UStUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica

NIP: 839-297-42-72

tel. 724-064-026

e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com

OBIEKT:

Budynek administaracyjno - biurowy

Stupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obreb: 6

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O.

BRANZA: SANITARNA

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. ZAMIENNY

<
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istniejacym |pionie C.0. istniejacym pionie C.0. iejacy I L0 ob. fadowania zasobnika u + + + + + + + + + 4+ o+ o+ 4+ 4+ o+ A Rs®100
ab. c.o. istnigjacy < + + 4+ + + 4+ + + + + + 4+ + + o+
c.0. istniejacy = + 4+ + + + + + 4+ o+ 4+ 4+ o+ 4+ A
ob; £.0. poddasze N + 4+ 4+ o+ o+ o+ o+ 4+ o+ 4+ 4+ 4+ 4
G. istn. boczny G. istn. boczny r— . . — ] . .
11/45/120 D 29/60/100 montaz naczynia przeponowego na belce yozdzielacza powrotnego:
, ——— o — ggjemnoéé 25 litréw / podejscie rdry pod naczynie DN20
\ \ \ \ 1N \
gle gle < R -
8 a
Rs®100 ” UWAGA:
OZNACZENIA: wyk'OT)GC przejscie p-poz; na 1. Glowne przewody rozprowadzajqce instalacji C.0. prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym
- . . - istniejacym pionie C.0. w uchwytach stalowych z przekladkq gumowg.
(‘ Z‘JS"G;"T C.0. rOZ?ﬂelGC_ZY h°9’ze‘"°n|° grzejn}:k(;wego Przewody zaizolowat zgodnie z Warunkami Technicznymi.
rura staiowa o poiqczeniach zaprasowywanyc _ tent . P :
_ 6t C.0 dziel . inik 16x2,0 - rura wielowarstwowa z wktadkq aluminiowq PE—x/A\/IE<—rx — srednica zewnetrzna 16 mm, 2. Przewody C.O. POde_JSC‘O pod p\Oﬂyl\ p\o.my Yvykono(: z rur stolowych o potqczeniach
____________ powrbt C.0. z rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego grubost scianki 2 mm, przewody rozprowadzajace —Mpodejscia od rozdzielaczy pod grzejniki zaprasowywanych i zaizolowa¢ fupkami z pianki POLIURETANOWEJ z ptaszczem z PCV.
( rura stalowa o polqczeniach zaprasowywanych ) 3. Przewody C.0. rozprowadzajgce na kondygnacjach wykona¢ z rur wielowarstwowych
28x 1,5 - rura stalowa o potqczeniach zaprasowywanych — srednica zewnetrzna 28 mm,

— zasilanie grzejnikéw ( rura wielowarstwowa PE—x/Al/PE-x)

— powrbt z grzejnikéw ( rura wielowarstwowa PE—x/Al/PE—x)

grubos¢ scianki 1,5 mm, gtéwne przewody zasilajgce rozdzielacze

FTV 2205 en. — grzejnik z podejsciem dolnym stalow
[800 mm]  wysokos¢ 50 cm, dtugos¢ 80 cm

y, podwdjny (22)

z wkladkq aluminiowg PE-x/Al/PE—x.

4. Piony C.0. oraz najwyzsze pkt. instalacji zakonczy¢ zworami odpowietrzajqcymi.
Przed zaworem zamontowa¢ zawdr kulowy odcinajqcy 1/2".

5. Przejscia instalacji  przez strefy oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ masami, opaskami, obejmami
ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
bez ograniczer w § jnej w zakresie sieci,

PROJEKTOWAL.: mgr inz. P. HRYBYK instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
lizacyjr Nr ewid. POM/0024/PWOS/14
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
. inz bez ograniczen w jalnos j w zakresie
SPRAWDZIt: inz. W. STASIAK sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002
DATA OPRACOWANIA:  LISTOPAD 2020 skala 1:75 INR RYS. C/01Z




RZUT PARTERU, skala 1:75

— - 075 —
Przgsumeme |stn|eJq9ego pionu C:O- Ao s Mon.toz gr.zejfnkc“ bocznego |NSTALACJA CO
poziomie kondygnacji parteru z uwagi—| na istn. pionie C.O.: r—————=—6%
Montaz grzejnika bocznego na montaz drzwi zewnetrznych. ¥a) —zasilane dn15, L=1’%m,,, 77777 m —
. .. o | . . ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
na istn. pionie C.0.: —wysokos$¢ kondygnacji 3,6 m h 4 —-powrot dn15, |=12m—— | ————— 1 Drzwi do demontazu PARTER
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als &S 5 S A 5 S 5 S A Rs2100 do projektu budowlanego zatwierdzonego
7S 7S S DO DEMONTAZU N\ S > decyzjq Prezydenta Miasta Stupska
19 & @ @ ®SKRZYNKA 0 o pozwoleniu na budowe nr 59/2017 z dnia 02.03.2017r
FEReETezA UWAGA! V5 USLUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
OZNACZENIA: 16x2,0 - rura wielowarstwowa z wkiadkg aluminiowq PE—x/Al/PE-x — srednica zewnetrzna 16 mm, B = ) - ) ) ) ) ul. Gtéwna 8%{:@%‘95‘;?}’1;‘_‘;‘;
. grubos¢ scianki 2 mm, przewody rozprowadzajgce — podejscia od rozdzielaczy pod grzejniki 1. Gléwne przewodt [rozprowadzajqce instalacji C.O. prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym 15T 754 084 056
. . . . w uchwytach stal wych z przektadkq gumowg v e-mail: wizesniak.paulina@gmail.com
— zasilanie C.0. rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego 28x1,5 — rura stalowa o polqczeniach zaprasowywanych — srednica zewngtrzna 28 mm, Przewody zaizolowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi. OBIEKT: Budynek administaracyjno - biuro
i ianki 6 ilaj i - ) e R . : u ini - biurow
( rura stalowa o potqczeniach zaprasowywanych ) grubos¢ scianki 1,5 mm, gtéwne przewody zasilajqce rozdzielacze 2. Przewody €.0.—=podejécia—pod piony Tpiony’ wykona¢ z rur stalowych o potqczeniach Stuosk.ul N\:emcewicza oA c}/i o 216/16 VObr b6
———————————— — powrbt C.0. z rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego zaprasowywanych i zaizolowac tupkami z pianki POLIURETANOWEJ z ptaszczem z PCV. psk, ul. i , Obreb:
( rura stalowa o polqczeniach zaprasowywanych ) FTV 2205 en. — grzejnik z podejsciem dolnym stalowy, podwdjny (22) 3. Przewody C.0. rozprowadzajqgce na kondygnacjach wykona¢ z rur wielowarstwowych TYTUEL RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.
- - . (800 mm]  wysokos¢ 50 cm, dlugos¢ 80 cm z wkigdkq aluminiowq PE-x/Al/PE-x. BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. ZAMIENNY
— zasilanie grzejnikéw ( rura wielowarstwowa PE—x/Al/PE-x) 4 B ; W instalacii zak . T : : -RYS.
G. istn. boczny . Fiony w oraz najwyzsze p t. HJS alacji za OYTCZ.yC ZWOTUQ’N OdeW\etrZOJQCym\. Uprawniemaw:lxg:;ﬁr:jekmwania’\ Kierowania robztj;v:res‘esmi
____________ - powr6t 4 grzejnik6w ( rura wielowarstwowa PE—X/AI/PE—X) 22/60/100 Przed” zaworem zamontowa¢ zawor kU‘OWy OdeOJQCy 1/2 : PROJEKTOWAL.: mgr inz. P. HRYBYK insla\gq\igrzqdzeﬁgciep\nych,wenlylacyjnych‘gazmch,wodoc\agowycr‘w
1 - istniejace grzejniki z podejsciem bocznym 5. Przejscia instalacji przez strefy oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ masami, opaskami, obejmami e e
ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody. SPRAWDZIL: inz. W. STASIAK 0 ez ograniczef) w specfanosciinstalacyine] w zakesie
— — projektowany grzejniki z podejsciem bocznym 9 y 9 P P y wymaganeg przegrody S\em{\‘"smlacllh\vuﬂadzenr:vo:nmag:v?ysc;\sl;a,;gg;aCylnych'cmp'ﬂym
G. proj. boczny wentylacyjnych i gazowych. Nr ewi
22/50/80 DATA OPRACOWANIA:  LISTOPAD 2020 skala 1:75 NR RYS. C/02 Z




RZUT PIETRA, skala 1:75
INSTALACJA C.O.
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~lo ~lo ~lo ~lo ~lo ~lo ~lo ~lo Sl <o do projektu budowlanego zatwierdzonego
I I IS I B I a3 I I Al decyzjq Prezydenta Miasta Stupska
@ o1 oty @ o1t UD ot @ @ @ o pozwoleniu na budowe nr 59/2017 z dnia 02.03.2017r
Q
Rs@#100 USLUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
16x2,0 ~— rura wielowarstwowa z wkiadkq aluminiowq PE—x/Al/PE-x — srednica zewnetrzna 16 mm, SO I ul. Gowna Bshzgf%%'s,_'(z‘;?}'"‘;'_‘;‘;
OZNACZENIA: grubos¢ scianki 2 mm, przewody| rozprowadzajqoe = podejsciaod Tozdzietaczy podgrzejniki | 1. Glowne przewody rozprowadzajqce instalacji C.0. prowadzi¢ nad sufitem  podwieszonym N ka4 a2k
flant : . oot 28x1,5 - rura stalowa o potqczeniach zaprasowywanych — srednica zewnetrzna 28 mm W uchwytach stalowych z przekladkq gumowq. . ekl
— zasilanie C.0. rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego ’ 0 Phand o ‘ ’ Przewody zaizolowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi. OBIEKT: Budynek administaracyjno - biurowy
( rura stalowa o poldczeniach zaprasowywanvch ) grubos¢ scianki 1,5 mm, gléwne | przewody zasilajgce rozdzielacze 4 A
poiq P ywany N o : 2. Przewody C.0. — podejscia pod piony i piony wykona¢ z rur stalowych o potgczeniach Stupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obreb: 6
____________ — powrdt C.0. z rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego FTV 2205 en. - grzejnik z podejsciem dolnym stdlowy, podwdjny (22) zaprasowywanych i zaizolowa¢ tupkami z pianki POLIURETANOWEJ z ptaszczem z PCV.
. [800 mm]  wysokos¢ 50 c¢m, dtugos¢ 80 cm ) . ) TYTUL RYSUNKU: RZUT PIETRA - INSTALACJA C.O.
( rura stalowa o polqczeniach zaprasowywanych ) 3. Przewody C.0. rozprowadzajgce na kondygnacjach  wykona¢ z rur wielowarstwowych
- - . G. istn. boczny z wkladkq aluminiowq PE-x/Al/PE—x. BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. ZAMIENNY
- zasilanie grzejnikéw ( rura wielowarstwowa PE—x/Al/PE—x) 22/60/100 i . . . ) o Thravriena Buowns T raovara Rarawana obolarT
e ik deisciem b 4. Piony C.0. oraz najwyzsze pkt. instalacji zakonczy¢ zworami odpowietrzajgcymi. PROJEKTOWAL: | marinz. P. HRYBYK \ bes ogranicziro spediinoelinslooyin waakresi s,
- . C——1 - istniejace grzejniki z podejsciem bocznym 5 inai » : .P. instalac urzagzef ciepinych, jnych, ,
____________ — powrbt z grzejnikéw ( rura wielowarstwowa PE—x /AI /PE—x) istniejace grzejniki z podejsci Y Przed zaworem zamontowa¢ zawdr kulowy odcinajgcy 1/2". '"5'3‘,“1“'P"ﬂ“i;'rgjvf";"{;ngjggg;fgxggﬂfaZW" Wodociagowyeh i
3  — projektowany grzejniki z podejsciem bocznym 5. Przejscia instalacji  przez strefy oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ masami, opaskami, obejmami sPRAWDZE: | inz. W. STASIAK “"’fw"‘e“'a‘;“:;’:;’;‘;‘;:Z"eg’;’}e“"“,’a"‘?'.k'e"”fa"'a."’.”;";‘;";resie
G. proj. boczny ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody. sieci instalacjl  urzadze wodociagowych | kanalizacyjnych, ciepinych,
22/50/80 wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002
DATA OPRACOWANIA:  LISTOPAD 2020 skala 1:75 NR RYS. C/03 Z




RZUT PODDASZA, skala 1:75
INSTALACJA C.O.
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: ' H ' H H H H H H = j - RYSUNEK ZAMIENNY DO RYSUNKU C/04
23 23 HE 23 2l3 2l3 23 23 23 HE 23 23 23 23 2l3 28 do projektu budowlanego zatwierdzonego
decyzjq Prezydenta Miasta Stupska
o pozwoleniu na budowe nr 59/2017 z dnia 02.03.2017r
Rsd#100 UWAGA: USLUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
S . 16x2,0 - rura wielowarstwowa 7 wktadkg—aluminiowg—PE—x/Al/PE—x — srednica—zewnetrzna 16 mm, ) SO I Id ul. Gtéwna 88&1:72;5319.'(2%%253
OZNACZENIA: grubos¢ scianki 2 mm, przewody rozprowadzajqce — podejscia od rozdzielaczy| pod grzejniki 1. Gtowne przewody rozprowadzajqce instalacji C.0. prowadzi¢ nad sufitem  podwieszonym ) ) fel. 724-064-026
ilanie C.0 dziel i jnik 28x15 - rura stalowa o polqczenigch h dni " g W uchwytach stalowych z przektadkq gumowq. Y et vrresmiok pr P Bgrmallcom
— zasilanie L.U. rozazielaczy ogrzewania grzejnikowego P 2o DOV A EALII T A Przewody zaizolowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi. OBIEKT: B ini ; ;
; 5 : nek administaracyjno - biurow
( rura stalowa o polqczeniach zaprasowywanych ) grubos¢ scianki 1,5 mm,| gtéwne przewody zasilajqce rozdzielacze 5 Praowody C.0 seiecio ood biony | b . lowych ' e UdY € ad‘ staracyjno - biurowy
. . o N o . . Przewody C.0. — podejscia pod piony i piony wykona¢ z rur stalowych o polqczeniac Stupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obreb: 6
____________ — powrét C.0. z rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego FTV;SSS en. - grzefu;czs%odejscwspw dso nygfs stalowy, podwdjny (22) zaprasowywanych i zaizolowa¢ tupkami z pianki POLIURETANOWEJ z ptaszczem z PCV. TYTUE RYSUNKU
. wysoko cm, diugo cm . ) ) : -
( rura stalowa o potqczeniach zaprasowywanych ) (800 mm] vy P’ 3. Przewody C.0. rozprowadzajqgce na kondygnacjach wykona¢ z rur wielowarstwowych RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.0.
_ - .. . _ = G. istn. boczny z wkladkq aluminiowg PE-x/Al/PE—x. BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. ZAMIENNY
zasilanie grzejnikéw ( rura wielowarstwowa PE-x/Al/PE-x) 22/60/100 o o o 4. Piony C.0. oraz najwyzsze pkt. instalacji zakonczy¢ zworami odpowietrzajgcymi. o o et e e s
____________ - powrét z ngejnikéw ( rura wielowﬂrstwowq PE_X/AI/PE_X) ——— - ‘Stmepce g(ZEm\k\ z pOdEJSC‘Em bGCZﬁym PfZEd zaworem zamontowa¢ zawdr kU‘OWy OdeOJQCy 1/2”. PROJEKTOWAL: mgrinz. P. HRYBYK mstalacji\urzqdzs;:\(Si?llir.\y;gvvyggx/a;wg;%gazowych,wodociqgowycl;i
C— _ projekt jniki dejsciem bocznym 5. Przejscia instalacji  przez strefy oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ masami, opaskami, obejmami . Uprawnieria budowlan do projeKlowaia | Kefovania ropotami
- projektowany grzejniki z podejscie Y/ ; ! ! : )
G. proj. boczny ogniochronnymi  zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody. SPRAWDZI: | inz. W. STASIAK oo e aatoe oo Ktz dphh,
22/50/80 wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002
DATA OPRACOWANIA: _ LISTOPAD 2020 sm




ROZWINIECIE, skala 1:75
INSTALACJA C.O.

R1 R2

|rozdzielacz 7—obiegdw | [rozdzielacz 7—obiegdw|

S
O

IHHII6

S
O

S i OZNACZENIA:

22x15
4691 W
22x15
4691 W

22x1,5

3978 W
22x15
4691 W

— zasilanie C.0. rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego
1 1 I N
A \ ( rura stalowa o potqczeniach zaprasowywanych )

M ‘ — powrbt C.0. z rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego
\ ( rura stalowa o polqczeniach zaprasowywanych )

— zasilanie grzejnikéw ( rura wielowarstwowa PE—x/Al/PE-x)

ittt — powrbt z grzejnikéw ( rura wielowarstwowa PE—x/Al/PE—x)

28x15 | - - . . -
8669 W rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego
(5 — zawory odcinajqce kulowe
\
\ g) d\ — zawory regulacyjne

ﬁ4'04 | % — zawdr odpowietrzajqcy + zawdr odcinajqcy kulowy

|
\ — projektowany pion na poddasze

28x1,5 | 16x2,0 - rura wielowarstwowa z wkiadkq aluminiowq PE—x/Al/PE-x - srednica zewnetrzna 16 mm,
n 8669W grubosc scianki 2 mm, przewody rozprowadzajqce — podejscia od rozdzielaczy pod grzejniki

| 28x1,5 - rura stalowa o potgczeniach zaprasowywanych — srednica zewnetrzna 28 mm,
grubos¢ scianki 1,5 mm, gtowne przewody zasilajace rozdzielacze

_ | UWAGA:
Wykona¢ przejscie p.poz. |
—proj. poziomy C.O. |

1. Gtowne przewody rozprowadzajqce instalacji C.0. prowadzi¢ pod sufitem
w uchwytach stalowych z przekladkq gumowq.
E0,00 \ ! Przewody zaizolowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi.

/{ | \ I 2. Przewody C.0. — podejscia pod piony i piony wykona¢ z rur stalowych o potqczeniach

llstnieiacv rozdzielacz C.O.! | zaprasowywanych i zaizolowa¢ tupkami z pianki POLIURETANOWEJ z ptaszczem z PCV.
Wykona¢ przejscie p.poz. na
projektowanym pionie C.O.

=3 | 3. Przewody C.0. rozprowadzajqce na kondygnacjach —wykona¢ z rur wielowarstwowych
z wktadkq aluminiowg PE—x/Al/PE-x.

4. Piony C.0. oraz najwyzsze pkt. instalacji zakonczy¢ zworami odpowietrzajqcymi.

‘ Przed zaworem zamontowa¢ zawdr kulowy odcinajgcy 1/2”.

85369 W
pod stropem

28x1,5
8669 W
pod stropem
28x1,5

‘ 5. Przejscia instalacji przez strefy oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ masami, opaskami, obejmami
ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.

1
1
g
1

1%
1%
1%
@

q

Y

q

Y

q

Y

190 0/‘Z 0ZNQa AulAoenbal Jomez/ qosez ejuemopey [qo — @

DN20

//
montaz naczynia przeponowego na belce rozdzielacza powrotnego: /
pojemnos¢ 25 litréw / podejscie rury pod naczynie DN20

Aoelaiuisi "0°d tqo
Aoefaiuysi '0°d iqo

azseppod 0D {qo

RYSUNEK DODATKOWY C/05

BY[IUGOSEZ BIUBMOPE} [0

UStUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica
‘ZASILANIE S 0 I I d NIP: 839-297-42-72
tel. 724-064-026
v

e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com

OBIEKT: Budynek administaracyjno - biurowy
Stupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obreb: 6

TYTUL RYSUNKU:  ROZWINIECIE - INSTALACJA C.O.

0ZNQ Aulkoenbai somez ; azseppad "0'D [qo
GZNa Aulhoejnbal domez ; Aoelalulst "0'0 [qo
GZNa Aulhoejnbal domez ; Aoeleiulst "od fqo

-C’S g «'g BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. DODATKOWY
o |o|o Uprawnienia budowlane do projektowania | Kierowania robotami

o lo |o - bez ogranicze w specjalnos j w zakresie seci,
gilg g PROJEKTOWAL: | mgrinz. P. HRYBYK instalacjii urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

Nr ewid. POM/0024/PWOS/14
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

SPRAWDZIL: inz. W. STASIAK bez ograniczei w j w zakresie

sieci instalacji  urzadzeri wodociagowych i kanalizacyinych, cieplnych,
i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002

DATA OPRACOWANIA:  LISTOPAD 2020 skala 1:75 NR RYS. C/05 D
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CH - 22,4kw
G -25,0kW

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora na poziomie
terenu (na konstrukcji wsporcze;j).

Przewody prowadzone do poziomu
IEEI piwnicy, obudowa¢.
Przejscie przez sciane zewnetrznq
w piwnicy do jednostki zewnetrznej.

WIDOK MONTAZU JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ KLIMATYZ,

Jednostka zewnetrzna
klimatyzatora na poziomie
terenu

(na konstrukeji wsporczej).

s ITTTT]8

|

ACJI

RZUT PIETRA - Skala 1:75
INSTALACJA KLIMATYZACJI

Istniejgca klimatyzacja

serwerowni
Przewdd pionowy do klimatyzatora
sprowadzony z poddasza.
UWAGA:
PRZEWODY 1. Jednostka zewnetrzna Kiimatyzatora zamontowana na poziomie terenu na konstrukcji wsporczej.
" 2. 7 jednostek wewnetrznych odprowadzic skropliny do kanalizacji sanitarnej poprzez syfony.
Sym bol| ?ednica 3. Wszystkie przewody ciecz/gaz izolowane.
?6.35 4, Przejscia instalacji przez strefy oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ masami, opaskami, obejmami
M ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody. RYSUNEK DODATKOWY K/03

Dotyczy przejscia przez strop migdzy parterem a piwnicq.

$9.52

®12.70

D]

$15.88 OZNACZENIA:

?19.05 -

jednostki wew. klimatyzacji

TR?NIKI

wg. proj. pierwotnego rys. K/01, K/02

Symbol

CH-2,2kW Con . s
G -25kwW — Proj. klimatyzator scienny o mocy chtodniczej
- 2,2kW i mocy grzewczej 2,5kW, w obudowie

NAZWA MODELU

S)

zamontowa¢ pompke skroplin,
wg. proj. zamiennego.

MXJ—YA1509M 6

62

MXJ=YA2512M S

UStUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica

NIP: 839-297-42-72

tel. 724-064-026

e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com

solid

OBIEKT: Budynek administaracyjno - biurowy

Stupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obreb: 6

TYTUL RYSUNKU: RZUT PIETRA - INSTALACJA KLIMATYZACJI

BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. DODATKOWY

Tprawniena budowlane do projeKiowana | Kierowania robotami
bez ograniczeri w specjalnos W zakesie sieci,

PROJEKTOWAL: | mgrinz. P. HRYBYK instalacjii urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
SPRAWDZIL: inz. W. STASIAK bez ograniczei w $ j w zakresie

sieci instalacji i urzadzeri wodociagowych i kanalizacyinych, cieplnych,
i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002

DATA OPRACOWANIA:  LISTOPAD 2020 skala 1:75 NR RYS. K/03 D




BIE]

Pionowe przewody prowadzone do jednostki

zewnetrznej klimatyzacji na poziomie terenu.

Przewody prowadzone do poziomu
piwnicy, obudowaé¢

Przewody prowadzone pod stropem.l

B]

RZUT PODDASZA - Skala 1:75
INSTALACJA KLIMATYZACJI

) BE] G2)(B

[AICI-

CH-1,5kW
G -1,7kW

CH-2,2kW
G -2,5kW
PRZEWODY UWAGA:
- 1. Jednostka zewnetrzna klimatyzatora zamontowana na poziomie terenu na konstrukcji wsporcze;j.
Sym bol| 7ednica 2. 7 jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji sanitamej poprzez syfony.
06.35 3. Wszystkie przewody ciecz/gaz izolowane.

$9.52

®12.70

D]

15.88

19.05

TR?NIKI

4. Przejscia instalacji

przez strefy oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ masami, opaskami, obejmami

ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.
Dotyczy przejscia przez strop migdzy parterem a piwnicq.

OZNACZENIA:

Symbol

NAZWA MODELU

)

MXJ—=YA1509M

)

MXJ—YA2512M

CH-2,2kW

G 25kW — proj. kllmqtyzcltor scienny o mocy chlodniczej
2,2kW i mocy grzewczej 2,5kW, w obudowie

zamontowa¢ pompke skroplin,

wg. proj. zamiennego.

CH-2,2kW CH-
G -2,5kW G -1,7kW

Przewdd pionowy do klimatyzatora
na nizszej kondygnacji (PIETRZE).

RYSUNEK DODATKOWY K/04

solid

UStUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica

NIP: 839-297-42-72

tel. 724-064-026

e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com

OBIEKT:

Budynek administaracyjno - biurowy
Stupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obreb: 6

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PODDASZA - INSTALACJA KLIMATYZACJI

BRANZA: SANITARNA

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. DODATKOWY

PROJEKTOWAL: | mgrinz. P. HRYBYK

Uprawrienia budowane do projekiowaria | Kerowana ropotamt

bez ograniczeri w W zakesie sieci,
instalacjii urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. Nr ewid. POM0024/PWOS/4

Uprawnienia budowlane do prolektowama i kierowania robotami

. inz bez ograniczer w j w zakresie
SPRAWDZIL: inz. W. STASIAK sieci instalacji  urzadzeri wodociagowych i kanalizacyinych, cieplnych,
i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002
DATA OPRACOWANIA:  LISTOPAD 2020 skala 1:75 NR RYS. K/04 D




CH - 22,4kW
G -25,0kW

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora na poziomie

SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI

terenu (na konstrukcji wsporczej). POM. Nr 2.14
CH-2,2kW
G -2,5kW
MXJ-YA2512M MXJ-YA2512M MXJ-YA2512M MXJ-YA1509M MXJ-YA1509M MXJ-YA1509M MXJ-YA1509M MXJ-YA1509M
9.52/19.05 S 9.52/19.05 9.52/19.05 S 9.52/15.88 = 9.52/15.88 & 9.52/15.88 o 9.52/15.88 & 9.52/15.88 6.35/12.70 ==
15.79m/16.33m /3 | 2.57m/2.57m 0.89m / 0.89m 3.01m/3.01m 3.51m/351m | 4.36m/4.36m 3.81m/4.06m | 0.48m/0.48m  |2.18m/2.38m POM. Nr 2.13
MXJ-YA1509M CH-1,5kW
9.52/15.88 6.35/ 12,70 === G -1.7kW
1.05m/ 1.55m 0.80m/ 0.80m
I | POM. Nr2.12
6.35/12.70 ==
1.29m / 1.69m CH-2,2kW
6.35/12.70 G -2,5kW
| ————— | CH-1 ,5kW
G -1,7kW
6.35/12.70
1.22m/ 1.42m =] POM. Nr 2.16
CH-2,2kW
6.35/12.70 G -2,5kW
1.50m / 1.70m
.' |I POM. Nr 2.11
CH-2,2kW
6.35/12.70 G -2,5kw
CH-2,2kW
6.35/12.70 G -2,5kw
1.22m/ 1.42m
.' l| POM. Nr 2.3
CH-1,5kwW
6.35/12.70 G -1,7kW
1.50m / 1.70m
] POM. Nr2.9
CH-3,6kW
6.35/12.70 G -4,0kw
4.38m / 4.58m
E——1] POM.Nr2.7
CH-1,5kW
G -1,7kW
RYSUNEK DODATKOWY K/05
UStUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica
tel. 724-064-026
v e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com
OBIEKT: Budynek administaracyjno - biurowy
UWAGA: Stupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obreb: 6
1. Jednostka zewnetrzna klimatyzatora zamontowana na poziomie terenu na konstrukcji wsporczej. TYTUL RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI
2. 7 jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji sanitarnej poprzez syfony. — -
3. Wszystkie przewody ciecz/gaz izolowane. BRANZA: SANITARNA ET/:;w::gﬁge?ﬂlizjx::"::u;j;i:fDATKOWY
4, Przejscia instalacji przez strefy oddzielenia p.poz2. zabezpieczy¢ masami, opaskami, obejmami PROJEKTOWAL: | mgrinz. P. HRYBYK ;‘;‘:;“;5"iV;"Q';j;‘;?g‘p‘f:fjhf’;;f&g@;j;‘c;fsgjjxy"fhifvwizﬁ';;ﬁoieyjh‘
ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody. Nr ewid. PO /14
Dotyozy przsjecia przez strop miedzy parterem a piwnicg. ornor | W STASAK | e e
' ey o e HCATO0T
DATA OPRACOWANIA:  LISTOPAD 2020 skala ---------- NR RYS. K/05 D




Wykorzysta¢ istniejqce
podtqczenie.

U

—_

moONO O RAWGDN

—_ —

Wentylator tazienkowy, 18W 230V
wiqczny ze swiattem
wylqczny ze zwtokq czasowq.

WAGA:

Przed zamdwieniem elementdw instalacji sprawdzi¢ zgodnos¢ wskazanych wymiardw do elementdw konstrukeji i innych instalacji.
Wymiary kanatdw na rysunkach bez uwzglednienia izolaciji.

Odsadzki, redukcje domierzy¢ bezposrednio na budowie.

Montaz instalacji za pomocq systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych.

Wykona¢ podest komunikacyjny (oraz serwisowy) od wlazu na strych do centrali wentylacyijne;.

Przejscia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane w/g schematu na rysunku.

Wszystkie przewody i ksztattki na strychu zaizolowa¢ wetnq mineralng gr.80mm (w przestrzeniach ogrzewanych kanaly nieizolowane)
Centrale wentylacyjnq podwiesi¢ na podescie. Serwis centrali od spodu.

Z centrali wentylacyjnej odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.

Aby zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza w fazienkach w stolarce drzwiowej zastosowa¢ otwory lub szczelinynad podtogq.

SZCZEGOt PRZEJSCIA PRZEZ SCIANE

SCIANA
PRZEWOD <« 2
o+ 1
Welna mineralna .
pottwarda 40 mm SCIANA

RZUT PIWNICA - Skala 1:50

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

RYSUNEK ZAMIENNY DO RYSUNKU W/01

do projektu budowlanego zatwierdzonego
decyzjq Prezydenta Miasta Stupska

o pozwoleniu na budowe nr 59/2017 z dnia 02.03.2017r

UStUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica

NIP: 839-297-42-72

tel. 724-064-026

e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com

solid

OBIEKT: Budynek administaracyjno - biurowy
Stupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obreb: 6

TYTUL RYSUNKU:  RZUT PIWNICY - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. ZAMIENNY

Uprawnienia budowlane 6o projektowania | Kierowania robotami

bez ograniczen w Sci i inej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzert cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodaciagowych i
kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

PROJEKTOWAL: | mgrinz. P. HRYBYK

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

SPRAWDZIL: inz. W. STASIAK bez ograniczen w $ w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych | kanalizacyinych, cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002
DATA OPRACOWANIA:  LISTOPAD 2020 skala 1:50 NR RYS. W/01 Z




Wentylator kanatowy, 28W 230V
wtqczny ze Swiattem
wylgczny ze zwlokq czasowgq.

159
189

159
189
159
189
159
189

Wentylator kanatowy, 28W 230V
witqczny ze $wiattem
wyltqczny ze zwlokq czasowq.

159
179

197
242
197
242

197
242
197
242
197
242
197
242

UWAGA:

Przed zamdwieniem elementdw instalacji sprawdzi¢ zgodnos¢ wskazanych wymiardw do elementdw konstrukcji i innych instalacji.
Wymiary kanatéw na rysunkach bez uwzglednienia izolacji.

Odsadzki, redukcje domierzy¢ bezposrednio na budowie.

Montaz instalacji za pomocq systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych.

Wykona¢ podest komunikacyjny (oraz serwisowy) od wlazu na strych do centrali wentylacyjne;.

Przejscia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane w/g schematu na rysunku.

Wszystkie przewody i ksztaftki na strychu zaizolowa¢ wetng mineralng gr.80mm (w przestrzeniach ogrzewanych kanaly nieizolowane)
Centrale wentylacyjnq podwiesi¢ na podescie. Serwis centrali od spodu.

Z centrali wentylacyjnej odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.

Aby zapewni¢ swobodny przeplyw powietrza w tazienkach w stolarce drzwiowej zastosowa¢ otwory lub szczelinynad podtogq.
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ZUT PARTER - Skala 1:50

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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RYSUNEK ZAMIENNY DO RYSUNKU W/02

SZCZEGOL PRZEJSCIA PRZEZ SCIANE

SCIANA
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PRZEWOD

Wetna mineralna

pottwarda 40 mm

7.

SCIANA

do projektu budowlanego zatwierdzonego
decyzjq Prezydenta Miasta Stupska
o pozwoleniu na budowe nr 59/2017 z dnia 02.03.2017r
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UStUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica

NIP: 839-297-42-72

tel. 724-064-026

e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com

OBIEKT: Budynek administaracyjno - biurowy
Stupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obreb: 6
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TYTUL RYSUNKU:  RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRANZA: SANITARNA

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. ZAMIENNY

PROJEKTOWAL: | mgrinz. P. HRYBYK

Uprawnienia budowlane do projeKlowania | Kierowania robotami
bez ograniczen w Sci ir inej w zakresie sieci,

instalaciii urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

SPRAWDZI: inz. W. STASIAK

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
bez ograniczer w § w zakresie
sieci, instalai i urzadze wodociagowych | kanalizacyjnych, cieplnych,

DATA OPRACOWANIA:  LISTOPAD 2020

wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002
skala 1:50 NR RYS. W/02 Z




RZUT PIETRA - Skala 1:50
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wentylator ftazienkowy, 18W 230V
wtqczny ze Swiattem
wylqczny ze zwtokq czasowaq.

B, oo

Wentylator kanatowy, 28W 230V
wigczny ze swiattem
wylqczny ze zwlokq czasowgq.

RYSUNEK ZAMIENNY DO RYSUNKU W/03

. P —— % ~ do projektu budowlanego zatwierdzonego
UWAGA: SZCZEGOL PRZEJSCIA PRZEZ SCIANE decyzjq Presydenta Miasta Stupska
1. Przed zaméwieniem elementow instalacji sprawdzi¢ zgodnos¢ wskazanych wymiarow do elementdw konstrukcji i innych instalacii. 0 pozwoleniu na budowe nr 59/2017 z dnia 02.03.2017r

. i ienia i o UStUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
2 Wymmry‘konoléw‘ na rysynkoch bez uwzg‘Iedmemo |zo!ocp SCIANA I RO Iy T FROUFR]
3. Odsodzk!, redukizje domierzy¢ bezposrednio no‘bu‘dgme. ) PENTINIIN i SO I NPagoh 2bras s
4. Montaz instalacji za pomocq systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych. 2 v e-mail: wrzesniak paulina@gmail.com
5. Wykona¢ podest komunikacyjny (oraz serwisowy) od wtazu na strych do centrali wentylacyjne;. PRZEWOD < 2 OBIEKT: Budynek administaracyjno - biurowy
6. Przejscia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane w/g schematu na rysunku. -4»— _4)_ Stupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obreb: 6
7. Wszystkie przewody i ksztaltki na strychu zaizolowa¢ wetng mineralng gr.80mm (w przestrzeniach ogrzewanych kanaly nieizolowane) Wetna mineralna ) TYTULRYSUNKU:  RZUT PIETRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
9. Centrale wentylacyjnq podwiesi¢ na podescie. Serwis centrali od spodu. = SCIANA ERANZA. SANITARNA CTAP PROJEKT BUDOWLANY - RvS. ZAMIENNY

10. Z centrali wentylacyjnej odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon. pOttWOF‘dO 40 mm Cranmiera BdowTane 2o propRowara TReovats o

11.  Aby zapewni¢ swobodny przeplyw powietrza w tazienkach w stolarce drzwiowej zastosowa¢ otwory lub szczelinynad podtogq. PROJEKTOWAL: | mgrinz. P HRYBYK [ et ey, saompen nodocssoneh

tfpﬁ:t:r\aizfgyl::dom:xda: szl‘j/ei?(f:l,;\in;?ii:;wania robotami
SPRAWDZIL: | inz. W. STASIAK et e e nodocasomen araizamo. aepeh
wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002 ' )
DATA OPRACOWANIA:  LISTOPAD 2020 SM
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UWAGA:

Przed zamdwieniem elementdéw instalacji sprawdzi¢ zgodnos¢ wskazanych wymiardw do elementdw konstrukcji i innych instalacji.
Wymiary kanatéw na rysunkach bez uwzglednienia izolacji.
Odsadzki, redukcje domierzy¢ bezposrednio na budowie.
Montaz instalacji za pomocq systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych.
Wykona¢ podest komunikacyjny (oraz serwisowy) od wtazu na strych do centrali wentylacyjne;.
Przejscia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane w/g schematu na rysunku.
na strychu zaizolowa¢ welnq mineralng gr.80mm (w przestrzeniach ogrzewanych kanaty nieizolowane)
Centrale wentylacyjnq podwiesi¢ na podescie. Serwis centrali od spodu.
Z centrali wentylacyjnej odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.
Aby zapewni¢ swobodny przeplyw powietrza w tazienkach w stolarce drzwiowej zastosowa¢ otwory lub szczelinynad podtogq.
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2.2 KORYTARZ 42,72 m? 300m| 1282 m’ 65 m7/h 65 m/h 0,5 w/h
2.3 POM. BIUROWE | 10,07 m? zm. 315 m 40 m¥n 40 m7/h 1,3 w/h
2.6 POM. SOCJALNE| 7,75 m? zm. 257 m° 52 m7/h 52 m7/h 2,0 w/h
2.7 POM. BIUROWE | 10,07 m? zm. 38,3 m° 40 m¥n 40 m7/h 1,0 w/h
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RZUT PODDASZA - Skala 1:50
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

RYSUNEK ZAMIENNY DO RYSUNKU W/04
do projektu budowlanego zatwierdzonego

decyzjq Prezydenta Miasta Stupska

o pozwoleniu na budowe nr 59/2017 z dnia 02.03.2017r

solid

UStUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica

NIP: 839-297-42-72

tel. 724-064-026

e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com

OBIEKT:

Budynek administaracyjno - biurowy
Stupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obreb: 6

TYTUL RYSUNKU: RZUT PODDASZA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRANZA: SANITARNA

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. ZAMIENNY

PROJEKTOWAL: | mgrinz. P. HRYBYK

Uprawnienia budowlane do projeklowania | Kierowania robotami

bez ograniczen w Sci ir inej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzert cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodaciagowych i
kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

SPRAWDZI: inz. W. STASIAK

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
bez ograniczer w 4 j w zakresie
sieci, instalai i urzadze wodociagowych | kanalizacyjnych, cieplnych,

DATA OPRACOWANIA:  LISTOPAD 2020

wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002
skala 1:50 NR RYS. W/04 Z
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RZUT DACHU - Skala 1:50
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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RYSUNEK ZAMIENNY DO RYSUNKU W/05

WA A: 4 o - do projektu budowlanego zatwierdzonego
U G P PRI . . _— P e . . WYRZUTNIA DACHOWA SZCZEGOL PRZEJSCIA PRZEZ SCIANE prol decyzj Prezgdenta Miasta Slups?(a
1. Przed zamdwieniem elementdw instalacji sprawdzi¢ zgodnos¢ wskazanych wymiardw do elementéw konstrukcji i innych instalacji. o pozwoleniu na budm}//vejgr 59/9017 2 dnla 02 03.2017r
2. Wymiary kanatéw na rysunkach bez uwzglednienia izolacji. Wi-122 p e — v.vp P.ROJEKT
3. Odsadzki, redukcje domierzy¢ bezposrednio na budowie. W1-121° —> 737 m3/h SCIANA SO I Id bl G o0, 78281 Kobilrle
4. Montaz instalacji za pomocq systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych. I/NTINA/N -T- i o wresmokpa lyr'?é@;;mlaégzr:
5. Wykona¢ podest komunikacyjny (oraz serwisowy) od wtazu na strych do centrali wentylacyjne;. PRZEWOD L ® \ — - — ' -
e . o . . x OBIEKT: Budynek administaracyjno - biurowy
6. Przejscia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane w/g schematu na rysunku. _4)_ Stupsk. ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obreb: 6
7. Wszystkie przewody i ksztattki na strychu zaizolowa¢ wetng mineralng gr.80mm (w przestrzeniach ogrzewanych kanaly nieizolowane) —4>— pst, &% "  ODTED:
9. Centrale wentylacyjnqg podwiesi¢ na podescie. Serwis centrali od spodu. Wetna mineralna . TYTUERYSUNKU: - RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
0. Z centrali wentylacyjnej odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon. 5ttwarda 40 mm SCIANA BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. ZAMIENNY
1. Aby zapewni¢ swobodny przeplyw powietrza w fazienkach w stolarce drzwiowej zastosowa¢ otwory lub szczelinynad podtogq. P oROJEKTOWAL 5. P, HRYBYK el s 6o pofstonar Keovare oo
o | mgrinz. F. instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i
’ ot e SO A
. Uprawnienia budowlane do Projeklowania’\ kierowania robotami
SPRAWDZIL: | inz. W. STASIAK st e e nodocusomeh aralzamyh, seph,
wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002
DATA OPRACOWANIA:  LISTOPAD 2020 SM
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UWAGA:

1. Przed zamdwieniem elementdw instalacji sprawdzi¢ zgodnos¢ wskazanych wymiardw do elementdéw konstrukcji i innych instalaciji.
2. Wymiary kanatéw na rysunkach bez uwzglednienia izolacji.

3. Odsadzki, redukcje domierzy¢ bezposrednio na budowie.

4. Montaz instalacji za pomocq systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych.

5. Wykona¢ podest komunikacyjny (oraz serwisowy) od wlazu na strych do centrali wentylacyjne;.

6. Przejscia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane w/g schematu na rysunku.

7. Wszystkie przewody i ksztaltki na strychu zaizolowaé¢ wetng mineralng gr.80mm (w przestrzeniach ogrzewanych kanaly nieizolowane)
9. Centrale wentylacyjnq podwiesi¢ na podescie. Serwis centrali od spodu.

10. Z centrali wentylacyjnej odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.

11.  Aby zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza w tazienkach w stolarce drzwiowej zastosowa¢ otwory lub szczelinynad podtogq.
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RZUT STRYCHU - Skala 1:50
INSTALACJA

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

RYSUNEK DODATKOWY W/06

solid

UStUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica

NIP: 839-297-42-72

tel. 724-064-026

e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com

OBIEKT:

Budynek administaracyjno - biurowy
Stupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obreb: 6

TYTUL RYSUNKU:

RZUT STRYCHU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRANZA: SANITARNA

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY-RYS. DODATKOWY

Uprawnienia budowlane do projeKlowania | Kierowania robotami
. bez ograniczen w Sci ir inej w zakresie sieci,

PROJEKTOWAL: | mgrinz. P. HRYBYK instalacji | urzadzer ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

SPRAWDZIL: | inz. W. STASIAK penymi bz ogaricze zaktsi

sieci, instalai i urzadze wodociagowych | kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002

DATA OPRACOWANIA:  LISTOPAD 2020 skala 1:50 NR RYS. W/06 D
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HP25 hydront wewnetrzny DN25 bnl bote’rlo dnatryrskowkq woda zimna 1. Przewody wodne gt6wne rozprowadzajqce oraz piony wykona¢ z rur ALU-PEX
. z p Zawor do Sspiuczki H o polqczeniach zaprasowywanych. Przewody zaizolowa€, grubosé¢ izolacji zgodnie
wersja natynkowa wgqz pblsztywny dn25 pi — zawr do plpsuoru woda ciepla 2 Warunkami Technicznyra.
Zp zawdr do pisuoru —_— cyrkulocjo 2. Przewody wodr!e - pm‘iejsdu od pion_6w do urzqdzen wykfxnac zmr A_LU—PEX
— oznaczenie pionu instolocji hydrontowej zC zawor czerpolny ze 1ziqczkq do weza w bruzdach sciennych i posadzce, zaizolowa¢ — grubos¢ izolacji zgodnie

@ — oznaczenie piondw wody
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@ zawdr napowietrzajacy/zapewni¢ doplyw powietrza
WP50 wpust podlogowy

piony kanalizacyjne wyprowadzic
ponad dach i zakonczyc rurq wywiewna

instalacja hydrantowa

== Kanalizacja sanitarna

= = = = = Kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem

z Warunkami Technicznymi.

3. Przejscia instalacji przez strefy oddzielenia p.po2. zabezpieczy¢ masami, opaskami, obejmami

ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.

4. Glowne przewody rozprowadzajqce prowadzic pod sufitem w uchwytach stalowych z przektadkq

gumowq na systemowych zawiesiach wsporczych.

5. Z jednowstek wewnetrznych klimatyzatoréw odprowadzi¢ kondensat do kanalizacji sanitarnej za posrednictwem syfondw.
Jednostki wyposazy¢ w pompki skroplin.
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UWAGI:

1. Przewody wodne gtdwne rozprowadzajqce oraz piony wykona¢ z rur ALU-PEX
o potqczeniach zaprasowywanych. Przewody zaizolowat, grubos¢ izolacji zgodnie
z Warunkami Technicznymi.

2. Przewody wodne — podejscia od pion6w do urzqdzen wykona¢ z rur ALU-PEX
w bruzdach sciennych i posadzce, zaizolowa¢ — grubos¢ izolacji zgodnie
z Warunkami Technicznymi.

3. Przejscia instalacji

przez strefy oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ masami, opaskami, obejmami
ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.
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ZESTAWIENIE

ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie  Opis elementu Szt m2 Uwagi Str.1
NT—

Ni=1 Programator (Sterownik) P 1 prod.
Ni= 2 Zawdr nawiewny KN-RM-125-C 1 prod.
Ni= 3 Zawdr nawiewny KN—-RM=125-C 1 prod.
Ni— 4 Zawdr nawiewny KN—-RM—100-C 1 prod.
Ni— 5 Zawdr nawiewny KN—-RM-125-C 1 prod.
N1— & Zawdr nawiewny KN—RM—125-C i prod.
N1— 7 Zowdr nawiewny KN—RM—125-C il prod.
N1— 8 Zawdr nawiewny KN-RM=100-C 1 prod.
N1— 9 Zawbr _nawiewny KN—RM—100-C 1 prod.
N1— 10 Zowdr nawiewny KN—RM-100-C 1 prod.
Ni— 11 Zawdr nawiewny KN-RM—100-C 1 prod.
N1- 12 Zawdr_nawiewny KN—-RM-100-C 1 prod.
N1— 13 Zawbr _nawiewny KN—RM—100-C 1 prod.
Ni- 14 Zawor nawiewny KN—RM—100-C 1 prod.
N1= 15 Zawdr nawiewny KN-RM-100-C 1 prod.
N1- 16 Zawdr nawiewny KN-RM-100-C 1 prod.
N1- 17 P.elost. SLVL—50-100 698 1 prod.
N1— 18 Kolane BP—C—100-90 1 0.085 prod.
N1- 19 Kanal wentylacyjny SPR—C—100-2202 1 0.692 prod.
N1— 20 Pokrywa rewizyjna IPR=100 1 prod.
N1- 21 Kolano BP-C-100-90 1 0.085 prod.
Ni- 22 Kanal wentylocyjny SPR—-C—100-335 1 0.105 prod.
N1— 23 Przepustnica requlacyjna DAR—C—100 1 prod.
Ni— 24 Redukcja RSCL-C—-125-100 1 0.063 prod.
Ni= 25 P.elast. SLVD-50-100 379 1 prod.
Ni— 26 Przepustnica regulacyjna DAR-C—100 1 prod.
N1= 27 Trojnik TPC—C—125-100 1 0.156 prod.
N1— 28 Kanal wentylacyjny SPR-C—125-1934 1 0.76  prod.
N1- 29 Redukcjo RSCL-C-160-125 1 0.08 prod.
N1—= 30 P.elast. SLVD-50-100 744 1 prod.
N1— 31 Tréjnik TS-C-100-125 1 0.156  prod.
N1— 32 P.elost. SLVD-50-100 743 1 prod.
Ni—- 33 Kanal wentylacyjny SPR—C—125-162 1 0.063 prod.
N1- 34 Przepustnica requlacyjna DAR-C-125 1 prod.
N1-— 35 Trojnik TPC—C—160-125 1 0.2 prod.
N1- 36 Kanal wentylacyjny SPR—C-160-2693 1 1.352  prod.
Ni— 37 Pokrywa rewizyina IPR-160 1 prod.
N1— 38 Redukcja RSCL-C-200-160 1 0.1 prod.
N1= 39 P.elast. SLVD-50-100 744 1 prod.
N1—= 40 Tréjnik 7S—C—100-125 1 0.156 prod.
N1— 41 P.elast. SLVD-50-100 743 1 prod.
Ni— 42 Kanal wentylacyjny SPR-C—125-147 1 0.058 prod.
N1— 43 Przepustnica requlacyjna DAR—-C—=125 1 prod.
N1— 44 Trojnik TPC—C—200-125 1 0.25 prod.
N1— 45 Kanal wentylacyjny SPR—C—200—1545 1 0,97 prod.
N1— 46 P.elast. SLVD-50-100 724 1 prod.
N1— 47 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-823 1 0.259 prod.
N1— 48 Kolane BP—C-100-90 1 0.085 prod.
N1— 49 Kanal wentylacyjny SPR—C—100—1x3000+1328 1 1.359 prod.
N1i— 50 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1 prod.
N1= 51 Trdjnik TPC—C-200-100 1 0.25 prod.
N1— 52 Konat wentyloeyjny SPR=C—200-—-289 1 0.182 pred.




Oznaczenie Opis elementu Szt. m2  Uwagi Str.2
Ni— 53 Przepustnica regulacyjna DAR—C-200 1 prod.
N1— 54 Redukcja RSCL-C-250-200 1 0.16  prod.
N1— 55 P.elast. SLYD—50—-100 947 1 prod.
N1— 58 Kanat wentylacyjny SPR—C—100-1x3000+414 1 1.072 prod.
Ni— 57 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085 prod.
N1— 58 Kanal wentylacyjny SPR—-C—100-795 1 0.25 prod.
N1— 58 Przepustnica requlacyjna DARL—C—100 1 prod.
N1— 60 Redukcja RSCLL—C-125-100 1 0.063 prod.
N1—= 61 P.elast. SLYD-50-100 1199 1 prod.
N1— 62 Przepustnica requlacyjna DARL—C—=100 1 prod.
N1— 63 Trdjnik TPCL-C-125-100 1 0.156  prod.
N1— 64 Kanal wentylacyjny SPR-C-125-1630 1 0.641 prod.
N1—- 65 Redukcja RSCLL-C-160-125 1 0.08  prod.
N1— 66 P.elast. SLYD-50-100 1689 1 prod.
N1- 67 Przepustnica requlacyjina DARL—-C—100 1 prod.
N1— 68 Trojnik TPCL-C-160-100 1 0.175 prod.
N1- 69 Kanal wentylacyjny SPR-C—160-61 1 0.031 bprod.
N1- 70 P.elast. SLVD-50-80 1383 1 prod.
N1= 71 Przepustnica requlacyjna DARL—-C—80 i prod.
N1— 72 Tréinik TPCL-C—160-80 1 0.15  prod.
N1— 73 Kanal wentylacyjny SPR—C—160—807 1 0.405 prod.
N1— 74 Redukcja RSCLL—C—200-160 1 0.1 prod.
N1— 75 P.clost. SLVD-50—100 440 1 prod.
N1— 76 Przepustnica regulacyjna DARL—C—100 1 prod.
N1- 77 Trdjnik TSL-C-100-125 1 0.156  prod.
N1— 78 Przepustnica regulacyjna DARL—-C—100 1 prod.
N1— 79 P.elast. SLVD-50-100 442 1 prod.
N1— 80 Kanal wentylacyjny SPR—C—125—444 1 0.175 prod.
N1— 81 Pokrywa rewizyjna IPR—125 1 prod.
N1- 82 Przepustnica requlacyjna DARL-C—125 1 prod.
N1— 83 Kolano BPL-C—125-90 1 0118 prod.
N1— 84 Trojnik TPCL—C—-200-125 ] 0.25 prod.
N1— 85 Kolano BPL-C-200-90 1 0.275 prod.
N1— 86 Kana! wentylacyjny SPR-C—200—2x3000+1440 1 4672 prod.
N1- 87 Pokrywa rewizyjna IPR—200 1 prod.
N1— 88 P.elost. SLVD-50-100 1543 1 prod.
N1— 89 Przepustnica regulacyina DAR—-C—100 1 prod.
N1— 90 Tréjnik TPC—=C—100-100 1 0.0891 prod.
N1— 91 Przepustnica requlacyjna DAR-C-100 1 prod.
Ni—= 92 P.elast. SLVD-50-100 1544 1 prod.
Ni— 93 Kanat wentylacyjny SPR=C—100-127 1 0.04 bprod.
N1— 94 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1 prod.
N1- 85 Redukcja RSCL-C-250-200 1 0.16  prod.
N1— 96 Tréjnik TPC-C-250-100 1 0.3 prod.
N1- 97 Kanal wentylacyjny SPR—C-250-2107 1 1.654 prod.
N1— 98 Przepustnica requlacyjna DAR—-C-250 1 prod.
Ni— 99 Trojnik TPC—C-250-250 i 0.55  prod.
N1— 100  Kanal wentylacyjny SPR-C—250-897 1 0.704 prod.
N1= 101  Pokrywa rewizyjna IPR-250 1 prod.
N1— 102  Kolano BP—C—250-80 1 0.430 prod.
N1= 103  Tlumik SIL-GL—100-250-1000 1 prod.
N1- 104  Nagrzewnica elektryczna KNE-3,0/250 (230V  3kW) 1 prod.
N1= 105  Kanal wentylacyjny SPR—C—250—463 1 0.363 prod.




Oznaczenie Opis elementu Szt m2 Uwagi Str.3
N1— 106  potgczenie elastyczne DN-250 1 orod
N1- 107 Centrala wentylacyjna podwieszana 1 prod.
N1— 108  polgczenie elastyczne DN—250 ] orod.
N1— 109  Kangl wentylacyjny SPR—C—250-470 1 0.369  oprod,
N1-— 110  Nogrzewnica elektryczna KNE-3,0/250 (230V  3kW) 1 orod.
N1— 111  Kanat wentylacyiny SPR—C—250-1x3000+2550 1 4357 orod.
N1— 112  Pokrywa rewizyina IPR-250 1 orod
N1-= 113  Kolano BP—-C-250-90 1 0.430 ored
N1- 114  Kaonal wentylacyiny SPR—C—250-380 1 0.299 orod.
N1— 115  Kolano BP—C-250-90 1 0.430 orod
N1— 116  Podstawa daochowa TAGF—C—250-35 1 orod
N1— 117  Czerpnig dochowa CD—C2-C-250-NS 1 prod
W1— prod.
Wi- 1 Zawdr wywiewny KW-RM—125-C 1 prod.
Wi- 2 Zawdr wywiewny KW—RM-125-C 1 prod.
Wi— 3 Zawdr wywiswny KW—RM—125-C 1 prod.
Wi- 4 Zawdr wywiewny KW—RM—=125-C 1 prod.
Wi- 5 Zaowdr wywiewny KW—-RM—80-C 1 prod.
Wi—- 6 Zawdr wywiewny KW—RM—100-C 1 prod.
Wi- 7 Zawdr wywiewny KW—RM-=100-C 1 prod.
Wi- 8 Zawdr wywiewny KW—RM—100-C 1 prod.
Wi- 9 Zawdr wywiewny KW-RM-100-C 1 prod.
Wi=- 10 Zawdr wywiewny KW—-RM—=100-C 1 prod.
Wi- 11 Zawdr wywiewny KW—RM—100-C 1 prod.
Wi- 12 Zowdr wywiewny KW—RM-125-C 1 prod.
Wi- 13 Zawdr wywiewny KW—RM=100-C 1 prod.
Wi— 14 Zowdr wywiewny KW—RM—100-C 1 prod.
Wi= 15 Zawbr wywiewny KW—-RM-=100-C 1 prod.
Wi= 16 P.elast. SLVL—50-100 502 1 prod.
Wi- 17 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085 prod.
Wi- 18 Kanal wentylacyiny SPR—-C—100-539 1 0.169 prod.
Wi- 19 Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 1 prod.
Wi- 20 Redukcja RSCLL-C-125-100 1 0.063 prod.
Wi—- 21 P.elast. SLVD-50-100 560 1 prod.
Wi-— 22 Przepustnica regulacyjna DARL—C—100 1 prod.
Wi- 23 Trdjnik TPCL-C—-125-100 1 0.156 pred.
Wi— 24 Kanat wentylacyjny SPR—-C—-125-1752 1 0.688 prod.
Wi- 25 Kolano BPL-C-125-90 1 0.118 prod.
Wi- 26 Kanal wentylacyjny SPR—-C—-125-2566 1 1.008 prod.
Wi- 27 Pokrywa rewizyina IPR—125 1 prod.
Wi— 28 Przepustnica requlacyjna DARL-C—125 1 prod.
Wi— 29 P.elast. SLVD-50-100 931 1 prod.
Wi— 30 Przepustnica regulocyjna DARL—C—100 i prod.
Wi—- 31 Kolane BPL—C-100-80 1 0.085 prod.
Wi- 32 Kanal wentylacyjny SPR—-C—100-182 1 0.057 prod.
Wi- 33 P.elost. SLVD-50—100 1694 1 prod.
Wi- 34 Przepustnica requlacyjna DARL-C-100 1 prod.
Wi— 35 Trojnik TPCL-C—100-100 1 0.081 oprod.
Wi— 36 Kanal wentylacyiny SPR—C—100-324 1 0.102  prod.
Wi- 37 Przepustnica reguigcyjng DARL—C-100 1 prod.
Wi- 38 Redukcja RSCLL-C-160-100 1 0.1 prod.
Wi- 39 Trojnik TPCL-C-160-125 1 0.2 prod.
W1— 40 Kanat wentylacyiny SPR—C—160-2184 1 1.097 prod.
Wi- 41 Redukcja RSCL-C—200-160 1 0.1 prod.




Oznaczenie  Opis elementu Szt. m2 Uwagi Str.4
Wi- 42 P.elast. SLVD-50-100 743 1 prod.
Wi— 43 Tréjnik TS-C-100-125 1 0.156  prod.
Wil— 44 P.elgst. SLVD-50—100 743 1 prod.
Wi— 45 Przepustnica requlacyjna DAR-C—125 1 prod.
W1- 46 Kanal wentylacyjny SPR-C—-125-83 1 0.033 prod.
W1- 47 Trbjnik TPC-C-200-125 1 0.25 prod.
W1- 48 Kanal wentylacyiny SPR-C-200-2785 1 1.749 prod.
W1-— 49 Pokrywa rewizyjna IPR-200 1 prod.
Wi- 50 P.elost. SLVD-50-100 743 1 prod.
Wi- 51 Tréjnik TS-C-100-125 1 0.156  prod.
Wi- 52 P.elast. SLVD-50-100 743 1 prod.
Wi= 53 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1 prod.
Wi- 54 Kana! wentylacyjny SPR—C—125-83 1 0.033 prod.
Wi- 55 Tréjnik TPC—C—-200-125 1 0.25 prod.
Wi- 56 Kanal wentylacyjny SPR—C—200-787 1 0.494 prod.
Wi- 57 Kolano BP—C—-200-45 1 0.169 prod.
Wi— 58 Kanat wentylocyjny SPR—C—200-584 1 0.367 oprod.
Wi- 59 Kolano BP-C-200-45 1 0.169 prod.
Wi- 60 Kanal wentylacyjny SPR—C—200-908 i 0.57 prod.
Wi- 61 Przepustnica regulocyjna DAR—C-200 1 prod.
Wi— 62 Redukeja RSCL-C-250-200 1 0.16  prod.
Wi- 63 P.elost. SLVD-50-100 383 1 prod.
Wi- 64 Kolano BP-C-100-80 1 0.085 prod.
Wi- 65 Kanal wentylacyjny SPR—C—100—1x3000+481 1 1.093 prod.
W1— 66 Pokrywa rewizyina IPR-100 1 prod.
W1- 67 Przepustnica regulocyjna DAR—C—100 ] prod.
Wi- 68 P.elgst. SLVD-50-100 418 ] prod.
Wi- 69 Kolane BP-C-100-80 1 0.085 prod.
Wi- 70 Kanat wentylacyjny SPR-C—100-196 1 0.061 oprod.
Wi— 71 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1 prod.
Wi- 72 Redukcja RSCL-C-125-100 1 0.063 prod.
Wi- 73 Trajnik TPC-C-125-100 1 0.156  prod.
Wi- 74 Kanatl wentylocyiny SPR—C—125-161 1 0.063 prod.
Wi- 75 Redukcja RSCL-C—160-125 1 0.08 prod.
Wi- 76 P.elast. SLVD-50-100 433 1 prod.
Wi- 77 Przepustnica requlacyjna DAR-C-100 i prod.
Wi— 78 Trdjnik TPC—C—-160-100 1 0.175  prod.
Wi- 79 Kanatl wentylacyjny SPR—C—160—1x3000+1452 1 2.235 prod.
Wi- 80 Pokrywa rewizyjna IPR=160 1 prod.
W1i- 81 P.elast. SLVD-50-100 400 1 prod.
Wi- 82 Kolano BP—C—-100-90 1 0.085 prod.
Wi— 83 Kanal wentylacyjny SPR—C—100—1x3000+1278 1 1.343 prod.
Wi- 84 Pokrywa rewizyjna IPR=100 1 prod.
Wi— 85 Przepustnica regulocyjno DAR—C—100 1 prod.
W1— 86 Trojnik TPC-C-160-100 1 0175 prod.
W1- 87 Kanal wentylacyjny SPR-C—160-256 1 0.129 prod.
Wi- 88 P.elgst. SLVD=50-80 475 1 prod.
Wi- 89 Kana! wentylacyjny SPR-C—80-1118 1 0.281 orod.
Wi- 90 Pokrywa rewizyjna IPR-80 1 prod.
Wi- 91 Przepustnica requlacyjna DAR—C—80 1 prod.
W1- 92 Tréjnik TPC-C-160-80 1 0.15 opred.
Wi- 93 Kana! wentylacyjny SPR—C—160-2053 1 1.031 prod.
Wi- 94 Redukcja RSCL-C-200-160 1 0.1 prod.




Oznaczenie Opis elementu Szt. m2  Uwagi Str.5
Wi- 95 P.elast. SLVD-50-100 1480 1 orod
Wi1- 96 Przepustnica regulocyjna DAR-C—-100 1 orod.
W1— 97 Trdjnik TPC-C-100-100 1 0.091 5rod
W1- 98 Przepustnica requlocyina DAR-C-100 1 prod.
Wi— 99 P.elast. SLVD=50-100 1480 1 prod.
W1- 100  Kanal wentylacyjny SPR—=C—100-1380 1 0433 prod.
W1— 101  Pokrywa rewizyjna IPR=100 1 orod.
W1— 102  Przepustnica requlacyjna DAR—-C—100 1 orod.
Wi1-— 103  Tréjnik TPC-C-200-100 1 0.29  prod.
W1- 104  Kanat wentylocyiny SPR—C—-200-1x3000+17 1 1.895 orod
Wi1- 105 Kolano BP-C—200-80 1 0.275 prod.
W1- 106 Kanat wentylocyjny SPR-C—200-1884 1 1183 prod.
W1- 107  Przepustnica regulacyjna DAR—-C-200 1 prod,
W1- 108 Trdjnik TPC-C-250-200 1 0.425 prod.
W1— 109  Kanal wentylacyjny SPR-C—250-554 1 0.435 prod.
W1- 110  Pokrywa rewizyjna IPR=250 1 orod.
Wi- 111 Tiumik SIL—GL-100-250-1000 1 orod
W1— 112  polgczenie elastyczne DN-250 1 orod
W1- 113  polgczenie elastyczne DN—250 1 orod.
Wi- 114  Kolano BP-C—-250-80 1 0.430 prod
W1- 115 Kolone BP—C—250-80 1 0.430 prod
W1— 116 Kanat wentylacyjny SPR-C—250-941 1 0739 prod
Wi- 117 Kolane BP—C—-250-90 1 0.430 Qrod
Wi- 118 Kolano BP-C—250-90 1 0.430 prod
W1— 119  Kanat wentylacyjny SPR—C—250—-1x3000+260 12559 prod
W1— 120 Kolano BP-C-250-90 10430 prod.
W1- 121  Podstawa dachowa TAGF—C-250-35 1 brod.
W1— 122  Wyrzutnio dachowa WD—C2—-C—250-NS 1 BFod.
W2— prod.
W2—- 1 Wentylator domowy DN120 1 prod.
W2— 2 Kanat wentylacyjny SPR=C-125-615 1 0.242 oprod.
W2—- 3 Kolano BP—C—125-90 1 0.118 prod.
W2— 4 Kanal wentylocyjny SPR-C—125-282 1 0.111 prod.
W2- 5 Zaslepka CPFH-C-100 1 0.021 prod.
W2- 6 Trdjnik TPC-C-100-100 1 0.091 prod.
Ww2- 7 Kanat wentylacyjny SPR—C—100-50 1 0.016 prod.
W2- 8 Zawdr wywiewny KW—RM—100-C 1 prod.
W2- 9 Kanat wentylacyjny SPR—-C—100-878 1 0.276 prod.
W2—- 10 Trdjnik TPC-C—100-100 1 0.091 prod.
W2- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C—100-50 1 0.016 prod.
W2— 12 Zawdr wywiewny KW—RM—100-C i prod.
W2- 13 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-184 1 0.058 prod.
W2— 14 Kolano BP—C—100-80 1 0.085 prod.
W2— 15 Ttumik SIL—50-100-500 1 prod.
W2—- 16 Obejma montazowa DN—100 1 prod.
w2- 17 Wentylator kanatowy kanatowy DN100 1 prod.
W2- 18 Obeima _montazowa DN-100 1 prod.
W2- 19 Klapa zwrotna KZ—100 1 prod.
w2—- 20 Kanat wentylacyiny SPR—C—100-588 1 0.185 prod.
W2— 21 Redukcjo RSCL-C-125-100 1 0.063 prod.
W2— 22 Zaslepka CPFH-C—100 1 0.021 prod.
W2—- 23 Trdinik TPC-C=100-100 1 0.091 prod.
W2—- 24 Kanat wentylacyjny SPR=C-100-50 1 0.016 prod.
W2— 25 Zawdr wywiewny KW—RM—100-C 1 prod.




Oznaczenie  Opis elementu Szt m2 Uwagi Str.6
W2— 26 Ttumik SIL-=50-100-500 1 prod.
W2— 27 Obejma _montazowa DN-100 1 prod.
W2- 28 Wentylator kanatowy DN100 1 prod.
W2- 29 Obejma montazowa DN-100 1 prod.
W2- 30 Klapa zwrotna KZ—-100 1 prod.
W2— 31 Kolono BP-C—100-45 1 0.065 prod.
W2— 32 Kanal wentylacyiny SPR-C-100-289 1 0.091 prod.
W2— 33 Tréjnik TSV-C-125-100 1 0.22  prod.
W2— 34 Kolano BP—C—125-15 1 0.064 prod.
W2— 35 Kana! wentylacyjny SPR-C-125-97 1 0.038 prod.
W2— 36 Kolano BP—C-125-80 1 0.118 prod.
W2— 37 Zawdr wywiewny KW-RM-80-C 1 prod.
W2- 38 Kanal wentylacyjny SPR-C-80-1132 1 0.284 prod.
W2- 39 Kolano BP—C—80-30 1 0.065 prod.
W2- 40 Kanat wentylacyjny SPR—C—80-102 1 0.026 prod.
W2—- 41 Redukcja RSCL-C-100-80 1 0.042 prod.
W2- 42 Zawdr wywiewny KW—RM—100-C 1 prod.
W2— 43 Kanal wentylacyjny SPR—C—100-50 1 0.016 prod.
W2— 44 Redukcja RSCL-C-100-80 1 0.042 prod.
W2- 45 Kanal wentylacyjny SPR—C-100-910 1 0.286 prod.
W2— 46 Zawdr wywiewny KW—-RM—-100-C 1 prod.
W2— 47 Kanal wentylacyjny SPR—C-100-50 1 0.016  prod.
W2— 48 Tréjnik TPC—=C—100-100 1 0.081 bprod.
W2- 49 Ttumik SIL=50-100-300 1 prod.
W2— 50 Kanal wentylacyjny SPR—C—-100-201 1 0.063 bprod.
W2- 51 Kolano BP—C—100-90 1 0.085 prod.
W2— 52 Obejma montazowa DN-100 1 prod.
W2—- 53 Wentylator kanalowy DN100 1 prod.
W2- 54 Obejma montazowa DN—100 1 prod.
W2- 55 Kanal wentylacyjny SPR—C—100-116 1 0.036 prod.
W2- 56 Klapa zwrotna KZ-100 1 prod.
W2- 57 Kolano BP—C—100-45 1 0.065 prod.
W2- 58 Trojnik TPC—-C-160-100 1 0175 prod.
W2- 59 Redukcja RSCL-C—-160-125 1 0.08 prod.
W2- 60 Kanal wentylacyiny SPR—C—125-1x3000+500 1 1.376 prod.
W2- 61 Wentylator domowy DN120 1 prod.
W2- 62 Kanat wentylacyjny SPR—C—160-3000 1 1.506 prod.
W2— 63 Kolano BP-C-160-90 1 0.182 prod.
W2— 64 Kanal wentylacyjny SPR-C—160-153 1 0.077 prod.
W2— 65 Kolano BP-C—-160-80 1 0.182 prod.
W2— 66 Podstawa dachowa TAGF-C-160-35 1 prod.
W2- 67 Wyrzutnia dachowg WD—C2-C—160-NS 1 prod.
W2— 68 Zaslepka CPFH-C-100 1 0.021 prod.
W2- 69 Tréjnik TPC—C—-100—-100 1 0.091 prod.
W2— 70 Kanat wentylacyiny SPR—C-100-50 1 0.016 prod.
W2- 71 Zawdr wywiewny KW—RM—100-C ] prod.
W2—- 72 Kanal wentylacyjny SPR—C—100—894 1 0.281 prod.
W2— 73 Trojnik TPC-C-100-100 1 0.091 prod.
W2- 74 Kanal wentylocyjny SPR—C—100-50 1 0.016 prod.
w2—- 75 Zawdr wywiewny KW—RM—100-C 1 prod.
W2— 76 Kana! wentylacyjny SPR—C—100-534 1 0.168 pred.
W2— 77 Kolane BP-C—100-90 1 0.085 prod.
W2— 78 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-410 1 0.129 prod.




Oznoczenie  Opis elementu Szt. m2  Uwagi Str.7
W2- 79  Tiumik SIL-50-100-500 1 prog.
W2- 80 Obejma montazowa DN—100 1 brod
W2— 81 Wentylator kanatowy DN100 1 orod
W2—- 82 Obejma montazowa DN-100 1 ored.
W2- B3 Kolano BP=C-100-90 1 0.085 prod.
W2- 84 Podstowa dachowa TAGF—C—100-35 1 orod.
W2- 85 Wyrzutnia dachowa WD—C2-C—100-NS 1 o
W2— 86 Zawdr wywiewny KW—-RM=100-C 1 orod.
W2— 87 Kanat wentylacyiny SPR=C—=100-100 1 0.031 prod
W2— 88 Tréjnik TPC-C-100-100 1 0.091 prod
W2- 89 Kangt wentylgcyjny SPR—C—100-50 1 0.016 prod.
W2- 90 Zawdr wywiewny KW—RM—-100-C 1 orod.
W2- 91 Kolano BP—C—100-90 1 0.085 prod,
W2- 92 Kolano BP—C—100-30 1 0.085 prod
W2— 93 Kanal wentylacyiny SPR-C—100-698 1 0.219 pred
W2— 94 Kolano BP-C-100-80 1 0.085 prod.
W2— 95 Tlumik SIL-50-100-500 1 prod
WZ2- 96 Obejma_montgzowg DN—100 1 prod.
W2— 97 Wentylator kanatowy DN100 1 orod.
W2- 98 Obejma montazowa DN—100 1 orod
W2- 99 Kanal wentylacyjny SPR—C—100-1660 1 0.921 orod.
W2— 100 Kolano BP-C-100-90 1 0.085 prod.
W2- 101  Podstawa dachowa TAGF—C-100-35 1 orod.
W2— 102  Wyrzutnio dachowa WD-C2-C—-100-NS 1 prod.
Nyple dodane: prod.
Nypel NS—C-100 3 0.039 prod.
Nypel NS=C=125 1 0.053 prod.
Nypel NS—C-160 2 0.064 prod.
Nypel NS—C-200 3 0.085 prod.
Nypel NS-C-250 2 0.130 prod.
Nypel NSL-C-100 1 0.039 pred.
Pole powierzchni rozwinie¢ kanaldw okrggiych: 46.8 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztaltek okrgglych: 17 m2




+ Zestawienie elementdéw instalacji C.O. dla

potrzeb poddasza:




Zestawienle rur i ksztaftek

Produkt Wielkogé Kod katalogowy llosé Jednostka
]
Rury «’
Rura ze stali weglowe], ocynkowana - sztanga 6 m 22 %151 B20462.7 5] m
Rurs ze stali weglows], ocynkowana - szianga 8 m 28 x1.5 620463.8 53 m
Ksztattki- ~ | _
Kolano $0° nyplowe press 28 5240421 2 szt
Kolano 90° press 28 52401901 26/ szt
Luk 80° 22| _ 5240835] C A0 szt
Mufa press 22| 5240003 2] szt.
Mufa press 28] 5240014| = szt
Redukcja nyplowa press 28 - 22| 6240234 2 szi.
Trojnik rad, press 28-22-28 " B240729) 2 "8z
Zigczka z GZ press 22 -%"7) 5240135 4 szt
Zigczka 2 GZ press 28-%7| 5249852 8] szt
Ziaczka z GZ press 28 - 1"z 5240148 10 szt
IVENTROP Combi System
Produkt Wislkose Kod katzlogowy llosé Jednostka
Rury -
Rura wielowarst. "Copipe” w zwoju 16 x 2.0 150 55| 257] m
Ksztaftki -
Tr6jrik prasowany 16-16- 18| 151 30 43 2] szt
Zigczke prasowana z GZ 18 - %"z| 151 2083 30! szi,
Ziaczka prasowana, z nakretka ziaczna 16 - Yw| 1512143 28! szt
Zigczki i ksztaitki mosiezne, zeliwne | stalowe
Produkt Wielkogé | Kod katalogowy | llosé Jednostka
Ksztalftki - Ztaczki | ksztaltkl mosigine, zeliwne | stalowe
Mufa calows radukcyina T = WY T 30 szi.
Nypel calowy redukcyiny 1z - %"z : 5 szt
‘Nypel calowy rbwnoprzfl_otcm 1"z-1"2 it 2%__ szt.
Zestawienle rozdzielaczy
- - systemy plaszczyznowe
Produkt | Wielkosé Kod katalogowy llogé Jednostka
Rozdzielacze - - systemy plaszczyznow
Multidis SF 1' z przephyw. 0-5[iimin] t 7 wyj.! 140 53571 24 szt




Zestawlenie zawordw | armatury

- - zawory, Kryzy, gltowice, napedy, armatura

Produkt Wielkogé Kod katalogowy | llo$¢ Jednostka
| |
Zawory - - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura
Hydroconto! VIR PN25, zeataw 3 [T 20| . 1080306] EEIE Szt
Hydrocontrol VTR PN25, zestaw 3 I 25 1060308/ 2| szt
Multiflex F ZB(2-rjpodw. kat.,wyi. 1/2"GZ | SR AR T D15654) N e =
Zawor kul, Optibal 107_71 (GW-GW) [ 20 1077108 4| szi.
Zawor kul. Optibal 10771 (BW-BW) e 251 b 1077108 2l s sk
Gilowice/S Howniki - ‘ = zawory, kryzy, glowice, napgdy, armatura
Termostat Uni XH (z poz. zero) L i : = L ' 3011385] 151 - szt
Elementy spoza katalogéw
Produkt Wielkogé Kod katalogowy llog¢ | Jednostka
Elementy odpowistrzenia - Elementy spoza katalogdw
QOdpowietrznik prosty | | 2 szt
Zestawienle izolac]i
T :
Produkt Wielkosé Kod katalogowy | llos¢ | Jednostka
|
Otuliny - ,
PUR M40°C)=0,035 WimK o srednicy wewn, | 25 mmj 3 i 2eTlE e e
18 mm : - o ! | i _
T PUR A(40°C)=0.035 W/mK o érednicy wewn. 25 mm 25 m
22 mm 7
PURA(40°C)=0,085 W/mK o $rednicy wewn. 40 mm)|

28 mm

% =




Zestawienie grzejnikéw

snergooszczedne PROFIL-V (FTV)

\ [
Produkt | H & I D Kod katalogowy J llogé | Jednostka
[mm] [mm] | [mm]
Grze)nikl prawe zintegrowane - energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV2205 en. R . e =< ) R T | 2| rad

energooszczedne PROFIL-V (FTV)

Produkt H E | B Kod katalogowy | llo$¢ | Jednostka

[mm] | [mm] [mm]

Grzejniki prawe zintegrowane - energooszczedns PROFIL-V (FTV)
EDGZR [ 500] 800" 100] : = R R

energooszczedne PROFIL-V (FTV)

Produkt R | L | D Kod katalogowy llosé | Jednostka
[mm] i [mm] | [mm] | |
1
Grzejniki prawe zintegrowane - :nergooszezedne PROFIL-V (FTV)
FIV2205en. I 500] 90060 100] G . | szt

energooszczedne PROFIL-V (FTV)

Produkt H k D |  Kodkatalogowy llos¢ | Jednostka 1
[mm] [mm] [mm] | : '

Grzejnlki prawe zintegrowane - energooszczedne PROFIL-V (FTV)

FTV2205 en. T 500/ 1200] __ 100] e T i ]




CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIA

RODZAJ BUDYNKU
Budynek Uzytecznosci Publicznej - PODDASZE

ADRES BUDYNKU

Stupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obreb 6
NAZWA PROJEKTU
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 229,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 229,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 229,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 229,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 229,1
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 139,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 139,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 229,1
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 229,1
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 229,1
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 632,8
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 632,8
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?rok)] 0,039
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 31,1
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA e [°C] -16,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,7

STACJA METEOROLOGICZNA Ustka
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [w] 4799,3

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [w] 1182,6

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [w] 59819

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA Dryy [W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (ON [W] 5981,9
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ®y. ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Duia [W/m?] 26,1

WSKAZNIK ®. ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dnv [W/m3] 9,5

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

< ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY e EN;SS;E hUB (o)

OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptownicze;j. 0,031 |GJ

Energia elektryczna. 9,624 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia elektryczna. 8,489 | kWh
WODY UZYTKOWE)
CHLODZENIA Energia elektryczna. 13,151 | kWh
WBUDOWANE] INSTALAC)L | Energia elektryczna. 37,879 | kWh
OSWIETLENIA

Charakterystyka sporzgdzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro strona 1z 12



PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

Unax POWIERZCHNIA
SYMBOL OPIS RODZAJ w /mzK] (W] STAN | WT 2018 s
1 [S2 Sciana zewnetrzna 60,0 cm Sciana zewnetrzna 0,166 0,230 I v 136,27
2 |W2 Dach 32,2 cm Dach 0,126 0,180 I v 188,10
Strop ciepto do gory Strop ciepto do gory 0,277 328,13

OKNA I DRZWI

Unax POWIERZCHNIA
SYMBOL OPIS w /mzK] (W] STAN | WT 2018 s
1 |D1,9X2,05 Drzwi wewnetrzne LxH= 90,0x205,0 cm 1,000 I 27,68
2 |OD Okna zewnetrzne w dachu LxH= 80,0x150,0 0,75 1,300 1,300 I v 32,16
cm
3 |OKNO Okno zewnetrzne LxH= 80,0x60,0 cm 0,75 1,100 1,100 I v 13,44
4 | OKNO KL Okno zewnetrzne LxH= 80,0x145,0 cm 0,75 1,100 1,100 I v 2,32

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY BB Y SICLADOWE opIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowg - do 100 kW (70%) 1,59
POMPA CIEPLA - powietrze/powietrze - sprezarkowa - eletryczna (30%)
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zréodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych (70%)
OGRZEWANIE POWIETRZNE (30%)
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,89
G centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K) (70%)
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja
centralng i miejscowa - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujgcg (30%)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE SYSTEMU OE SPE‘ZSVZ,\';‘& ¢
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYt CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA BB Y SILADOWE opIS SEZONOWA
] SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU SYSTEM POSREDNI - Agregaty do schtadzania cieczy ze skraplaczem 4,00
chfodzonym powietrzem - Sprezarki spiralne typu scroll z czynnikiem
R410A
PRZESYt CHLODU CHtODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV i 0,95
VRF
AKUMULACIA CHLODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | Tnstalacja wody lodowej z zaworami tréjdrogowymi przy odbiornikach - 0,96
CHEODU requlacia ciagta
WENTYLACIA wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem
SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACIT OSWIETLENIA 7 sieci i PV
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OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qt,nd [kWh/rok] 1693,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 1623,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomu  [KWh/rok] 937,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2561,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1996,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 165,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 4161,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 229,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 229,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 229,1

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Wezet cieptowniczy, grzejniki, zawory termostatyczne, klimatyzatory-pompa ciepfa, fotovoltaika
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

grzejniki
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quynd [kWh/rok] 1185,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 1432,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eetpomn  [KWh/rok] 656,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 088,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1861,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1515,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 33774
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 160,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 160,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 160,4
PARAMETRY PRACY [°c] 70/50
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z elektrowni weglowej
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 1.30
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowg - do 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.98
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zZrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.96
BUDYNKU NH,d '
RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.88
OBREBIE BUDYNKU NHe ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot, 0,83
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 2
pompa ciepta
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 508,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkH [kWh/rok] 191,7
ig;cgcRNzIECBZc;\év:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapoms  [KWh/rok] 281,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 472,9
ig;cgcRNzIECBZc;\év:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 1342
5@2%%%%3@5& YNCIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 649,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo+ [kWh/rok] 783,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 68,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 68,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 68,7
PARAMETRY PRACY [°C] 40/20

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA _ 0.70
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - powietrze/powietrze - sprezarkowa - eletryczna
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 3.00
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE POWIETRZNE
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.95
BUDYNKU NH,d '
RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjna - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 093
OBREBIE BUDYNKU NH.e '
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot, 2,65
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania
12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,30
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 5700
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII
KOTLA Qe [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA te [h/rok] 2 520
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - woda/woda - w uktadzie ogrzewania
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,70
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 1 600
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WENTYLACIA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 643,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 616,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 1003,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1620,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 757,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 318,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 3076,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Acy [m?] 229,1
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 463,8
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 59,50
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII MNrec 0,00
TYP WENTYLACII
wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY

WENTYLATORY - w centrali nawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 h

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW el [W/m?] 0,50

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 1073,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1644,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 301,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1945,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1150,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 695,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 1 846,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 229,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 229,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 229,1

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Z zasobnika cwu grzanego grzatka, cyrkulacja
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE]J WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 1073,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1644,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 301,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1945,2
ggl:/lcgg\‘zliszc;\év:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 1150,9
ggl:/lcgg\‘zliszc;\év:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 695,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 1 846,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 229,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 229,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 229,1

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA _ 0.70

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.96

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g '
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw

poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80

BUDYNKU Nw.d :
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0285

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot,i 0,65

URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY CYRKULACYINE

POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay do 250 m? - praca ciagta

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tal [h/rok] 8 760
UZYTKOWANIE INSTALACII

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA _ 39
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) Vi [dm?/m’-dzien] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kg 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0

CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 10 755,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 2948,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [KWh/rok] 65,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3013,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 063,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 150,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 2 214,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A¢ [m?] 229,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 229,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 229,1

OPIS SYSTEMU CHEODZENIA
Instalacja chtodzaca VRF
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SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 10 755,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 2948,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomc  [KWh/rok] 65,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3013,6
ggl:/lcgg\‘zliszc;\év:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 20638
ggl:/lcgg\‘zliszc;\év:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 150,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 2 214,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 229,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 229,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 229,1

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA _ 0.70

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ SYSTEMU CHEODZENIA

SYSTEM POSREDNI - Agregaty do schtadzania cieczy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem - Sprezarki spiralne

typu scroll z czynnikiem R410A

WYTWORZENIA

CHEODU Z NOSNIKA ENERGIT DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE] ESEER | 4,00
RODZAJ ZRODLA CHEODU

Instalacja wody lodowej z zaworami trdjdrogowymi przy odbiornikach - regulacja ciggta

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE Nce | 0,96
LOKALIZACJA ZRODEA CHLODU I RODZAJ INSTALACII

CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHEODU Ncd | 0,95
PARAMETRY ZASOBNIKA CHEODU

Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU Ncs 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACII NC ot 3,65

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 8679,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 20 050,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m?] 229,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 229,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 229,2

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Z sieci i PV
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 8 679,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 20 050,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 229,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 229,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 229,2
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA )
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) Py [W/m?] 20,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 2250,0
TYP BUDYNKU: BIURA]
( ) ty [h/rok] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 09
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA AUTOMATYCZNA) 0 ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 09
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA SWIATA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATA DZIENNEGO) D ’

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro strona 7 z 12



WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 0.85

(SPOSOB REGULACII: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA) ’

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 093

WYMAGANEGO c '
ENERGIA ELEKTRYCZNA*

Qc Q UDZIAL
[KWh/rok] [KWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 937,2 2 165,0 8,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 1003,7 2 318,5 9,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 301,1 695,5 2,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 65,3 150,9 0,6
SYSTEM OSWIETLENIA 8679,9 20 050,6 79,0
SUMA 10 987,2 25 380,5 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

z sieci i PV

SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1

z sieci

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7691,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 23 073,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 160,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 160,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 160,4

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 2

PV
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3 296,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 2 307,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 68,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 68,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 68,7

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ) 0.70
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z elektrowni weglowej

Q Q Qe
BCRZEWRNIE Wy rok] [kWhyrok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1185,7 1432,2 1861,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1185,7 1432,2 1861,9
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kV\:h/urok] [k /“rok] [kWh/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 450,1 543,7 706,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 450,1 543,7 706,8
N Q Q Qe
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kV\M/Urok] [Kh /Krok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
Dz ENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
p Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kmfrok] [Kh /Krok] [kWn/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 1635,8 1975,9 2 568,7
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
Q Q Q
DCRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 508,2 191,7 134,2
URZADZENIA POMOCNICZE 281,2 196,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 508,2 472,9 331,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kmfrok] [Kh /Krok] [kWn/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 192,9 72,8 50,9
URZADZENIA POMOCNICZE 301,1 210,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 192,9 373,9 261,7
. Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kV\:h/ur okl [k /“r okl [k /Pmk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1073,3 1 644,1 1150,9
URZADZENIA POMOCNICZE 90,3 63,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1073,3 1734,4 1214,1
Q Q Q
R obZERIE Wy rok] [kWhy rok] [Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 10 755,5 2948,3 2 063,8
URZADZENIA POMOCNICZE 19,6 13,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 10 755,5 2967,9 2077,5
. Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kV\:h/ur okl [k /“rok] [kWh/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 604,0 1822,8
RAZEM 12 529,8 8 153,1 5707,2
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Qe
BCRZEWRNIE Wy rok] [kWhyrok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 656,1 1 968,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 656,1 1 968,2
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kv\m/“r okl [kh /Kr okl [kwh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 702,6 2107,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 702,6 2107,7
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kkur okl [k /Kmk] [kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 210,8 632,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 210,8 632,3
Q Q Q
(El A3 [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 45,7 137,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 45,7 137,2
. Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kkur okl [h /Kmk] [kwh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6 075,9 18 227,8
RAZEM 0,0 7691,1 23 073,2
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qt,nd [kWh/rok] 1693,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 1623,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomy  [KWh/rok] 937,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2561,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1996,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 165,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo H [kWh/rok] 4161,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?rok] 7,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 11,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,7
;%thvgg&}ég\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 9,4
;%thvggh';}é(;\évﬁIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 18,2

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 643,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 616,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 1003,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1620,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 757,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 318,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 3076,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 2,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 7,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,3
;%thvgg&}ég\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 10,1
;%DNII\ISCSJI}E(;\\I(V;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 13,4

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 1073,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1644,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 301,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1 945,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1150,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 695,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 1 846,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 8,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,0
;%DNII\ASCSIII}E:(;%ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 3,0
'J:’%lel\l(())csl\':'I}éC;\\I{VPI/—ZlIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPw [kWh/m2rok] 8,1
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 10 755,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 2948,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [KWh/rok] 65,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3013,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 063,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 150,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 2214,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m2rok] 46,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 13,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 9,0
;%thvgg&}ég\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,7
;%DNII\ISCSJI}E(;\\I(V;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPc [kWh/m?rok] 9,7

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qx.L [kWh/rok] 8679,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 20 050,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 37,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m?rok] 87,5

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 14 165,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 15512,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 2307,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 17 820,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 26 019,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5329,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 31 349,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 67,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 113,5
;%thvggh'{lbé(;\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 23,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 61,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?2rok] 77,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI B

POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 136,8
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT

S A BNERGIE EPwr20is [KWh/m2rok] 175,2

SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2018 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2018 w powyzszym zakresie

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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