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 Zestawienie elementów instalacji wentylacji mechanicznej
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2



OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTÓW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa budowlanego” oświadczamy, że poniższe
rysunki zamienne dotyczące projektu budowlanego: 

Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku biurowego przy 
ul. Niemcewicza 15A, w Słupsku, działka nr ew. 216/16

zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy technicznej. 

PROJEKTANT
NR UPRAWNIEŃ 

PROJEKTOWYCH
PODPIS

Sanitarna
Autor:

mgr inż.  Paweł Hrybyk

Uprawnienia budowlane do projektowania i kiero-
wania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,insta-
lacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazo-

wych, wodociągowych i kanalizacyjnych.  
Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

Sanitarna
Sprawdzający:

inż. Wojciech Stasiak

Uprawnienia budowlane do projektowania i kiero-
wania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, insta-

lacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyj-
nych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.  

Nr ewid. 158/Gd/2002

Słupsk,  Listopad  2020  roku
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania:

 Zlecenie inwestora
 Założenia programowe i dane do projektowania przekazana przez Zleceniodawcę
 Zatwierdzone przez Zamawiającego rozwiązania dla instalacji sanitarnych w budynku
 Dokument stwierdzający prawo do dysponowania terenem na cele budowlane
 Normy budowlane i literatura techniczna
 Dokumentacja archiwalna obiektu
 Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
 Inwentaryzacja istniejącego budynku 
 Dokumentacja fotograficzna
 Projekt budowlany: Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Niemcewi-

cza 15A, działka nr ew. 216/16 ze stycznia 2017

2.0. Cel opracowania:

Opracowanie obejmuje rysunki zamienne do projektu budowlanego: Przebudowa, nadbudowa i termomo-
dernizacja budynku biurowego przy ul. Niemcewicza 15A w Słupsku, działka nr ew. 216/16 ze stycznia 2017,
który został  zatwierdzony  Decyzją  Prezydenta  Miasta  Słupska  o pozwoleniu na budowę  nr  59/2017 z dnia
02.03.2017r.

W dalszej części opracowania powyższy projekt budowlany nazywany będzie projektem podstawo-
wym. 

3.0  Stan istniejący:

Budynek Urzędu Morskiego w Słupsku przy ul. Niemcewicza 15a jest obiektem częściowo podpiwniczonym o
dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem nieużytkowym. 
Budynek posiada instalacje:

• wodociągową wody zimnej i ciepłej wraz z 2 hydrantami DN25,
• kanalizacyjną sanitarną i deszczową,
• centralnego ogrzewania – zasilane z węzła ciepła,
• wentylacji grawitacyjnej,
• klimatyzacji pomieszczeń serwerowni.

Projekt podstawowy zakładał następujące prace instalacyjne:

 Wymianę instalacji C.O. na poziomie kondygnacji piwnicy, parteru i piętra,

 Wymianę instalacji wody zimnej i cieplej wraz z wykonaniem cyrkulacji w budynku,

 Montaż pompy ciepła dla potrzeb przygotowania cieplej wody użytkowej,

 Montaż wentylacji mechanicznej,

 Montaż instalacji klimatyzacji dla potrzeb pomieszczeń parteru i piętra,

 Budowa wiaty na pompę ciepła (jednostkę zewnętrzna klimatyzacji) i agregat prądotwórczy.

4.0. Zakres planowanych prac zgodnie z projektem zamiennym:

Głównym zagadnieniem projektu zamiennego jest adaptacja ostatniej kondygnacji - poddasza na pomieszcze-

nia biurowe, wraz zapleczem sanitarnym dla pracowników Urzędu Morskiego.  

Projekt zamienny instalacji sanitarnych obejmuje:

- wykonanie nowej instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji w budynku,

- wykonanie nowej wydzielonej instalacji hydrantowej wraz z 3 hydrantami DN25,

- wykonanie podejść kanalizacji sanitarnej dla potrzeb poddasza w oparciu o istniejącą kanalizację na piętrze w

pomieszczeniach WC,

- wykonanie instalacji C.O. dla potrzeb poddasza wraz z niezależnym pionem zasilającym rozdzielacze C.O. na

poddaszu, oraz montaż zaworów regulacyjnych w pomieszczeniu węzła ciepła, pozostawienie istniejącej insta-

lacji C.O. na niższych kondygnacjach bez zmian,

- montaż wentylacji mechanicznej dla potrzeb pomieszczeń poddasza oraz wentylacji  wywiewnej z pomiesz-

czeń WC w budynku, niższe kondygnacje wentylowane grawitacyjnie (tak jak to się odbywa obecnie),
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-wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych poddasza i pom. 1.7 na pietrze wraz z instalacją odprowadze-

nia skroplin. Klimatyzacja pomieszczeń parteru i pietra wraz z instalacją skroplin zgodnie z projektem podstawo-

wym.

5  .0.   WEWNĘTRZNA     INSTALACJA WODY  
Budynek posiada istniejące przyłącze wody wykonane ze stali ocynkowanej o średnicy DN50 mm. W pomiesz-
czeniu węzła ciepła w piwnicy zlokalizowany jest istniejący wodomierz Dn25, Q3=10m3/h. 
Średnica przyłącza wody pokrywa zapotrzebowanie wody na cele socjalne budynku oraz potrzeby związane z
zasileniem hydrantów wewnętrznych DN25. W ramach prac instalacyjnych przewiduje się wymianę wewnętrznej
instalacji wody, montaż zaworu priorytetu p. poż. wraz z nową instalacja hydrantowa zasilającą hydranty DN25
na poziomie parteru, piętra i poddasza.

Woda     zimna  
Główne przewody wody zimnej w pomieszczeniu węzła ciepła oraz instalację hydrantową wykonać z rur stalo-
wych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych.  Przewiduje się zastosowanie hydrantów w skrzynkach z
kompletnym wyposażeniem. W celu zapewnienia priorytetu wody dla potrzeb instalacji hydrantowej przewidzia-
no montaż zaworu priorytetu za odejściem instalacji p.poż na rurze głównej zasilającej instalację wodną budyn-
ku. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta.

Hydranty p.poż. Dn25:
• Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny Ø 25,
• Zawieszany (natynkowy) "N" ,
• możliwości podłączenia zasilania wodnego: z boku, 
• drzwi szafki pełne,
• Wąż półsztywny DN 25 

Zawór priorytetu p. poż:
 średnica dn 40 – gwint wewnętrzny,
 Minimalne ciśnienie 0.5 bar (50 kPa)
 Zakres ciśnień 0,5 – 16 bar
 Obudowa z mosiądzu,
 Membrana ze wzmacnianego kauczuku EPDM,
 Uszczelki z NBR i EPDM,
 Złączki z mosiądzu,
 czynnik : woda
 zasada działania : zawór natychmiast się zamyka w przypadku gdy ciśnienie wejściowe spada poniżej

zadanej wartości.

Ciepła     woda     
W  pomieszczeniu węzła ciepła jest istniejący pojemnościowy podgrzewacz CWU zasilany z istniejącego węzła
ciepła.   Zasobnik posiada dodatkową grzałkę elektryczną załączaną poza sezonem grzewczym. Dodatkowo
moduł elektryczny zasobnika  realizacji przegrzew CWU w zasobniku. Zasobnik ciepłej wody  zabezpieczono
naczyniem przeponowym  o pojemności 25 litrów. Dopuszczalne ciśnienie w układzie przyjęto 6 bar. Układ wy-
posażony będzie w zawór bezpieczeństwa  dn 3/4” , Po=6 bar.

Cyrkulacja
Obieg cyrkulacji C.W.U. przez pompę cyrkulacyjną. Przewody cyrkulacji doprowadzić do najdalszych przyborów
i włączyć w obieg ciepłej wody na wysokości montażu zaworów pod wężyki zasilające armaturę. 
Projektuje     się     prowadzenie     rur     instalacji     wody:  
 w bruździe ściennej – piony i podejścia, 
 w posadzce  – przewody rozprowadzające
 nad sufitem podwieszonym w korytarzu – główne przewody rozdzielcze
Przewody     instalacji     wody     zimnej     i     ciepłej:  

• podejście pod zasobnik oraz główne przewody rozprowadzające wykonać z rur stalowych ocynkowa-
nych typu średniego wg PN-74/H-74200 łączonych na gwint ( dopuszcza się wykonanie instalacji z rur
polipropylenowych - dla wody zimnej i polipropylenowych stabilizowanych- dla wody ciepłej, pod wa-
runkiem zachowania średnic nominalnych-wewnętrznych podanych na rysunkach). Połączenia rur PP
poprzez kształtki zgrzewane polifuzyjnie,

• instalacje hydrantowa wykonać z rur stalowych ocynkowanych typu średniego wg PN-74/H-74200 łą-
czonych na gwint,

• podejścia pod armaturę wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową PE-x/Al/PE-x (system
rozprowadzeń przewodów w izolacji termicznej – grubość zgodna z Warunkami Technicznymi.)

W przypadku bruzd zakrywanych siatkami tynkarskimi wyeliminować możliwość uszkodzenia rury o ostre
krawędzie bruzd. Średnice i trasy rurociągów wg części rysunkowej projektu.

Montaż instalacji z rur stalowych powinien być prowadzony w oparciu o dokumentację techniczną. Nale-
ży stosować ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Przewody stalowe   prowa-
dzić pod stropem  przy  ścianach. Podejścia do odbiorników prowadzić w  wykutych bruzdach ściennych lub w
przestrzeni izolacji styropianowej posadzki. 
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Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć do stopnia wymaganego jak dla prze-
grody wg technologii producenta systemu zabezpieczeń p.poż.

Montaż     przyborów     i     urządzeń:  
• ceramika sanitarna: 

- zgodnie z projektem architektonicznym i standardem wykonania budynku
• armatura:

- zgodnie z projektem architektonicznym  i standardem wykonania budynku

Po     zakończeniu     montażu     urządzeń     ,     przyborów,     armatury     i     instalacji     przewodów     (     przed     wykonaniem  
izolacji      itp.),     całość     poddać     próbie     ciśnieniowej,     na     ciśnienie     nie     mniejsze     niż     0,9     MPa.     Należy     również     przepro  -  
wadzić     płukanie     i     badania     wody     zgodnie     z     obowiązującymi     przepisami.  

UWAGA:
• Rury wodociągowe prowadzić przez przeszkody w tulejach osłonowych uszczelnionych materiałem 

stale plastycznym.
• Instalacja winna być poddana próbie ciśnieniowej ( wstępnej, głównej i końcowej ) przed zakryciem.
• Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wewnętrznych

wod.-kan.
• Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć do stopnia wymaganego jak dla 

przegrody wg technologii producenta systemu zabezpieczeń p.poż.

Wszystkie przewody po zmontowaniu i próbie hydraulicznej zaizolować elementami izolacyjnymi:
- otulina z pianki  polietylenowej (materiał izolacji rurociągów o współczynniku przewodzenia cie-
pła 0,035 W/(m·K).

Grubość elementów izolacyjnych zgodne z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich wyposażenie”. 

Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubość izolacji cieplnej
(materiał 0,035 W/(m · K))

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm
2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm
3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury
4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm
5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzy-

żowania przewodów
 1/2 wymagań z poz. 1-4

6  Przewody do ogrzewania centralnego wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach
budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników

 1/2 wymagań z poz. 1-4

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm
Wykonanie otuliny powinny być zgodne z instrukcją producenta. Przejścia przez przegrody budowla-
ne należy wykonać w tulejach ochronnych co najmniej o 1 cm dłuższych niż grubość ściany lub stro-
pu. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym. Przejścia
przez przegrody stanowiące przegrody p.poż wykonać w tulejach ochronnych i zabezpieczyć do
stopnia wymaganego  dla danej przegrody. 

6.0. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Dla potrzeb WC na poddaszu  należy wykonać podejścia kanalizacji sanitarnej  w oparciu o istniejącą kanaliza-

cję w WC na piętrze. Podejścia wykonać pod sufitem. Wskazane piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć

rurą wywiewną. Przy pionach  których nie wyprowadzono ponad dach, a wymagają napowietrzenia   zamonto-

wać  zawory napowietrzające. W miejscu montażu zaworu przewidzieć w płaszczyźnie obudowy kratkę wentyla-

cyjną umożliwiającą dopływ powietrza do zaworu.

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach osłonowych PCV, wypełnionych materiałem plastycz-
nym.  
Poziomy kanalizacyjne – pod posadzką, należy układać na wyrównanej podsypce piaskowej (na gruncie rodzi-
mym) aby podparcie rur było jednolite. Zasyp wykopów należy prowadzić starannie ubijanymi warstwami ziemi.
Pierwsza warstwa powinna być warstwą piasku o grubości 20cm ponad górną krawędź rury W przypadku naru-
szenia gruntu rodzimego, wykonać wzmocnione podłoże żwirowe. Nie wolno zalewać rur PCV betonem.
Poziomy prowadzić pod posadzkami zachowując określone w części graficznej spadki i wymagane przykrycie.
Montaż rurociągu wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta rur. 

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej należy:
 w części podposadzkowej wykonać z rur PVC-U klasy ciężkiej litych zgodnie z normą PN-EN 1401-

1:2000 SN8. Zastosować należy rury kanalizacyjne łączone na uszczelki gumowe, 
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 instalacje końcowe wewnątrz pomieszczeń sanitarnych, piony i podejścia do odbiorników nad posadz-
ką, wykonać  z  rur PP-HT wg PN-EN 1451 do kanalizacji wewnętrznej

Wpusty dla pomieszczeń zgodnie PN-EN 1253-1:
- w pom. technicznym- Klasa K3 (obciążenie do maks 300kg.)Wpust z dodatkowym zabezpieczeniem przed nie-
przyjemnymi zapachami ( klapka, kulka ),
Typ uszczelnienia wpustów dostosować do technologii wykonania warstwy uszczelniającej posadzki
Podejścia z misek ustępowych ø 110 PVC w posadzce. Z brodzików, zlewozmywaka, umywalek ø 50 PVC. 
Wykonać instalację odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów rurą PP-HT 32 zgodnie z częścią rysunkową.
Na instalacji skroplin przewidzieć syfony. Klimatyzatory ścienne wyposażone będą w pompkę skroplin.

Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć do stopnia wymaganego jak dla prze-
grody wg technologii producenta systemu zabezpieczeń p.poż.

Próby     szczelności  
Po ustawieniu armatury wodociągowej i po napełnieniu ich syfonów wodą , należy poddać cały system

kanalizacji próbie końcowej. Próbę wodną należy przeprowadzić dla systemu kanalizacji w całości lub w odcin-
kach. W przypadku zastosowania jej dla całego systemu, wszystkie otwory powinny być szczelnie zatkane, z
wyjątkiem otworu usytuowanego najwyżej, a system należy napełnić wodą do punktu przelewu. Wykonawca
musi zainstalować tymczasowo rurę o wysokości 3 m w celu przyłożenia ciśnienia w wysokości 3 m słupa wody
do najwyżej usytuowanych odcinków instalacji. Woda powinna znajdować się w instalacji, albo w jej części pod-
danej próbie przez co najmniej 4 godziny przed rozpoczęciem kontroli. Wówczas zostanie zapewniona szczel-
ność wszystkich punktów systemu.

7.0.  INSTALACJA  C.O. 
Źródłem ciepła dla budynku jest istniejący węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy o mocy Qmax=55,0 kW i para-
metrach wody grzejnej 90/70 st. C. 
Zgodnie  z  projektem podstawowym  moc  węzła pokrywa  zapotrzebowanie  na  ciepło   całego  budynku  z
uwzględnieniem pomieszczeń na poddaszu.
Rysunki zamienne przewidują wykonanie niezależnego pionu C.O. zasilającego rozdzielacze ogrzewania grzej-
nikowego na poziomie poddasza. Układ C.O. na niższych kondygnacjach pozostaje bez zmian. W pomieszcze-
niu węzła cieplnego na belce rozdzielacza powrotnego instalacji C.O. należy zamontować na poszczególnych
obiegach zawory regulacyjne w celu wyregulowania obiegów. Lokalizacja zaworów regulacyjnych zgodnie z
częścią rysunkowa. Na istniejących pionach C5, C7, C9 zamontować dodatkowe grzejniki boczne wraz z zawo-
rami termostatycznymi i głowicami termostatycznymi. W związku z wykonaniem nowego otworu drzwiowego na
kondygnacji parteru przewiduje się przesunięcie istniejącego pionu C7 poza krawędź otworu.

Parametry obliczeniowe:

 Parametry wody instalacyjnej 90/70 st. C (doboru grzejników na poddaszu dokonano z uwzględnieniem niż-
szego parametru zasilania instalacji C.O. - 70/50 st. C )

Straty ciepła:

 Budynek zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze zewnętrznej –16 C zgod-
nie z normą PN-82/B-02403.

 Temperatury pomieszczeń ogrzewanych na poddaszu przyjęto zgodnie z warunkami technicznymi

Przewody instalacji c.o. w kotłowni wykonać z rur i kształtek stalowych wg PN-84/H 74200 łączonych poprzez
spawanie lub rur stalowych ocynkowanych o połączeniach zaprasowanych łączonych poprzez zaciskanie. Prze-
wody należy prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku miejsca włączenia. 
Przewody zasilające - podejścia pod  grzejniki  wykonać z rur wielowarstwowych z rur wielowarstwowych z
wkładką aluminiową PE-x/Al/PE-x  o parametrach: temperatura pracy 95st C przy ciśnieniu 10 bar, prowadzo-
nych w bruzdach ściennych oraz w warstwie izolacji konstrukcji podłogi  na poddaszu. Połączenia rur poprzez
złączki prasowane.
Zaprojektowano regulację hydrauliczną instalacji wewnętrznej c.o. poprzez nastawy wstępne przy grzejniko-
wych zaworach termostatycznych i zaworach regulacyjnych na rozdzielaczu powrotnym w pomieszczeniu węzła
ciepła. Regulację należy wykonać po dokładnym przepłukaniu instalacji.

Rurociągi.
Montaż przewodów wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami. Przewody instalacji c.o. - przewody rozprowa-
dzające wykonać z rur i kształtek stalowych ocynkowanych o połączeniach zaprasowanych. Przewody należy
prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku miejsca włączenia.  
Odległość od ściany przewodu nieotulonego lub otuliny przewodu otulonego, powinna wynosić dla średnic rur
do 50 mm minimum 3 cm . 
Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm dłuższych niż
grubość ściany lub stropu. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym (
np. kitem ).
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Przewody zasilające - podejścia pod  grzejniki oraz rozdzielacze ogrzewania wykonać z rur wielowarstwowych
polietylenowych z wkładką aluminiową o parametrach temperatura pracy 95st C przy ciśnieniu 10 bar, prowa-
dzonych w bruzdach ściennych oraz w warstwie izolacji styropianowej podłogi. Połączenia rur poprzez złączki
prasowane.

Odpowietrzenie instalacji będzie realizowane za pomocą grzejnikowych zaworów odpowietrzających (w komple-
cie z grzejnikiem) oraz automatycznych odpowietrzników zamontowanych w najwyższych punktach instalacji:
 w miejscu włączenia instalacji oraz najwyższych punktach instalacji,
 na rozdzielaczach ogrzewania grzejnikowego.

Montaż rurociągów.
Rurociągi zarówno poziome jak i pionowe, mocować do ścian i stropów za pomocą typowych zawieszeń,
uchwytów,   lub z zastosowaniem innych rozwiązań systemowych. Uchwyty muszą umożliwić założenie izolacji.
Przewody poziome, prowadzone przy ścianach, stropach lub w kanałach, powinny spoczywać na podporach ru-
chomych. Montażu uchwytów przesuwnych dokonać w taki sposób by nie zakłócały one prawidłowości działania
naturalnej kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów.
Przewody prowadzone na dużej odległości kompensować poprzez kompensatory (u-kształtne, mieszkowe itp. ).
W miarę możliwości przewody układać ze spadkiem minimalnym  0,3 %  w kierunku odwodnień . 
Przed założeniem izolacji na przewodach rozprowadzających należy wykonać próbę ciśnieniowa instalacji.
Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć do stopnia wymaganego jak dla prze-
grody wg technologii producenta systemu zabezpieczeń p.poż.

Grzejniki 
Dla potrzeb pomieszczeń poddasza zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z podejściem dolnym o szerego-
wym przepływie wody. 
W pomieszczeniach 1.7, 0.8 i 0.11 należy zamontować na istniejącym pionie C.O. grzejniki boczne wraz z za-
worem termostatycznym i głowicą termostatyczna.
Wielkości grzejników do poszczególnych pomieszczeń są zaznaczone na rysunkach. Grzejniki z blachy stalowej
walcowanej na zimno. 
Grzejniki  montować na zawiesiach grzejnikowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed
zrzuceniem dostarczanych przez producenta grzejników.
Wielkości grzejników dla poszczególnych pomieszczeń podano na rysunkach. 

Armatura
Dla instalacji oraz przewodów sieciowych montować armaturę zgodnie z częścią graficzną. Ciśnienie nominalne
0,6 MPa.
Armatura o średnicach nominalnych do DN 50 – w wykonaniu gwintowanym.
Przed i za zaworem regulacyjnym należy pozostawić odcinki proste o długości 3 x Dn (średnica nominalna za-
woru). W przypadku montażu zaworu za kolanem odcinek ten należy zwiększyć do 5 x Dn zaworu.
Po zamontowaniu zaworu regulacyjnego należy pozostawić go w pozycji całkowitego otwarcia.
Kiedy wszystkie zawory zostaną już zamontowane, należy wypłukać sieć wodą wodociągową i sprawdzić
szczelność połączeń. 
Po otrzymaniu pozytywnego wyniku szczelności montażu należy dokonać ustawienia nastaw wstępnych na za-
montowanych zaworach .

Próby szczelności.
Po zakończeniu montażu urządzeń całość instalacji wypłukać i poddać próbie ciśnieniowej. Próbę  wykonać
przed wykonaniem izolacji. Przed próbą należy napełnić instalacje wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Próbę
przeprowadzić na ciśnienie 0,6 MPa. 

Izolacja rurociągów.
Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć do stopnia wymaganego jak dla prze-
grody wg technologii producenta systemu zabezpieczeń p.poż.
Wszystkie przewody po zmontowaniu i próbie hydraulicznej zaizolować elementami izolacyjnymi:-  otulina z
pianki  polietylenowej (materiał izolacji rurociągów o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/(m·K).
Grubość elementów izolacyjnych zgodne z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich
wyposażenie”. 

Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubość izolacji cieplnej
(materiał 0,035 W/(m · K))

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm
2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm
3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury
4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm
5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub

stropy, skrzyżowania przewodów
 1/2 wymagań z poz. 1-4

6  Przewody do ogrzewania centralnego wg poz. 1 -4, ułożone w
komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczenia-

mi różnych użytkowników

 1/2 wymagań z poz. 1-4

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm
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Wykonanie otuliny powinny być zgodne z instrukcją producenta.  Przejścia przez przegrody budowlane należy
wykonać w tulejach ochronnych co najmniej o 1 cm dłuższych niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń pomię-
dzy rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym. Przejścia przez przegrody stanowiące prze-
grody p.poż wykonać w tulejach ochronnych i zabezpieczyć do stopnia wymaganego  dla danej przegrody. 

Całą instalację kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych wg PN-64/H-74200 o połączeniach spawanych lub z
rur i kształtek stalowych ocynkowanych o połączeniach zaprasowanych . Armaturę odcinająca stanowią zawory
zwrotne oraz zawory kulowe odcinające dla ciśnień min. 1,0 MPa. 

Zabezpieczenie antykorozyjne i zabezpieczenia termiczne przewodów.
Przed     wykonaniem     izolacji     termicznej     instalacji     wszystkie     przewody     z     rur     stalowych     czarnych     wg     PN-64/H-  
74200     o     połączeniach     spawanych     należy     oczyścić     z     nalotów     korozyjnych     zgodnie     z     PN-70/H-97051.     Wszystkie  
przewody     z     rur     stalowych     czarnych     po     ich     oczyszczeniu     pomalować     jednokrotnie     emalią     poliwinylową     termood  -  
porną.     

Próby ciśnieniowe.
Po montażu instalacji wykonać płukanie instalacji przez kilkakrotne napełnienie i opróżnienie z wody. 
Po regulacji instalacji wykonać próbę instalacji i urządzeń na ciśnienie próbne 0,6 Mpa.( bez węzła i naczyń
przeponowych ). Wynik próby uważa się za pozytywny jeżeli w ciągu 20 minut ciśnienie nie ulegnie zmianie (in-
stalacja do próby powinna być napełniona wodą i odpowietrzona 24h przed próbą). Instalację wodociągową
poddać próbie na ciśnienie 0,9 MPa.
Na zakończenie należy przeprowadzić próbę działania na gorąco przy właściwych parametrach wody zasilają-
cej instalację c.o.

Zestawienie elementów instalacji C.O. dla potrzeb poddasza dołączono do opracowania.

Zestawienie nie obejmuje projektowanych grzejników bocznych włączonych do pionów C5, C7 i C9:

- grzejnik boczny 22/50/80 + zawór termostatyczny z głowicą termostatyczną+gałązka stalowa 2 x dn15,
L=0,9 m;
- grzejnik boczny 22/90/60 + zawór termostatyczny z głowicą termostatyczną+gałązka stalowa 2 x dn15,
L=1,2 m;
- grzejnik boczny 22/50/100 + zawór termostatyczny z głowicą termostatyczną+gałązka stalowa 2 x dn15,
L=0,7 m;
oraz przebudowy odcinak pionu C7:
- przebudowa pionu stalowego 2 x 3,6 metra

8.0.  WENTYLACJA  MECHANICZNA

8.1. Układy wentylacyjne
STAN ISTNIEJĄCY
Obecnie  budynek nie posiada wentylacji mechanicznej. Istniejąca część pomieszczeń biurowych na niższych
kondygnacjach posiada wentylację grawitacyjną. Ze względu na brak wolnych kanałów wentylacji grawitacyjnej
na poddaszu zastosowano układ wentylacji nawiewno-wywiewnej.  W uzgodnieniu z Zamawiającym zrezygno-
wano z wentylacji mechanicznej na poziomie piwnicy, parteru i piętra. W pomieszczeniach WC na wszystkich
kondygnacjach zaprojektowano układy wywiewne z wentylatorami załączanymi włącznikami światła i wyłączane
ze zwłoką czasowa.

UKŁAD NAWIEWNO-WYWIEWNY N1-W1
Pomieszczenia biurowe i zaplecza socjalnego na poddaszu wentylowane będą za pomocą instalacji nawiewno-
wywiewnej z normowaniem temperatury w okresie zimowym. Nawiew będą realizowały zawory nawiewne za-
montowane w płaszczyźnie sufitu. Wywiew realizowany będzie przez zawory wentylacyjne wywiewne również w
płaszczyźnie sufitu. Kanały rozprowadzające i centrala wentylacyjna będą zamontowane będą w przestrzeni
strychowej. 
Obróbkę powietrza będzie realizowała centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wyposażona w wentylatory z
silnikami EC, filtry i wymiennik przeciwprądowy do odzysku ciepła. Centrala będzie usytuowana w przestrzeni
strychu  nieużytkowego,  podwieszona.  Centrala  będzie  połączona  z  kanałami  połączeniami  elastycznymi.
Skrzynka zasilająco-sterująca będzie zamontowana w obudowie centrali. Kontrolą pracy i programowaniem zaj-
mie się programator usytuowany w korytarzu na poddaszu. Przed i za centralą na kanale nawiewnym zamonto-
wane będą elektryczne nagrzewnice powietrza. Nagrzewnica przed centralą ma za zadanie chronienie wymien-
nika ciepła przed roszeniem w przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych. Nagrzewnica za centralą
ma za zadanie podgrzewanie powietrza nawiewanego do zadanej temperatury w okresie zimnym.
Powietrze świeże będzie zasysane czerpnią dachową DN250mm, a wyrzucane wyrzutnią dachową DN250mm.
Między pomieszczeniami a centralą zamontować kanałowe tłumiki szumu zapobiegające przenoszeniu hałasu z
centrali do pomieszczeń.

UKŁADY WYWIEWNE W2
Instalacje wywiewne W2 realizują wywiewy z WC na wszystkich kondygnacjach. 
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W piwnicy i na piętrze zastosowano układy w oparciu o wentylatory łazienkowe montowane bezpośrednio na
kanałach murowanych wyprowadzonych nad dach.
Na parterze i na piętrze zastosowano układy kanałowe z wentylatorami kanałowymi podłączone do wspólnego
kanału pionowego wyprowadzonego nad dach do wyrzutni dachowej DN160.
Na poddaszu zastosowano dwa układy wywiewne kanałowe z wentylatorami kanałowymi z odprowadzeniem
powietrza do własnych wyrzutni dachowych DN100.
Wentylatory w WC będą załączane razem ze światłem i wyłączne ze zwłoką czasową.
Wywiew powietrza realizować będą zawory wywiewne zamontowane na kanałach wentylacyjnych.
Kanały w WC zabudować ściankami z płyty G-K. W miejscach montażu wentylatorów kanałowych zamontować
drzwiczki rewizyjne lub demontowalny element obudowy.
Wentylatory kanałowe montować za pomocą obejm montażowych.
Między pomieszczeniami a wentylatorami zamontować kanałowe tłumiki szumu.
W stolarce drzwiowej przewidzieć stolarkę zapewniającą swobodny przepływ powietrza.

8. 2.  Wytyczne ogólne sterowania i wyposażenia :
• centralę wyposażyć w rozdzielnicę zasilająco-sterującą w obudowie
• załączanie centrali wentylacyjnej ręczne lub automatyczne zegarem sterującym z programem ty-

godniowym.;
• centralę wentylacyjną wyposażyć w niezbędne presostaty i czujniki kontroli temperatury i sprężu,

siłowniki przepustnic, przepustnice oraz zespoły filtrów dla nawiewu i wyciągu;
• praca układu wentylacyjnego centrali wg zadanej temperatury nawiewu;
• automatyka centrali dostarczana przez producenta centrali wraz z dokumentacja powykonawczą.

Szczegóły i zasady działania automatyki uzgodnić z dostawcą podczas realizacji.

8.3.  Kanały
Do instalacji należy zastosować kanały okrągłe typu spiro mocowane na wcisk z uszczelką gumową, przystoso-
wane do pracy w instalacji niskociśnieniowej wykonane z blachy stalowej St02-Z ocynkowanej metodą Sendzi-
mira. 
Montaż instalacji za pomocą systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych z systemowych profili ocynkowa-
nych. Zawiesia i podpory z elementami amortyzacyjnymi w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań na
konstrukcję.
Po zakończeniu prac montażowych instalacje uruchomić i wyregulować do wskazanych wartości przepływów. Z
przeprowadzonych prób i regulacji sporządzić protokół.

8.4.  Izolacja kanałów.
Wszystkie kanały i kształtki biegnące w przestrzeni strychowej należy zaizolować samoprzylepnymi matami z
wełny mineralnej z powłoką z folii aluminiowej o gr. 80 mm.
Kanały i kształtki biegnące w pomieszczeniach ogrzewanych pozostawić bez izolacji. Kanały w łazienka obudo-
wać płytą G-K zgodnie z wytycznymi w projekcie branży architektonicznej. W miejscach dostępu do wentylato-
rów wywiewnych w obudowie zamontować drzwiczki rewizyjne lub demontowalny element obudowy.

8.5  Wytyczne zastosowanych urządzeń.

CENTRALA WENTYLACYJNA
 wersja podwieszana
 wydajność (nawiew) 737 m3/h
 wydajność (wywiew) 737 m3/h
 spręż dyspozycyjny (nawiew, wywiew) P=180Pa
 zasilanie 230V, moc maksymalna silników 0,78kW
 odzysk ciepła - wymiennik obrotowy (sprawność temperaturowa min. 79,6%)
 izolacja przegród nie otwieralnych 50mm wełny mineralnej
 izolacja przegród otwieralnych 31mm wełny mineralnej i 6mm kauczuku
 wentylatory promieniowe EC
 filtr kieszeniowy (nawiew) M5
 filtr kieszeniowy (wywiew) M5
 skrzynka zasilająco-sterująca w obudowie centrali wentylacyjnej
 orientacyjne wymiary centrali kompaktowej dł. x wys. x szer 1650 x 430 x 970 mm
 masa centrali ok. 140 kg
 średnica króćców na ściankach czołowych DN250

NAGRZEWNICA WSTĘPNA
 wersja kanałowa z króćcami DN250
 zasilanie 230V
 moc maksymalna 3,0kW

NAGRZEWNICA WTÓRNA
 wersja kanałowa z króćcami DN250
 zasilanie 230V
 moc maksymalna 3,0kW
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REGULATOR CENTRALI WENTYLACYJNEJ
 możliwość zmiany wydajności centrali ręczne i zgodnie z programem
 programowanie tygodniowe
 sygnalizacja zabrudzonych filtrów
 możliwość zadania temperatury nawiewu

WENTYLATOR WYWIEWNY ŚCIENNY (do WC)
 średnica króćca DN120
 wydajność  50 m3/h
 spręż dyspozycyjny P=34Pa
 zasilanie 230V,  18W
 klapa zwrotna

WENTYLATOR WYWIEWNY KANAŁOWY (do WC)
 średnica króćców DN100
 wydajność  50-125 m3/h
 spręż dyspozycyjny P=125-200Pa
 zasilanie 230V,  28W

ZAWORY WYWIEWNE  NAWIEWNE
 regulowany płynnie przepływ powietrza (poprzez wkręcanie i wykręcanie śruby)
 materiał stal

KANAŁOWE TŁUMIKI SZUMU (układ N1-W1)
 DN 250, L=1000mm, grubość izolacji tłumiącej 100mm

KANAŁOWE TŁUMIKI SZUMU (układu W2)
 DN100/L=500mm (300mm), grubość izolacji tłumiącej 50mm

8.6.  Wytyczne wykonania robót
• kanały okrągłe „spiro” ocynkowane łączone z pozostałymi elementami systemu na systemowe uszczel-

ki gumowe. Typy i wymiary kanałów wg PN-B3434, PN-EN 1505, PN-B-7600:1996 – klasa szczelności
B. 

• przed wbudowaniem elementów instalacji sprawdzić zgodność wskazanych wymiarów do elementów 
konstrukcji i innych instalacji

• elementy nawiewne i wywiewne (nawiewniki, wywiewniki) wyposażone w elementy regulacyjne 
• lokalizację i kolor elementów nawiewnych i wyciągowych dostosować do aranżacji sufitów i zabudowy
• montaż instalacji za pomocą systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych z systemowych profili 

ocynkowanych. Zawiesia i podpory z elementami amortyzacyjnymi w sposób uniemożliwiający przeno-
szenie drgań na konstrukcję

• dla pomieszczeń sanitarnych zapewnić stolarkę z otworami dla przepływu powietrza
• dostęp do czyszczenia kanałów wentylacyjnych realizować poprzez systemowe rewizje montowane na

poszczególnych kanałach.
• Przejścia kanałów przez przegrody budowlane zabezpieczyć twardą wełną mineralną o gr. min. 20mm
• Przejścia przez dach wykonać na postawie dachowej zgodnie z technologią producenta powłoki i izola-

cji dachu. 
• Centralę wentylacyjną oraz wentylatory łączyć z instalacją za pomocą króćców amortyzacyjnych. 
• Z centrali odprowadzić skropliny do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon
• instalację wykonać zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych – ze-

szyt 5 COBRTI Instal oraz  wg przedstawionego projektu.
• po zakończeniu prac montażowych instalacje uruchomić i wyregulować do wskazanych wartości prze-

pływów z tolerancją +/-10%. Z przeprowadzonych prób i regulacji sporządzić protokół.
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9.0.  INSTALACJA CHŁODZĄCA.

Obecnie budynek posiada instalacje klimatyzacji  w pomieszczeniach serwerowni. 

Klimatyzację pomieszczeń parteru i piętra wraz z instalacją odprowadzenia skroplin wykonać zgodnie z projektem

podstawowym.

Dla potrzeb  pomieszczeń biurowych poddasza i pom. 1.7 na pietrze zaprojektowano oddzielną instalacje chłodzą-

cą wraz z instalacją odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 

9.1  Instalacja chłodząca VRF dla potrzeb poddasza.
W biurach na poddaszu i pom. Biurowym 1.7 na piętrze projektuje się układ chłodzący ze zmiennym przepływem
czynnika chłodniczego. Jednostkę zewnętrzną usytuowano na zewnątrz budynku na fundamencie.
Agregat zewnętrzny wyposażony w sprężarkę inwerterową z wtryskiem par i cieczy czynnika.
Jednostki wewnętrzne ścienne montowane zgodnie rysunkiem.
Jednostki wewnętrzne będą poza chłodzeniem posiadały możliwość ogrzewania pomieszczeń.
Sterowaniem jednostek zajmą się indywidualne sterowniki ścienne oraz centralna jednostka nadrzędna.
Przejścia  instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć do stopnia wymaganego jak
dla przegrody wg technologii producenta systemu zabezpieczeń p.poż.

9.2  Uwagi.
Montaż instalacji freonowej powinien być przeprowadzony przez specjalistyczną firmę przy ścisłym zachowaniu
wytycznych producenta urządzeń klimatyzacyjnych. 
Do instalacji stosować rury miedziane zgodne z PN-EN 12735-1 wypełnione azotem i zabezpieczone na końcach.
Wszystkie przewody  muszą być montowane przez  wykwalifikowanego technika chłodnictwa oraz  muszą być
zgodne z odpowiednimi przepisami.
Instalację wykonać z rur w kręgu lub łączyć lutem twardym w osłonie azotu. 
Instalację chłodniczą należy zaizolować otulinami na bazie polietylenu i kauczuku.
Montaż izolacji wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta. Połączenia wszystkich odcinków należy skle-
jać doczołowo, a następnie owinąć taśmą.
Przewody prowadzone na zewnątrz dodatkowo zaizolować płaszczem ochronnym z blachy aluminiowej.
Z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów odprowadzić kondensat do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon. Ze
względu na brak możliwości odprowadzenia grawitacyjnego kondensatu należy zastosować pompki skroplin mon-
towane w obudowie klimatyzatorów.
Projektuje się dwa stopnie regulacji instalacji; indywidualną za pomocą pilota oraz centralną.
Moc grzewczą i chłodnicza poszczególnych jednostek klimatyzacji opisano w części rysunkowej projektu
wraz z doborem średnic instalacji.

10.0.  UWAGI  KOŃCOWE.
Instalację wykonać zgodnie z :

1. Prawem Budowlanym
2. „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”

 wraz z przywołanymi normami
3. Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych –COBRTI Instal
4. Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II, Instalacje sani-

tarne i przemysłowe;
5. Obowiązującymi przepisami BHP i P.POŻ.
6. Część opisowa i graficzna stanowią integralną całość opracowania. 
7. Wszelkie odstępstwa oraz ew. wątpliwości dot. rozwiązań i  projektu należy uzgadniać i wyjaśniać z au-

torem opracowania w ramach nadzoru autorskiego;
8. Materiału instalacyjne, urządzenia i akcesoria montować zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.
9. Wszystkie materiały i urządzenia muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania tj. de-

klaracje zgodności, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.
10. Projekt wdrożyć do realizacji wyłącznie po zatwierdzeniu przez inwestora, uzyskaniu pisemnego potwier-

dzenia „do realizacji” wraz z podpisem inspektora nadzoru;
11. W czasie realizacji wykonawcy są zobowiązani do zapoznania się z projektami wszystkich branż oraz do

koordynacji prac konstrukcyjno-budowlanych i pozostałych prac instalacyjnych. Obowiązkiem wykonaw-
ców jest wykonanie kompletnej instalacji. Zespół projektowy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie 
zmiany wynikające ze złej koordynacji i przygotowania montażu. W przypadku uwag do dokumentacji i 
zastosowanych rozwiązań projektowych wykonawca ma obowiązek  zgłosić listę uwag przed wykona-
niem prac. 

12. Przed rozpoczęciem robót ustalić dokładnie punkty włączenia oraz rzędne w tych punktach
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13. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urządzenia technicznego niepokazanego w 
projekcie, zawiadomić nadzór autorski lub inwestorski, który ustali sposób postępowania z napotkaną 
przeszkodą.

14. W czasie wykonywania robót montażowych – instalacyjnych należy zachować właściwe warunki BHP 
dotyczące:
-robót montażowych,
-robót spawalniczych, 
-przygotowania farb i nakładania powłok malarskich,
-robót elektrycznych.

 oraz właściwe warunki p. poż. dotyczące  :
- robót spawalniczych,
- przygotowania powierzchni do malowania, farb i nakładanie powłok malarskich,
- przeprowadzania prób instalacji elektrycznych.

15. Wykonawca opracuje dokumentację podwykonawczą i po zakończeniu budowy dostarczy Inwestorowi:
-podwykonawcze plany i schematy instalacji
-gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami,
-protokoły prób i pomiarów,
-instrukcję użytkowania instalacji ,
-protokoły szkoleń Użytkownika,
-listę producentów i dostawców urządzeń zainstalowanych w obiekcie.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
   I  OCHRONY ZDROWIA  

dotycząca inwestycji:
PRZEBUDOWY, NADBUDOWY 

I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU BIUROWEGO PRZY
UL. NIEMCEWICZA 15A W SŁUPSKU

BRANŻ  A   SANITARN  A  

Lokalizacja:  76-200 Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, działka nr 216/16

Inwestor : Skarb Państwa – Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

PROJEKTANT
NR UPRAWNIEŃ

PROJEKTOWYCH
PODPIS

mgr inż.  Paweł Hrybyk
ul . Borówkowa 10

76-248 Dębnica Kaszubska

Uprawnienia budowlane do projektowania i kiero-
wania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych.  
Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

Słupsk,  Listopad  2020  roku
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 INFORMACJA BIOZ - WEWNĘTRZNE  INSTALACJE WOD-KAN, C.O., 
WENTYLACJI i KLIMATYZACJI
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

montaż instalacji wod-kan,
montaż instalacji C.O.,
montaż instalacji wentylacji,
montaż instalacji klimatyzacji

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- istniejące wewnętrzne instalacje wod-kan, C.O. , gazu, klimatyzacji

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpie-
czeństwa i zdrowia ludzi.

brak

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

ZAGROŻENIE ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA RODZAJ PRAC
uszkodzenia ciała pod-
czas obsługi narzędzi

Narzędzia i urządzenia używane do
pracy

montaż instalacji, uruchamianie instalacji, 

zagrożenie wybuchowe i
pożarowe

butle z gazami spawalniczymi (tlen,
acetylen, propan-butan)– ulatnianie

się gazu, nagrzanie butli

prace spawalnicze i lutowanie

Zagrożenia uczulająco-
drażniące

Gaz palny (tlen, acetylen, propan bu-
tan) ulatniające się z butli

Prace spawalnicze i lutowanie

Zagrożenia duszące Gaz palny (tlen, acetylen, propan-
butan) ulatniające się z butli

Prace spawalnicze i lutowanie

Hałas otoczenia Prace spawalnicze, kucie otworów Montaż instalacji w kotłowni, wykonywanie
otworów nawiewnych i wywiewnych oraz

przebić w ścianach i stropach
Przeciążenie pracą Nadmierny wysiłek i przemęczenie Montaż instalacji, uruchamianie instalacji

Metody pracy stwarzające
zagrożenie

Zła organizacja stanowiska pracy Montaż instalacji, uruchomienie instalacji

Poparzenia Wyciek gorącej woda Uruchamianie instalacji
Poparzenia Palnik spawaliniczy 

Porażenie prądem Rozdzielnica elektryczna, automatyka
kotła, pompy

Podłączanie automatyki kotłowni, pompy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych.

Szkolenia w zakresie BHP i P.POŻ.;
-wstępne – ogólne i stanowiskowe
-podstawowe
-okresowe

Szkolenia specjalistyczne;
-szkolenia specjalistyczne związane z technologią robót spawalniczych- wymagane uprawnienia spawaczy
-udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
-Bezpieczeństwa Pożarowego
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Przed rozpoczęciem robót należy:
-ocenić zagrożenie w rejonie, w którym prace będą wykonywane,
-ustalić rodzaju przedsięwzięcia i zabezpieczeń mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrze-
niania się pożaru, wybuchu lub innych miejscowych zagrożeń,
-wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za jej przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po
zakończeniu pracy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikają-
cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedz-
twie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wy-
padek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Środki techniczne:
-utrzymanie sprawności technicznej narzędzi i ich właściwe stosowanie
-stosowanie ubrań ochronnych w zależności od wykonywanych czynności
-utrzymanie sprawności urządzeń do spawania
-wydzielenie i zabezpieczenie stanowiska pracy (np. taśmy ostrzegawcze)

Środki proceduralne:
-przestrzeganie instrukcji poprawnego używania butli z gazami technicznymi
-przestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczeństwa używania narzędzi
-zachowanie terminów badań technicznych pojazdów służbowych
-szkolenia pracowników odnośnie BHP

Środki kontroli:
-prowadzenie okresowego monitoringu stanowiska pracy
-sprawdzanie sprawności sprzętu i narzędzi
-analiza i poprawa organizacji i metod pracy związanej z wykonywaniem instalacji
-kontrola stosowania środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, nauszniki)
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RZUT PIWNICY, skala 1:75
INSTALACJA C.O.

NR RYS. C/01 Zskala   1:75

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. ZAMIENNYBRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:

OBIEKT:

LISTOPAD 2020

Budynek administaracyjno - biurowy
Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obręb: 6

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. P. HRYBYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.  Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

inż. W. STASIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.  Nr ewid. 158/Gd/2002

RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O.

28
 x

 1
,5

86
69

 W

CPCP

28 x 1,5
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Wykonać przejscie p.poż. na

istniejacym pionie C.O.

Wykonać przejscie p.poż. na

istniejacym pionie C.O.

Wykonać przejscie p.poż. na

istniejacym pionie C.O.

Wykonać przejscie p.poż. na
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Wykonać przejscie p.poż. na

istniejacym pionie C.O.

Wykonać przejscie p.poż. na

istniejacym pionie C.O.

Wykonać przejscie p.poż. na

istniejacym pionie C.O.

Wykonać przejscie p.poż. na

istniejacym pionie C.O.

Wykonać przejscie p.poż. na

projektowanym pionie C.O.

Wykonać przejscie p.poż.

-proj. poziomy C.O.

28 x 1,5
8669 W

Istniejacy rozdzielacz C.O.

C7 -  oznaczenie istniejących pionówC1

CP -  projektowany pion na poddasze

G. istn. boczny
22/60/100

-  istniejace grzejniki z podejściem bocznym

G. proj. boczny
22/50/80

- projektowany grzejniki z podejściem bocznym

rozdzielacz ogrzewania grzejnikowegoR1 R2

- zawór odpowietrzający + zawór odcinający kulowy

- zawory regulacyjne

- zawory odcinające kulowe

1. Główne przewody rozprowadzające instalacji C.O.  prowadzić nad sufitem  podwieszonym

zaprasowywanych i zaizolować łupkami z pianki POLIURETANOWEJ z płaszczem z PCV.

4. Piony C.O. oraz najwyższe pkt. instalacji zakończyć zworami odpowietrzającymi. 

UWAGA:

Przewody zaizolować zgodnie z Warunkami Technicznymi.

2. Przewody C.O. - podejścia pod piony i piony wykonać z rur stalowych o połączeniach 

3. Przewody C.O. rozprowadzające na kondygnacjach  wykonać  z rur wielowarstwowych

- zasilanie grzejników ( rura wielowarstwowa PE-x/Al/PE-x)

- powrót z grzejników ( rura wielowarstwowa PE-x/Al/PE-x)

- zasilanie C.O. rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego

- powrót C.O. z rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego

OZNACZENIA:

16 x 2,0

28 x 1,5

- rura wielowarstwowa z wkładką aluminiową PE-x/Al/PE-x - srednica zewnętrzna 16 mm, 

- rura stalowa o połączeniach zaprasowywanych - srednica zewnętrzna 28 mm, 

grubość ścianki 1,5 mm, główne przewody zasilające rozdzielacze

grubość ścianki 2 mm, przewody rozprowadzające - podejścia od rozdzielaczy pod grzejniki

( rura stalowa o połączeniach zaprasowywanych )

( rura stalowa o połączeniach zaprasowywanych )

[800 mm]
- grzejnik z podejściem dolnym stalowy,  podwójny (22)

wysokość 50 cm, długość 80 cm

FTV 2205 en.

w uchwytach stalowych z przekładką gumową.

 z wkładką aluminiową PE-x/Al/PE-x.

Przed zaworem zamontować zawór kulowy odcinający 1/2". 

5. Przejścia instalacji  przez strefy oddzielenia p.poż. zabezpieczyć masami, opaskami, obejmami 

ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.

ob. ładowania zasobnika/zawór regulacyjny DN20

ob. c.o. poddasze / zawór regulacyjny DN20
ob. c.o. istniejacy / zawór regulacyjny DN25
ob. c.o. istniejacy / zawór regulacyjny DN25

PO
W

R
Ó

T

ob. ładowania zasobnika

ob. c.o. poddasze 
ob. c.o. istniejacy
ob. c.o. istniejacy

ZA
SI

LA
N

IE

montaż naczynia przeponowego na belce rozdzielacza powrotnego: 
 pojemność 25 litrów / podejście rury pod naczynie DN20

Istniejacy zasobnik CWU o poj. 300 litrów

właczony w uklad C.O. + grzałka elektryczna
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RZUT PARTERU, skala 1:75
INSTALACJA C.O.

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

skala   1:75

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. ZAMIENNYBRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:

OBIEKT:

LISTOPAD 2020

Budynek administaracyjno - biurowy
Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obręb: 6

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. P. HRYBYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.  Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

inż. W. STASIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.  Nr ewid. 158/Gd/2002

G. proj. boczny
22/50/80 G. proj. boczny

22/90/60

CPCP 28 x 1,5
8669 W

Montaż grzejnika bocznego

na istn. pionie C.O.:

-zasilane dn15, L=0,9m

-powrot dn15, L=0,9m

-zawor termostatyczny

-głowica termostatyczna

Montaż grzejnika bocznego

na istn. pionie C.O.:

-zasilane dn15, L=1,2m

-powrot dn15, L=1,2m

-zawor termostatyczny

-głowica termostatyczna

Przesunięcie istniejącego pionu C.O. na

poziomie kondygnacji parteru z uwagi

na montaz drzwi zewnętrznych.

-wysokość kondygnacji 3,6 m

C7 -  oznaczenie istniejących pionówC1

CP -  projektowany pion na poddasze

G. istn. boczny
22/60/100

-  istniejace grzejniki z podejściem bocznym

G. proj. boczny
22/50/80

- projektowany grzejniki z podejściem bocznym

rozdzielacz ogrzewania grzejnikowegoR1 R2

- zawór odpowietrzający + zawór odcinający kulowy

- zawory regulacyjne

- zawory odcinające kulowe

1. Główne przewody rozprowadzające instalacji C.O.  prowadzić nad sufitem  podwieszonym

zaprasowywanych i zaizolować łupkami z pianki POLIURETANOWEJ z płaszczem z PCV.

4. Piony C.O. oraz najwyższe pkt. instalacji zakończyć zworami odpowietrzającymi. 

UWAGA:

Przewody zaizolować zgodnie z Warunkami Technicznymi.

2. Przewody C.O. - podejścia pod piony i piony wykonać z rur stalowych o połączeniach 

3. Przewody C.O. rozprowadzające na kondygnacjach  wykonać  z rur wielowarstwowych

- zasilanie grzejników ( rura wielowarstwowa PE-x/Al/PE-x)

- powrót z grzejników ( rura wielowarstwowa PE-x/Al/PE-x)

- zasilanie C.O. rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego

- powrót C.O. z rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego

OZNACZENIA: 16 x 2,0

28 x 1,5

- rura wielowarstwowa z wkładką aluminiową PE-x/Al/PE-x - srednica zewnętrzna 16 mm, 

- rura stalowa o połączeniach zaprasowywanych - srednica zewnętrzna 28 mm, 

grubość ścianki 1,5 mm, główne przewody zasilające rozdzielacze

grubość ścianki 2 mm, przewody rozprowadzające - podejścia od rozdzielaczy pod grzejniki

( rura stalowa o połączeniach zaprasowywanych )

( rura stalowa o połączeniach zaprasowywanych )

[800 mm]
- grzejnik z podejściem dolnym stalowy,  podwójny (22)

wysokość 50 cm, długość 80 cm

FTV 2205 en.

w uchwytach stalowych z przekładką gumową.

 z wkładką aluminiową PE-x/Al/PE-x.

Przed zaworem zamontować zawór kulowy odcinający 1/2". 

5. Przejścia instalacji  przez strefy oddzielenia p.poż. zabezpieczyć masami, opaskami, obejmami 

ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody. SPRAWDZIŁ:

RYSUNEK ZAMIENNY DO RYSUNKU C/02
do projektu budowlanego zatwierdzonego

decyzją Prezydenta Miasta Słupska
 o pozwoleniu na budowę nr 59/2017 z dnia 02.03.2017r

NR RYS. C/02 Z
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wymiana drzwi na klasowe

rozbiórka biegu schodowego

RZUT PIĘTRA, skala 1:75
INSTALACJA C.O.

RZUT PIĘTRA - INSTALACJA C.O.

skala   1:75

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. ZAMIENNYBRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:

OBIEKT:

LISTOPAD 2020

Budynek administaracyjno - biurowy
Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obręb: 6

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. P. HRYBYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.  Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

inż. W. STASIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.  Nr ewid. 158/Gd/2002

G. proj. boczny
22/50/100

CPCP
28

 x
 1

,5
86

69
 W

Montaż grzejnika bocznego

na istn. pionie C.O.:

-zasilane dn15, L=0,7m

-powrot dn15, L=0,7m

-zawor termostatyczny

-głowica termostatyczna

Wykonać przejścia p.poż.

na istniejących gałązkach

zasilających grzejnik

C7 -  oznaczenie istniejących pionówC1

CP -  projektowany pion na poddasze

G. istn. boczny
22/60/100

-  istniejace grzejniki z podejściem bocznym

G. proj. boczny
22/50/80

- projektowany grzejniki z podejściem bocznym

rozdzielacz ogrzewania grzejnikowegoR1 R2

- zawór odpowietrzający + zawór odcinający kulowy

- zawory regulacyjne

- zawory odcinające kulowe

1. Główne przewody rozprowadzające instalacji C.O.  prowadzić nad sufitem  podwieszonym

zaprasowywanych i zaizolować łupkami z pianki POLIURETANOWEJ z płaszczem z PCV.

4. Piony C.O. oraz najwyższe pkt. instalacji zakończyć zworami odpowietrzającymi. 

UWAGA:

Przewody zaizolować zgodnie z Warunkami Technicznymi.

2. Przewody C.O. - podejścia pod piony i piony wykonać z rur stalowych o połączeniach 

3. Przewody C.O. rozprowadzające na kondygnacjach  wykonać  z rur wielowarstwowych

- zasilanie grzejników ( rura wielowarstwowa PE-x/Al/PE-x)

- powrót z grzejników ( rura wielowarstwowa PE-x/Al/PE-x)

- zasilanie C.O. rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego

- powrót C.O. z rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego

OZNACZENIA:
16 x 2,0

28 x 1,5

- rura wielowarstwowa z wkładką aluminiową PE-x/Al/PE-x - srednica zewnętrzna 16 mm, 

- rura stalowa o połączeniach zaprasowywanych - srednica zewnętrzna 28 mm, 

grubość ścianki 1,5 mm, główne przewody zasilające rozdzielacze

grubość ścianki 2 mm, przewody rozprowadzające - podejścia od rozdzielaczy pod grzejniki

( rura stalowa o połączeniach zaprasowywanych )

( rura stalowa o połączeniach zaprasowywanych )

[800 mm]
- grzejnik z podejściem dolnym stalowy,  podwójny (22)

wysokość 50 cm, długość 80 cm

FTV 2205 en.

w uchwytach stalowych z przekładką gumową.

 z wkładką aluminiową PE-x/Al/PE-x.

Przed zaworem zamontować zawór kulowy odcinający 1/2". 

5. Przejścia instalacji  przez strefy oddzielenia p.poż. zabezpieczyć masami, opaskami, obejmami 

ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.

Drzwi do demontażu

SPRAWDZIŁ:

RYSUNEK ZAMIENNY DO RYSUNKU C/03
do projektu budowlanego zatwierdzonego

decyzją Prezydenta Miasta Słupska
 o pozwoleniu na budowę nr 59/2017 z dnia 02.03.2017r

NR RYS. C/03 Z
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2.1 SCHODOWA
KLATKA

TERAKOTA

2.2 KORYTARZ

GRES42,72m²

URZĄDZENIE
WIELOFUNKCYJNE

2.8 BIUROWE

WYKŁADZINA PCV17,46m²

POMIESZCZENIE

2.11 BIUROWE

WYKŁADZINA PCV15,81m²

POMIESZCZENIE

2.12 BIUROWE

WYKŁADZINA PCV15,88m²

POMIESZCZENIE

2.13 BIUROWE

WYKŁADZINA PCV11,30m²

POMIESZCZENIE

2.14 BIUROWE

WYKŁADZINA PCV12,70m²

POMIESZCZENIE

2.15 BIUROWE

WYKŁADZINA PCV16,52m²

POMIESZCZENIE2.3 BIUROWE

WYKŁADZINA PCV10,07m²

POMIESZCZENIE

2.6 SOCJALNE

GRES7,75m²

POMIESZCZENIE

2.7 BIUROWE

WYKŁADZINA PCV10,07m²

POMIESZCZENIE

2.4
GRES7,33m²

TOALETA

2.5
GRES8,57m²

TOALETA

2.9 KONFERENCYJNA

WYKŁADZINA PCV29,17m²

SALA

2.10 POM. KSERO

GRES5,95m²

EI30

istniejące otwory okienne
przeznaczone do montażu okien
oddymiających:
mcr OSO THERM 75: 800x1400mm

REI60

RE
I6

0

10,07m²

UŻYTKOWA PODDASZA:
RAZEM POWIERZCHNIA 

229,17m2

2.10

2.8
17,48m²

5,95m²

2.14

2.4

BIUROWY
POKÓJ2.15

2.5

2.6

2.7

7,33m²

8,57m²

7,75m²

2.12

2.11

2.1

2.2

2.13

2.3

17,83m²

10,07m²

15,81m²

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ -
PODDASZE

TERAKOTA

TERAKOTA

KORYTARZ

BIUROWY
POKÓJ

TOALETY

TERAKOTA

POKÓJ
BIUROWY

BIUROWY
POKÓJ

42,72m²

POMIESZCZENIE

TERAKOTA

POM. KSERO

15,88m²

BIUROWY
POKÓJ

BIUROWY
POKÓJ

BIUROWY
POKÓJ

2.9
29,17m² WYKŁADZINA PCV

11,30m²

12,70m²

16,52m²

KLATKA
SCHODOWA

TOALETY

TERAKOTA

SOCJALNE

POKÓJ
BIUROWY

KONFERENCYJNA
SALA

TERAKOTA

TERAKOTA

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

CP

RZUT PODDASZA, skala 1:75
INSTALACJA C.O.

RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.O.

skala   1:75

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. ZAMIENNYBRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:

OBIEKT:

LISTOPAD 2020

Budynek administaracyjno - biurowy
Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obręb: 6

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. P. HRYBYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.  Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

inż. W. STASIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.  Nr ewid. 158/Gd/2002

C7 -  oznaczenie istniejących pionówC1

CP -  projektowany pion na poddasze

G. istn. boczny
22/60/100

-  istniejace grzejniki z podejściem bocznym

G. proj. boczny
22/50/80

- projektowany grzejniki z podejściem bocznym

CP

rozdzielacz ogrzewania grzej.

rozdzielacz ogrzewania grzej.
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2.1 +16 °C
Φwym: 295 W

2.15 +20 °C
Φwym: 910 W 2.14 +20 °C

Φwym: 670 W

2.13 +24 °C
Φwym: 730 W

2.12 +20 °C
Φwym: 730 W

2.10 +20 °C
Φwym: 80 W

2.11 +20 °C
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2.8 +20 °C
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2.9 +20 °C
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2.7 +20 °C
Φwym: 665 W

2.6 +20 °C
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2.3 +20 °C
Φwym: 471 W

2.4 +20 °C
Φwym: 245 W

2.5 +20 °C
Φwym: 485 W

2.2 +20 °C
Φwym: 631 W

1. Główne przewody rozprowadzające instalacji C.O.  prowadzić nad sufitem  podwieszonym

zaprasowywanych i zaizolować łupkami z pianki POLIURETANOWEJ z płaszczem z PCV.

4. Piony C.O. oraz najwyższe pkt. instalacji zakończyć zworami odpowietrzającymi. 

UWAGA:

Przewody zaizolować zgodnie z Warunkami Technicznymi.

2. Przewody C.O. - podejścia pod piony i piony wykonać z rur stalowych o połączeniach 

3. Przewody C.O. rozprowadzające na kondygnacjach  wykonać  z rur wielowarstwowych

rozdzielacz ogrzewania grzejnikowegoR1 R2

- zasilanie grzejników ( rura wielowarstwowa PE-x/Al/PE-x)

- powrót z grzejników ( rura wielowarstwowa PE-x/Al/PE-x)

- zasilanie C.O. rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego

- powrót C.O. z rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego

- zawór odpowietrzający + zawór odcinający kulowy

- zawory regulacyjne

- zawory odcinające kulowe

OZNACZENIA:
16 x 2,0

28 x 1,5

- rura wielowarstwowa z wkładką aluminiową PE-x/Al/PE-x - srednica zewnętrzna 16 mm, 

- rura stalowa o połączeniach zaprasowywanych - srednica zewnętrzna 28 mm, 

grubość ścianki 1,5 mm, główne przewody zasilające rozdzielacze

grubość ścianki 2 mm, przewody rozprowadzające - podejścia od rozdzielaczy pod grzejniki

( rura stalowa o połączeniach zaprasowywanych )

( rura stalowa o połączeniach zaprasowywanych )

[800 mm]
- grzejnik z podejściem dolnym stalowy,  podwójny (22)

wysokość 50 cm, długość 80 cm

FTV 2205 en.

w uchwytach stalowych z przekładką gumową.

 z wkładką aluminiową PE-x/Al/PE-x.

Przed zaworem zamontować zawór kulowy odcinający 1/2". 

5. Przejścia instalacji  przez strefy oddzielenia p.poż. zabezpieczyć masami, opaskami, obejmami 

ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.

R1 R2

w izolacji 

zawór przyłączeniowy 

grzejnik typu "V"

rura typu Pe-x/Al/Pe-x

głowica termostatyczna

PODEJŚCIE POD GRZEJNIK 
W POMIESZCZENIACH 

kątowy

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
ŚCIANY PROJEKTOWANE

LEGENDA:

Drzwi do demontażu

SPRAWDZIŁ:

RYSUNEK ZAMIENNY DO RYSUNKU C/04
do projektu budowlanego zatwierdzonego

decyzją Prezydenta Miasta Słupska
 o pozwoleniu na budowę nr 59/2017 z dnia 02.03.2017r

NR RYS. C/04 Z
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CP -  projektowany pion na poddasze

rozdzielacz ogrzewania grzejnikowegoR1 R2

- zawór odpowietrzający + zawór odcinający kulowy

- zawory regulacyjne

- zawory odcinające kulowe

1. Główne przewody rozprowadzające instalacji C.O.  prowadzić pod sufitem 

zaprasowywanych i zaizolować łupkami z pianki POLIURETANOWEJ z płaszczem z PCV.

4. Piony C.O. oraz najwyższe pkt. instalacji zakończyć zworami odpowietrzającymi. 

UWAGA:

Przewody zaizolować zgodnie z Warunkami Technicznymi.

2. Przewody C.O. - podejścia pod piony i piony wykonać z rur stalowych o połączeniach 

3. Przewody C.O. rozprowadzające na kondygnacjach  wykonać  z rur wielowarstwowych

- zasilanie grzejników ( rura wielowarstwowa PE-x/Al/PE-x)

- powrót z grzejników ( rura wielowarstwowa PE-x/Al/PE-x)

- zasilanie C.O. rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego

- powrót C.O. z rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego

OZNACZENIA:

16 x 2,0

28 x 1,5

- rura wielowarstwowa z wkładką aluminiową PE-x/Al/PE-x - srednica zewnętrzna 16 mm, 

- rura stalowa o połączeniach zaprasowywanych - srednica zewnętrzna 28 mm, 

grubość ścianki 1,5 mm, główne przewody zasilające rozdzielacze

grubość ścianki 2 mm, przewody rozprowadzające - podejścia od rozdzielaczy pod grzejniki

( rura stalowa o połączeniach zaprasowywanych )

( rura stalowa o połączeniach zaprasowywanych )

w uchwytach stalowych z przekładką gumową.

 z wkładką aluminiową PE-x/Al/PE-x.

Przed zaworem zamontować zawór kulowy odcinający 1/2". 

5. Przejścia instalacji  przez strefy oddzielenia p.poż. zabezpieczyć masami, opaskami, obejmami 

ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.

ROZWINIĘCIE, skala 1:75
INSTALACJA C.O.

ROZWINIĘCIE - INSTALACJA C.O.

skala   1:75

BRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:

OBIEKT:

LISTOPAD 2020

Budynek administaracyjno - biurowy
Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obręb: 6

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. P. HRYBYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.  Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

inż. W. STASIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.  Nr ewid. 158/Gd/2002

SPRAWDZIŁ:

NR RYS. C/05 D

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. DODATKOWY

RYSUNEK DODATKOWY C/05 

Wykonać przejscie p.poż. na

projektowanym pionie C.O.

Istniejacy rozdzielacz C.O.

ob. ładow
ania zasobnika

ob. c.o. poddasze 
ob. c.o. istniejacy
ob. c.o. istniejacymontaż naczynia przeponowego na belce rozdzielacza powrotnego: 

 pojemność 25 litrów / podejście rury pod naczynie DN20

Wykonać przejscie p.poż.

-proj. poziomy C.O.
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INSTALACJA KLIMATYZACJI
RZUT PIĘTRA - Skala 1:75

A C

Symbol

A ∅6.35

B ∅9.52

C ∅12.70

D ∅15.88

E ∅19.05

Symbol NAZWA MODELU

S1 MXJ-YA1509M 6

S2 MXJ-YA2512M 3

CH-2,2kW
G  -2,5kW - proj. klimatyzator ścienny o mocy chłodniczej

2,2kW i mocy grzewczej 2,5kW, w obudowie

zamontować pompkę skroplin,

wg. proj. zamiennego.

PRZEWODY

CH-1,5kW
G  -1,7kW

B E

CH - 22,4kW
G   - 25,0kW

Przewód pionowy do klimatyzatora

sprowadzony z poddasza.

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora na poziomie

terenu (na konstrukcji wsporczej).

Jednostka zewnętrzna

klimatyzatora na poziomie

terenu

(na konstrukcji wsporczej).

WIDOK MONTAŻU JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ KLIMATYZACJI

똱ednica

Ilo쒏

TR퍊NIKI RZUT PIĘTRA - INSTALACJA KLIMATYZACJI

skala   1:75

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. DODATKOWYBRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:

OBIEKT:

LISTOPAD 2020

Budynek administaracyjno - biurowy
Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obręb: 6

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. P. HRYBYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.  Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

inż. W. STASIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.  Nr ewid. 158/Gd/2002

SPRAWDZIŁ:

NR RYS. K/03 D

RYSUNEK DODATKOWY K/03 

Fujitsu

- jednostki wew. klimatyzacji

wg. proj. pierwotnego rys. K/01, K/02

OZNACZENIA:

FujitsuFujitsu
FujitsuFujitsu

Fujitsu

Fujitsu Fujitsu

Fujitsu

Fu
jit

su

Fu
jit

su

Istniejąca klimatyzacja

serwerowni

UWAGA:
1.  Jednostka zewnętrzna klimatyzatora zamontowana na poziomie terenu na konstrukcji wsporczej.

2.  Z jednostek wewnętrznych odprowadzić skropliny do kanalizacji sanitarnej poprzez syfony.

3.  Wszystkie przewody ciecz/gaz izolowane. 

4. Przejścia instalacji  przez strefy oddzielenia p.poż. zabezpieczyć masami, opaskami, obejmami

  ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.

  Dotyczy przejścia przez strop między parterem a piwnicą.

B E

Przewody prowadzone do poziomu

piwnicy, obudować.

Przejście przez ścianę zewnetrzną

w piwnicy do jednostki zewnętrznej.



INSTALACJA KLIMATYZACJI
RZUT PODDASZA - Skala 1:75
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2.1 SCHODOWA
KLATKA

TERAKOTA

2.2 KORYTARZ

GRES42,72m²

40 8040 80

h=190 cm

h=190 cm

URZĄDZENIE
WIELOFUNKCYJNE

2.8 BIUROWE

WYKŁADZINA PCV17,46m²

POMIESZCZENIE

2.11 BIUROWE

WYKŁADZINA PCV15,81m²

POMIESZCZENIE

2.12 BIUROWE

WYKŁADZINA PCV15,88m²

POMIESZCZENIE

2.13 BIUROWE

WYKŁADZINA PCV11,30m²

POMIESZCZENIE

2.14 BIUROWE

WYKŁADZINA PCV12,70m²

POMIESZCZENIE

2.16 BIUROWE

WYKŁADZINA PCV16,64m²

POMIESZCZENIE2.3 BIUROWE

WYKŁADZINA PCV10,07m²

POMIESZCZENIE

2.6 SOCJALNE

WYKŁADZINA PCV7,75m²

POMIESZCZENIE

2.7 BIUROWE

WYKŁADZINA PCV10,07m²

POMIESZCZENIE

2.4
GRES7,33m²

TOALETA

2.5
GRES8,57m²

TOALETA

2.9 KONFERENCYJNA

WYKŁADZINA PCV29,17m²

SALA

2.10 KSERO

WYKŁADZINA PCV5,95m²

Symbol 똱ednica

A ∅6.35

B ∅9.52

C ∅12.70

D ∅15.88

E ∅19.05

Symbol NAZWA MODELU Ilo쒏

S1 MXJ-YA1509M 6

S2 MXJ-YA2512M 3

B DA C

S1

CH-2,2kW
G  -2,5kW

B D

A C

CH-2,2kW
G  -2,5kW

S1B D

A C

S1

B D

CH-2,2kW
G  -2,5kW

A C

CH-3,6kW
G  -4,0kW

B E

S2

S2

B E A C

CH-1,5kW
G  -1,7kW

A C

CH-1,5kW
G  -1,7kW

S2

B E

CH-2,2kW
G  -2,5kW

PRZEWODY

TR퍊NIKI

Pionowe przewody prowadzone do jednostki

zewnętrznej klimatyzacji na poziomie terenu.

Przewody prowadzone pod stropem.

CH-1,5kW
G  -1,7kW

CH-2,2kW
G  -2,5kW

CH-2,2kW
G  -2,5kW

A C

A C

A C

S1

S1

S1

B D

B D

A C

Przewód pionowy do klimatyzatora

na niższej kondygnacji (PIĘTRZE).

UWAGA:
1.  Jednostka zewnętrzna klimatyzatora zamontowana na poziomie terenu na konstrukcji wsporczej.

2.  Z jednostek wewnętrznych odprowadzić skropliny do kanalizacji sanitarnej poprzez syfony.

3.  Wszystkie przewody ciecz/gaz izolowane. 

RZUT PODDASZA - INSTALACJA KLIMATYZACJI

skala   1:75

BRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:

OBIEKT:

LISTOPAD 2020

Budynek administaracyjno - biurowy
Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obręb: 6

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. P. HRYBYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.  Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

inż. W. STASIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.  Nr ewid. 158/Gd/2002

SPRAWDZIŁ:

NR RYS. K/04 D

RYSUNEK DODATKOWY K/04 

OZNACZENIA:

- proj. klimatyzator ścienny o mocy chłodniczej

2,2kW i mocy grzewczej 2,5kW, w obudowie

zamontować pompkę skroplin,

wg. proj. zamiennego.

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. DODATKOWY

4. Przejścia instalacji  przez strefy oddzielenia p.poż. zabezpieczyć masami, opaskami, obejmami

  ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.

  Dotyczy przejścia przez strop między parterem a piwnicą.

B E

Przewody prowadzone do poziomu

piwnicy, obudować



MXJ-YA2512M MXJ-YA2512M MXJ-YA2512M MXJ-YA1509M MXJ-YA1509M MXJ-YA1509M MXJ-YA1509M MXJ-YA1509M

MXJ-YA1509M

9.52 / 19.05
15.79m / 16.33m / 3

9.52 / 19.05
2.57m / 2.57m

9.52 / 19.05
0.89m / 0.89m

9.52 / 15.88
3.01m / 3.01m

9.52 / 15.88
3.51m / 3.51m

9.52 / 15.88
4.36m / 4.36m

9.52 / 15.88
3.81m / 4.06m

9.52 / 15.88
0.48m / 0.48m

6.35 / 12.70
2.18m / 2.38m

9.52 / 15.88
1.05m / 1.55m

6.35 / 12.70
0.80m / 0.80m

6.35 / 12.70
1.29m / 1.69m

6.35 / 12.70
7.08m / 7.08m

6.35 / 12.70
1.22m / 1.42m

6.35 / 12.70
1.50m / 1.70m

6.35 / 12.70
1.50m / 1.70m

6.35 / 12.70
1.22m / 1.42m

6.35 / 12.70
1.50m / 1.70m

6.35 / 12.70
4.38m / 4.58m

CH-1,5kW
G  -1,7kW

POM. Nr 2.7

POM. Nr 2.9
CH-3,6kW
G  -4,0kW

SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI

CH-1,5kW
G  -1,7kW

POM. Nr 2.3

CH-2,2kW
G  -2,5kW

POM. Nr 2.8

CH-2,2kW
G  -2,5kW

POM. Nr 2.11

CH-2,2kW
G  -2,5kW

POM. Nr 2.16

POM. Nr 1.7
CH-1,5kW
G  -1,7kW

CH-2,2kW
G  -2,5kW

POM. Nr 2.12

POM. Nr 2.13
CH-1,5kW
G  -1,7kW

CH-2,2kW
G  -2,5kW

POM. Nr 2.14

CH - 22,4kW
G   - 25,0kW

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora na poziomie

terenu (na konstrukcji wsporczej).

skala ----------

BRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:

OBIEKT:

LISTOPAD 2020

Budynek administaracyjno - biurowy
Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obręb: 6

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. P. HRYBYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.  Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

inż. W. STASIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.  Nr ewid. 158/Gd/2002

NR RYS. K/05 D

SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI

RYSUNEK DODATKOWY K/05 

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. DODATKOWY

UWAGA:
1.  Jednostka zewnętrzna klimatyzatora zamontowana na poziomie terenu na konstrukcji wsporczej.

2.  Z jednostek wewnętrznych odprowadzić skropliny do kanalizacji sanitarnej poprzez syfony.

3.  Wszystkie przewody ciecz/gaz izolowane. 

4. Przejścia instalacji  przez strefy oddzielenia p.poż. zabezpieczyć masami, opaskami, obejmami

  ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.

  Dotyczy przejścia przez strop między parterem a piwnicą.



INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RZUT PIWNICA - Skala 1:50

50 m3/h

Wentylator łazienkowy, 18W  230V

włączny ze światłem

wyłączny ze zwłoką czasową.

Wykorzystać istniejące

podłączenie.

RZUT PIWNICY - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

NR RYS. W/01 Zskala   1:50

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. ZAMIENNYBRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:

OBIEKT:

LISTOPAD 2020

Budynek administaracyjno - biurowy
Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obręb: 6

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. P. HRYBYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.  Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

inż. W. STASIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.  Nr ewid. 158/Gd/2002

SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ

Wełna mineralna

A+
80

PRZEWÓD

ŚCIANA

ŚCIANA

A

półtwarda 40 mm

RYSUNEK ZAMIENNY DO RYSUNKU W/01
do projektu budowlanego zatwierdzonego

decyzją Prezydenta Miasta Słupska
 o pozwoleniu na budowę nr 59/2017 z dnia 02.03.2017r

Rs∅100

Rs∅100

Rs∅100

Rs∅100

Rs∅100

-1.1

30

17x17

86 70

64 66

86 70 19
4

12
3

podniesienie otworu
drzwiowego

55
50

78 66

90
 200

80
200

27

10x17

90
 200

90
 200

90  2
00

80  2
00 80  2
00

WĘZEŁ
CIEPLNY

CI
EP

ŁO
CI

ĄG

W
OD

A

- 2,89

- 2,83

- 2,85

- 2,89

- 2,87

- 2,95

- 2,83

- 2,95

2
5

1
4
x
1
9

- 2,68

-1.2

-1.3

-1.4

-1.5

-1.6

-1.7 -1.8

-1.9

-1.10

-1.11

-1.12

2
5

3
x
1
9

A
A

B B

O2

64 66

O2

O1
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D1

Drzwi do demontażu
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D1

D2

D2

D2

D2

D2
D5

D3 D3

80 20
0

Dz1

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
ŚCIANY PROJEKTOWANE

LEGENDA:

KOMUNIKACJA

SANITARIAT

KOMUNIKACJA
KOTŁOWNIA

MAGAZYN

MAGAZYN

MAGAZYN
POKÓJ
KIEROWCÓW SCHODOWA

KLATKA

ARCHIWUM

ARCHIWUM

ARCHIWUM

UWAGA:
2.  Wymiary kanałów na rysunkach bez uwzględnienia izolacji.

1.  Przed zamówieniem elementów instalacji sprawdzić zgodność wskazanych wymiarów do elementów konstrukcji i innych instalacji.

3.  Odsadzki, redukcje domierzyć bezpośrednio na budowie.

4.  Montaż instalacji za pomocą systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych. 

6.  Przejścia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane w/g schematu na rysunku.

7.  Wszystkie przewody i kształtki  na strychu zaizolować wełną mineralną gr.80mm (w przestrzeniach ogrzewanych kanały nieizolowane)

10.  Z centrali wentylacyjnej odprowadzić skropliny do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.

5.  Wykonać podest komunikacyjny (oraz serwisowy) od włazu na strych do centrali wentylacyjnej.

9.  Centralę wentylacyjną podwiesić na podeście. Serwis centrali od spodu.

11.  Aby zapewnić swobodny przepływ powietrza w łazienkach w stolarce drzwiowej zastosować otwory lub szczelinynad podłogą.

W2-1

W2-3

W2-4

∅
1
2
5

W2-2

∅125



INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RZUT PARTER - Skala 1:50

RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

skala   1:50

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. ZAMIENNYBRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:

OBIEKT:

LISTOPAD 2020

Budynek administaracyjno - biurowy
Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obręb: 6

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. P. HRYBYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.  Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

inż. W. STASIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.  Nr ewid. 158/Gd/2002

SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ

Wełna mineralna

A+
80

PRZEWÓD

ŚCIANA

ŚCIANA

A

półtwarda 40 mm

RYSUNEK ZAMIENNY DO RYSUNKU W/02
do projektu budowlanego zatwierdzonego

decyzją Prezydenta Miasta Słupska
 o pozwoleniu na budowę nr 59/2017 z dnia 02.03.2017r
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wymiana drzwi na klasowe
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POKÓJ
BIUROWY

KORYTARZ
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SCHODOWA
KLATKA

KORYTARZ

ARCHIWUM
SCHODOWA
KLATKA

POM. GOSPODARCZE

SERWEROWNIA

EI30

Drzwi do demontażu

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
ŚCIANY PROJEKTOWANE

LEGENDA:

UWAGA:
2.  Wymiary kanałów na rysunkach bez uwzględnienia izolacji.

1.  Przed zamówieniem elementów instalacji sprawdzić zgodność wskazanych wymiarów do elementów konstrukcji i innych instalacji.

3.  Odsadzki, redukcje domierzyć bezpośrednio na budowie.

4.  Montaż instalacji za pomocą systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych. 

6.  Przejścia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane w/g schematu na rysunku.

7.  Wszystkie przewody i kształtki  na strychu zaizolować wełną mineralną gr.80mm (w przestrzeniach ogrzewanych kanały nieizolowane)

10.  Z centrali wentylacyjnej odprowadzić skropliny do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.

5.  Wykonać podest komunikacyjny (oraz serwisowy) od włazu na strych do centrali wentylacyjnej.

9.  Centralę wentylacyjną podwiesić na podeście. Serwis centrali od spodu.

11.  Aby zapewnić swobodny przepływ powietrza w łazienkach w stolarce drzwiowej zastosować otwory lub szczelinynad podłogą.

NR RYS. W/02 Z
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W2-15

W2-16

W2-25

W2-27

W2-18

W2-17

W2-29

W2-34

W2-36

W2-28

W2-26

W2-24

Wentylator kanałowy, 28W  230V

włączny ze światłem

wyłączny ze zwłoką czasową.

Wentylator kanałowy, 28W  230V

włączny ze światłem

wyłączny ze zwłoką czasową.



INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

RZUT PIĘTRA - Skala 1:50

RZUT PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

skala   1:50

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. ZAMIENNYBRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:

OBIEKT:

LISTOPAD 2020

Budynek administaracyjno - biurowy
Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obręb: 6

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. P. HRYBYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.  Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

inż. W. STASIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.  Nr ewid. 158/Gd/2002

SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ

Wełna mineralna

A+
80

PRZEWÓD

ŚCIANA

ŚCIANA

A

półtwarda 40 mm

RYSUNEK ZAMIENNY DO RYSUNKU W/03
do projektu budowlanego zatwierdzonego

decyzją Prezydenta Miasta Słupska
 o pozwoleniu na budowę nr 59/2017 z dnia 02.03.2017r
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LEGENDA:

UWAGA:
2.  Wymiary kanałów na rysunkach bez uwzględnienia izolacji.

1.  Przed zamówieniem elementów instalacji sprawdzić zgodność wskazanych wymiarów do elementów konstrukcji i innych instalacji.

3.  Odsadzki, redukcje domierzyć bezpośrednio na budowie.

4.  Montaż instalacji za pomocą systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych. 

6.  Przejścia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane w/g schematu na rysunku.

7.  Wszystkie przewody i kształtki  na strychu zaizolować wełną mineralną gr.80mm (w przestrzeniach ogrzewanych kanały nieizolowane)

10.  Z centrali wentylacyjnej odprowadzić skropliny do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.

5.  Wykonać podest komunikacyjny (oraz serwisowy) od włazu na strych do centrali wentylacyjnej.

9.  Centralę wentylacyjną podwiesić na podeście. Serwis centrali od spodu.

11.  Aby zapewnić swobodny przepływ powietrza w łazienkach w stolarce drzwiowej zastosować otwory lub szczelinynad podłogą.
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RZUT PODDASZA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

skala   1:50

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. ZAMIENNYBRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:

OBIEKT:

LISTOPAD 2020

Budynek administaracyjno - biurowy
Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obręb: 6

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. P. HRYBYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.  Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

inż. W. STASIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.  Nr ewid. 158/Gd/2002

SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ

Wełna mineralna

A+
80

PRZEWÓD

ŚCIANA

ŚCIANA

A

półtwarda 40 mm

RYSUNEK ZAMIENNY DO RYSUNKU W/04
do projektu budowlanego zatwierdzonego

decyzją Prezydenta Miasta Słupska
 o pozwoleniu na budowę nr 59/2017 z dnia 02.03.2017r

UWAGA:
2.  Wymiary kanałów na rysunkach bez uwzględnienia izolacji.

1.  Przed zamówieniem elementów instalacji sprawdzić zgodność wskazanych wymiarów do elementów konstrukcji i innych instalacji.

3.  Odsadzki, redukcje domierzyć bezpośrednio na budowie.

4.  Montaż instalacji za pomocą systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych. 

6.  Przejścia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane w/g schematu na rysunku.

7.  Wszystkie przewody i kształtki  na strychu zaizolować wełną mineralną gr.80mm (w przestrzeniach ogrzewanych kanały nieizolowane)

10.  Z centrali wentylacyjnej odprowadzić skropliny do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.

5.  Wykonać podest komunikacyjny (oraz serwisowy) od włazu na strych do centrali wentylacyjnej.

9.  Centralę wentylacyjną podwiesić na podeście. Serwis centrali od spodu.

11.  Aby zapewnić swobodny przepływ powietrza w łazienkach w stolarce drzwiowej zastosować otwory lub szczelinynad podłogą.

NR RYS. W/04 Z



INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RZUT DACHU - Skala 1:50
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UWAGA:
2.  Wymiary kanałów na rysunkach bez uwzględnienia izolacji.

1.  Przed zamówieniem elementów instalacji sprawdzić zgodność wskazanych wymiarów do elementów konstrukcji i innych instalacji.

3.  Odsadzki, redukcje domierzyć bezpośrednio na budowie.

4.  Montaż instalacji za pomocą systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych. 

6.  Przejścia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane w/g schematu na rysunku.

7.  Wszystkie przewody i kształtki  na strychu zaizolować wełną mineralną gr.80mm (w przestrzeniach ogrzewanych kanały nieizolowane)

10.  Z centrali wentylacyjnej odprowadzić skropliny do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.

5.  Wykonać podest komunikacyjny (oraz serwisowy) od włazu na strych do centrali wentylacyjnej.

9.  Centralę wentylacyjną podwiesić na podeście. Serwis centrali od spodu.

11.  Aby zapewnić swobodny przepływ powietrza w łazienkach w stolarce drzwiowej zastosować otwory lub szczelinynad podłogą.

RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

skala   1:50

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. ZAMIENNYBRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:

OBIEKT:

LISTOPAD 2020

Budynek administaracyjno - biurowy
Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obręb: 6

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. P. HRYBYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.  Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

inż. W. STASIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.  Nr ewid. 158/Gd/2002

SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ

Wełna mineralna

A+
80

PRZEWÓD

ŚCIANA

ŚCIANA

A

półtwarda 40 mm

RYSUNEK ZAMIENNY DO RYSUNKU W/05
do projektu budowlanego zatwierdzonego

decyzją Prezydenta Miasta Słupska
 o pozwoleniu na budowę nr 59/2017 z dnia 02.03.2017r

NR RYS. W/05 Z



INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RZUT STRYCHU - Skala 1:50
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Centrala wentylacyjna

GRAW.

RZUT STRYCHU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

skala   1:50

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY-RYS. DODATKOWYBRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:

OBIEKT:

LISTOPAD 2020

Budynek administaracyjno - biurowy
Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obręb: 6

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. P. HRYBYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.  Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

inż. W. STASIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.  Nr ewid. 158/Gd/2002

SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ

Wełna mineralna

A+
80

PRZEWÓD

ŚCIANA

ŚCIANA

A

półtwarda 40 mm

RYSUNEK DODATKOWY W/06
UWAGA:
2.  Wymiary kanałów na rysunkach bez uwzględnienia izolacji.

1.  Przed zamówieniem elementów instalacji sprawdzić zgodność wskazanych wymiarów do elementów konstrukcji i innych instalacji.

3.  Odsadzki, redukcje domierzyć bezpośrednio na budowie.

4.  Montaż instalacji za pomocą systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych. 

6.  Przejścia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane w/g schematu na rysunku.

7.  Wszystkie przewody i kształtki  na strychu zaizolować wełną mineralną gr.80mm (w przestrzeniach ogrzewanych kanały nieizolowane)

10.  Z centrali wentylacyjnej odprowadzić skropliny do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.

5.  Wykonać podest komunikacyjny (oraz serwisowy) od włazu na strych do centrali wentylacyjnej.

9.  Centralę wentylacyjną podwiesić na podeście. Serwis centrali od spodu.

11.  Aby zapewnić swobodny przepływ powietrza w łazienkach w stolarce drzwiowej zastosować otwory lub szczelinynad podłogą.

NR RYS. W/06 D
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Istniejacy zasobnik CWU o poj. 300 litrów

właczony w uklad C.O. + grzałka elektryczna

RZUT PIWNICY, skala 1:75
INSTALACJE WOD-KAN

NR RYS. WK/01 Zskala   1:75

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. ZAMIENNYBRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:

OBIEKT:

LISTOPAD 2020

Budynek administaracyjno - biurowy
Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obręb: 6

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. P. HRYBYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.  Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

inż. W. STASIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.  Nr ewid. 158/Gd/2002

RZUT PIWNICY - INSTALACJE WOD-KAN

UWAGI:

1. Przewody wodne główne rozprowadzające oraz piony wykonać z rur ALU-PEX

  o połączeniach zaprasowywanych. Przewody zaizolować, grubość izolacji zgodnie

  z Warunkami Technicznymi.

2. Przewody wodne - podejścia od pionów do urządzeń wykonać z rur ALU-PEX

  w bruzdach ściennych i posadzce, zaizolować - grubość izolacji zgodnie

  z Warunkami Technicznymi.

5. Z jednowstek wewnętrznych klimatyzatorów odprowadzić kondensat do kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem syfonów.

Jednostki wyposażyć w pompki skroplin.

3. Przejścia instalacji  przez strefy oddzielenia p.poż. zabezpieczyć masami, opaskami, obejmami

   ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.

4. Główne przewody rozprowadzające prowadzić pod sufitem w uchwytach stalowych z przekładką

gumową na systemowych zawiesiach wsporczych.

Istniejące przyłacze wody z wodomierzem

głównym DN25, Q3=10m3/h
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wpust podlogowy 

Kanalizacja sanitarna

WP50 Zn

bu - bateria umywalkowa stojąca

bz - bateria zlewozmywakowa stojąca

zc - zawór czerpalny ze  złączką do węża

pl - zawór do spłuczki

Kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem

zp - zawór do pisuaru

PH2
- oznaczenie pionu instalacji hydrantowej

hydrant wewnętrzny DN25

wersja natynkowa wąż półsztywny dn25

HP25

instalacja hydrantowa

- oznaczenie pionów wodyW1

bn - bateria natryskowa

pi - zawór do pisuaru
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Wykonać przejscie p.poż.

pod sufitem 
PP-HT50
i=3,0%

istniejacy pion PP110

pod sufitem 
PP-HT110

i=2,0%

Wykonać przejscie p.poż.

istniejacy pion PP110

Wykonać przejscie p.poż.

K4K3 piony kanalizacyjne wyprowadzic

ponad dach i zakonczyc rurą wywiewna

RYSUNEK ZAMIENNY DO RYSUNKU WK/01
do projektu budowlanego zatwierdzonego

decyzją Prezydenta Miasta Słupska
 o pozwoleniu na budowę nr 59/2017 z dnia 02.03.2017r

Drzwi do demontażu

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
ŚCIANY PROJEKTOWANE

LEGENDA:

SPRAWDZIŁ:

 stal oc.DN50

montaż naczynia przeponowego 25 litrów 
zawór bezpieczeństwa 6 bar , dn20

pompa cyrkulacji CWU z zegarem czasowy- pompa Q=0,75 m3/h, Hp= 2,0 mH2O

zawór napowietrzajacy/zapewnić dopływ powietrza

wz stal oc.DN32

wc 16x2,0

wz stal oc.DN32
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RZUT PARTERU, skala 1:75
INSTALACJE WOD-KAN

skala   1:75

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. ZAMIENNYBRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:

OBIEKT:

LISTOPAD 2020

Budynek administaracyjno - biurowy
Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obręb: 6

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. P. HRYBYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.  Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

inż. W. STASIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.  Nr ewid. 158/Gd/2002
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K4K3 piony kanalizacyjne wyprowadzic

ponad dach i zakonczyc rurą wywiewna

Drzwi do demontażu

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
ŚCIANY PROJEKTOWANE

LEGENDA:

SPRAWDZIŁ:

NR RYS. WK/02 Z

RYSUNEK ZAMIENNY DO RYSUNKU WK/02
do projektu budowlanego zatwierdzonego

decyzją Prezydenta Miasta Słupska
 o pozwoleniu na budowę nr 59/2017 z dnia 02.03.2017r

Miejsce włączenia odprowadzenia

skroplin z klimatyzatyzatorów

-zgodnie z rys. podstawowym K/01

Istniejąca klimatyzacja

serwerowni

zawór napowietrzajacy/zapewnić dopływ powietrza

Zn

UWAGI:

1. Przewody wodne główne rozprowadzające oraz piony wykonać z rur ALU-PEX

  o połączeniach zaprasowywanych. Przewody zaizolować, grubość izolacji zgodnie

  z Warunkami Technicznymi.

2. Przewody wodne - podejścia od pionów do urządzeń wykonać z rur ALU-PEX

  w bruzdach ściennych i posadzce, zaizolować - grubość izolacji zgodnie

  z Warunkami Technicznymi.

5. Z jednowstek wewnętrznych klimatyzatorów odprowadzić kondensat do kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem syfonów.

Jednostki wyposażyć w pompki skroplin.

3. Przejścia instalacji  przez strefy oddzielenia p.poż. zabezpieczyć masami, opaskami, obejmami

   ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.

4. Główne przewody rozprowadzające prowadzić pod sufitem w uchwytach stalowych z przekładką

gumową na systemowych zawiesiach wsporczych.
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RZUT PIĘTRA, skala 1:75
INSTALACJE WOD-KAN

skala   1:75

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. ZAMIENNYBRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:

OBIEKT:

LISTOPAD 2020

Budynek administaracyjno - biurowy
Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obręb: 6

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. P. HRYBYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.  Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

inż. W. STASIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.  Nr ewid. 158/Gd/2002

G. proj. boczny
22/50/100

- jednostki wew. klimatyzacji wg.
proj. pierwotnego

OZNACZENIA:

cyrkulacja

woda zimna

woda ciepla

wpust podlogowy 

piony kanalizacyjne wyprowadzic

ponad dach i zakonczyc rurą wywiewna

Kanalizacja sanitarna

WP50
Zn

bu - bateria umywalkowa stojąca

bz - bateria zlewozmywakowa stojąca

zc - zawór czerpalny ze  złączką do węża

pl - zawór do spłuczki

Kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem

zp - zawór do pisuaru

- projektowana jednostka wew.
klimatyzacji z pompką skroplin

       wg. proj. zamiennego

PH2
- oznaczenie pionu instalacji hydrantowej

hydrant wewnętrzny DN25

wersja natynkowa wąż półsztywny dn25

HP25
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PH1

instalacja hydrantowa

- oznaczenie pionów wodyW1
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wraz z podejściem wody

Montaż hydrantu DN25

wraz z podejściem wody

wH stal oc.DN40

PION
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prowadzić pod stropem

bn - bateria natryskowa

pi - zawór do pisuaru
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ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
ŚCIANY PROJEKTOWANE

LEGENDA:

SPRAWDZIŁ:

NR RYS. WK/03 Z

RYSUNEK ZAMIENNY DO RYSUNKU WK/03
do projektu budowlanego zatwierdzonego

decyzją Prezydenta Miasta Słupska
 o pozwoleniu na budowę nr 59/2017 z dnia 02.03.2017r

Miejsce włączenia odprowadzenia

skroplin z klimatyzatyzatorów

-zgodnie z rys. podstawowym K/02

Istniejąca klimatyzacja

serwerowni

zawór napowietrzajacy/zapewnić dopływ powietrza

UWAGI:

1. Przewody wodne główne rozprowadzające oraz piony wykonać z rur ALU-PEX

  o połączeniach zaprasowywanych. Przewody zaizolować, grubość izolacji zgodnie

  z Warunkami Technicznymi.

2. Przewody wodne - podejścia od pionów do urządzeń wykonać z rur ALU-PEX

  w bruzdach ściennych i posadzce, zaizolować - grubość izolacji zgodnie

  z Warunkami Technicznymi.

5. Z jednowstek wewnętrznych klimatyzatorów odprowadzić kondensat do kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem syfonów.

Jednostki wyposażyć w pompki skroplin.

3. Przejścia instalacji  przez strefy oddzielenia p.poż. zabezpieczyć masami, opaskami, obejmami

   ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.

4. Główne przewody rozprowadzające prowadzić pod sufitem w uchwytach stalowych z przekładką

gumową na systemowych zawiesiach wsporczych.
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RZUT PODDASZA - INSTALACJE WOD-KAN
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RZUT PODDASZA, skala 1:75
INSTALACJE WOD-KAN

skala   1:75

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. DODATKOWYBRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:

OBIEKT:

LISTOPAD 2020

Budynek administaracyjno - biurowy
Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obręb: 6

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. P. HRYBYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.  Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

inż. W. STASIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.  Nr ewid. 158/Gd/2002

- jednostki wew. klimatyzacji wg.
proj. pierwotnego

- projektowana jednostka wew.
klimatyzacji z pompką skroplin

       wg. proj. zamiennego

OZNACZENIA:
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bu - bateria umywalkowa stojąca

bz - bateria zlewozmywakowa stojąca

zc - zawór czerpalny ze  złączką do węża

pl - zawór do spłuczki

Kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem

zp - zawór do pisuaru
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- oznaczenie pionu instalacji hydrantowej

hydrant wewnętrzny DN25

wersja natynkowa wąż półsztywny dn25
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w warstwie izolacji dachu

w pom. 1.7 - PIETRO

 z pompki  klimatyzatora

odprowadzenie skroplin

N
1
-
1
0
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Centrala wentylacyjna zlokalizowana na strychu

odprowadzenie skroplin

 z centrali went.

- projektowana jednostka wew.
klimatyzacji z pompką skroplin

       wg. proj. zamiennego

Zn Zn

K3 piony kanalizacyjne wyprowadzic

ponad dach i zakonczyc rurą wywiewna

Zn

Zn

Drzwi do demontażu

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
ŚCIANY PROJEKTOWANE

LEGENDA:

SPRAWDZIŁ:

NR RYS. WK/04 D

RYSUNEK DODATKOWY WK/04 

Zn-zamontowac na strychu

zawór napowietrzajacy 

-zamontowac na strychu

zawór napowietrzajacy 

UWAGI:

1. Przewody wodne główne rozprowadzające oraz piony wykonać z rur ALU-PEX

  o połączeniach zaprasowywanych. Przewody zaizolować, grubość izolacji zgodnie

  z Warunkami Technicznymi.

2. Przewody wodne - podejścia od pionów do urządzeń wykonać z rur ALU-PEX

  w bruzdach ściennych i posadzce, zaizolować - grubość izolacji zgodnie

  z Warunkami Technicznymi.

5. Z jednowstek wewnętrznych klimatyzatorów odprowadzić kondensat do kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem syfonów.

Jednostki wyposażyć w pompki skroplin.

3. Przejścia instalacji  przez strefy oddzielenia p.poż. zabezpieczyć masami, opaskami, obejmami

   ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.

4. Główne przewody rozprowadzające prowadzić pod sufitem w uchwytach stalowych z przekładką

gumową na systemowych zawiesiach wsporczych.
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Istniejacy zasobnik CWU o poj. 300 litrów

właczony w uklad C.O. + grzałka elektryczna
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AKSONOMETRIA, skala 1:75
INSTALACJA WODY

skala   1:75

BRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:

OBIEKT:

LISTOPAD 2020

Budynek administaracyjno - biurowy
Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obręb: 6

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. P. HRYBYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.  Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

inż. W. STASIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.  Nr ewid. 158/Gd/2002

SPRAWDZIŁ:

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - RYS. DODATKOWY

NR RYS. WK/05 D

RYSUNEK DODATKOWY WK/05 

AKSONOMETRIA - INSTALACJA WODY

HP25
H

HP25
H

HP25
H

Montaż hydrantu DN25

wraz z podejściem wody

Montaż hydrantu DN25

wraz z podejściem wody

wH stal oc.DN25

PION

wH stal oc.DN25

PION

PH1

PH1

Wykonać przejscie p.poż.

wH stal oc.DN40

PION

wH stal oc.DN40

PION

wH stal oc.DN25

wH stal oc.DN25

Montaż hydrantu DN25

wraz z podejściem wody

cyrkulacja

woda zimna

woda ciepla

instalacja hydrantowa

bu - bateria umywalkowa stojąca

bz - bateria zlewozmywakowa stojąca

zc - zawór czerpalny ze  złączką do węża

pl - zawór do spłuczki

zp - zawór do pisuaru

PH1
- oznaczenie pionu instalacji hydrantowej

hydrant wewnętrzny DN25

wersja natynkowa wąż półsztywny dn25

HP25

- oznaczenie pionów wodyW1

bn - bateria natryskowa

pi - zawór do pisuaru

UWAGI:

1. Przewody wodne główne rozprowadzające oraz piony wykonać z rur ALU-PEX

  o połączeniach zaprasowywanych. Przewody zaizolować, grubość izolacji zgodnie

  z Warunkami Technicznymi.

2. Przewody wodne - podejścia od pionów do urządzeń wykonać z rur ALU-PEX

  w bruzdach ściennych i posadzce, zaizolować - grubość izolacji zgodnie

  z Warunkami Technicznymi.

3. Przejścia instalacji  przez strefy oddzielenia p.poż. zabezpieczyć masami, opaskami, obejmami

   ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.

4. Główne przewody rozprowadzające prowadzić pod sufitem w uchwytach stalowych z przekładką

gumową na systemowych zawiesiach wsporczych.

bu wz 16x2,0

wc 16x2,0

bu

A-A

A-A

B-B

wz 25x2,5

wc 25x2,5

B-B
PH1

Istniejące przyłacze wody z wodomierzem

głównym DN25, Q3=10m3/h

Montaż zaworu  priorytetu p.poż. DN40

-filtr siatkowy DN40 (przed zaworem)

-zawór kulowy DN40 (za zaworem)

-
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

9,5[W/m3]ΦHL,VWSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

ΦHL

ΦRH

ΦV

ΦT

BUDYNEK OCENIANY

Budynek Użyteczności Publicznej - PODDASZE

RODZAJ BUDYNKU

KUBATURA CAŁKOWITA (NETTO) [m3] 632,8

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 0,0[m2]

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ 0,0[m2]PUM

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 0,0[m2]

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 229,1[m2]

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA 229,1[m2]

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 229,1[m2]

Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, dz. nr 216/16, obręb 6

ADRES BUDYNKU

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 31,1[%]UOZE

JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 0,039[t CO2/(m2·rok)]ECO2

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA -16,0[oC]Θe

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA 7,7[oC]Θm,e

STREFA KLIMATYCZNA
STREFA I          

             

DANE KLIMATYCZNE

STACJA METEOROLOGICZNA Ustka

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE 4 799,3[W]

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA 1 182,6[W]

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA 5 981,9[W]Φ

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA 0,0[W]

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU 5 981,9[W]

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 26,1[W/m2]ΦHL,A

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 229,1Af

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 229,1

[m2] 229,1

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 229,1Au

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 632,8

POWIERZCHNIA CHŁODZONA [m2] 139,0AC

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA [m2] 139,0

NAZWA PROJEKTU

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG 229,2[m2]PUU

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

SYSTEM TECHNICZNY
RODZAJ NOŚNIKA ENERGII

LUB ENERGII
JEDNOSTKA

(m2·rok)

ILOŚĆ NOŚNIKA
ENERGII LUB

ENERGII
OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci ciepłowniczej. GJ0,031

Energia elektryczna. kWh9,624
PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ
WODY UŻYTKOWEJ

Energia elektryczna. kWh8,489

CHŁODZENIA Energia elektryczna. kWh13,151
WBUDOWANEJ INSTALACJI
OŚWIETLENIA

Energia elektryczna. kWh37,879
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PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

L.P. SYMBOL OPIS
U

[W/m2K]
POWIERZCHNIA

[m2]
RODZAJ

Umax

[W/m2K]
WT 2018STAN

1 S2 Ściana zewnętrzna 60,0 cm Ściana zewnętrzna 136,270,166 0,230 üI

2 W2 Dach 32,2 cm Dach 188,100,126 0,180 üI

3 W3 Strop ciepło do góry Strop ciepło do góry 328,130,277  I

OKNA I DRZWI

L.P. SYMBOL OPIS
U

[W/m2K]
POWIERZCHNIA

[m2]
gG

Umax

[W/m2K]
WT 2018STAN

1 D1 ,9X2,05 Drzwi wewnętrzne L×H= 90,0×205,0 cm 1,000 27,68      I

2 OD Okna zewnętrzne w dachu L×H= 80,0×150,0
cm

1,300 32,16 0,75 1,300 üI

3 OKNO Okno zewnętrzne L×H= 80,0×60,0 cm 1,100 13,44 0,75 1,100 üI

4 OKNO KL Okno zewnętrzne L×H= 80,0×145,0 cm 1,100 2,32 0,75 1,100 üI

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY
ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA
SEZONOWA
SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CIEPŁA 1,59WĘZEŁ CIEPLNY - kompaktowy z obudową - do 100 kW (70%)
POMPA CIEPŁA - powietrze/powietrze - sprężarkowa - eletryczna (30%)

PRZESYŁ CIEPŁA 0,96OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych (70%)
OGRZEWANIE POWIETRZNE (30%)

AKUMULACJA CIEPŁA 1,00BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
REGULACJA I WYKORZYSTANIE
CIEPŁA

0,89CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją
centralną - i miejscową (zakres P - 2 K) (70%)
OGRZEWANIE WODNE -  grzejniki członowe/płytowe - z regulacją
centralną i miejscową - z zaworem termostatycznym o działaniu PI - z
funkcjami adaptacyjną i optymalizującą (30%)

SYSTEM PRZYGOTOWANIA
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU

OPIS
ŚREDNIA
ROCZNA

SPRAWNOŚĆ
WYTWARZANIE CIEPŁA 0,96Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
PRZESYŁ CIEPŁA 0,80CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas

pracy - małe instalacje do 30 punktów poboru
AKUMULACJA CIEPŁA 0,85Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r.

SYSTEM CHŁODZENIA
ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA
SEZONOWA
SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CHŁODU 4,00SYSTEM POŚREDNI - Agregaty do schładzania cieczy ze skraplaczem
chłodzonym powietrzem - Sprężarki spiralne typu scroll z czynnikiem
R410A

PRZESYŁ CHŁODU 0,95CHŁODZENIE BEZPOŚREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV i
VRF

AKUMULACJA CHŁODU 1,00Brak zasobnika buforowego
REGULACJA I WYKORZYSTANIE
CHŁODU

0,96Instalacja wody lodowej z zaworami trójdrogowymi przy odbiornikach -
regulacja ciągła

WENTYLACJA wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA z sieci i PV
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QH,nd

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 623,9Qk,H

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Węzeł ciepłowniczy, grzejniki, zawory termostatyczne, klimatyzatory-pompa ciepła, fotovoltaika

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 996,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 937,2Eel,pom,H

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 165,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 229,1Af

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 229,1

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 229,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/rok] 1 693,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 2 561,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 4 161,1Qp,H

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU

ηH,s

ηH,tot,i

ηH,e

ηH,d

ηH,g

[m2]

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

grzejniki

PARAMETRY PRACY [oC] 70/50

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 1 432,2[kWh/rok]Qk,H

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ
POMOCNICZYCH 1 861,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ
POMOCNICZYCH 656,1[kWh/rok]Eel,pom,H

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU
URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 1 515,5[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 160,4[m2]Af

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 160,4[m2]

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 160,4

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 0,83

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 1 185,7[kWh/rok]QH,nd

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 2 088,3[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 3 377,4[kWh/rok]Qp,H

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z elektrowni węglowej
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 1,30

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE
BUDYNKU 0,96

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W
OBRĘBIE BUDYNKU 0,88

RODZAJ INSTALACJI

CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją centralną - i miejscową (zakres P - 2 K)

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH
POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO 1,00

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU 0,98

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

WĘZEŁ CIEPLNY - kompaktowy z obudową - do 100 kW
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ηH,s

ηH,tot,i

ηH,e

ηH,d

ηH,g

[m2]

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 2

pompa ciepła

PARAMETRY PRACY [oC] 40/20

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 191,7[kWh/rok]Qk,H

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ
POMOCNICZYCH 134,2[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ
POMOCNICZYCH 281,2[kWh/rok]Eel,pom,H

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU
URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 649,5[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 68,7[m2]Af

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 68,7[m2]

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 68,7

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 2,65

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 508,2[kWh/rok]QH,nd

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 472,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 783,7[kWh/rok]Qp,H

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 0,70

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE
BUDYNKU 0,95

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA

OGRZEWANIE POWIETRZNE

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W
OBRĘBIE BUDYNKU 0,93

RODZAJ INSTALACJI

OGRZEWANIE WODNE -  grzejniki członowe/płytowe - z regulacją centralną adaptacyjną - i miejscową

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH
POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO 1,00

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU 3,00

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

POMPA CIEPŁA - powietrze/powietrze - sprężarkowa - eletryczna

URZĄDZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU do 250 m2 - grzejniki członowe/płytowe - granica ogrzewania
12°C

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qel 0,30[W/m2]

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 5 700

NAPĘD POMOCNICZY I REGULACJA KOTŁA

NAPĘD POMOCNICZY i regulacja kotła do ogrzewania - w budynku o AU do 250 m2

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI
KOTŁA qel 0,50[W/m2]

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA tel [h/rok] 2 520

NAPĘD POMOCNICZY POMP CIEPŁA

NAPĘD POMOCNICZY pompy ciepła - woda/woda - w układzie ogrzewania

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH POMP CIEPŁA qel 0,70[W/m2]

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH POMP CIEPŁA tel [h/rok] 1 600

strona 4 z 12 Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 7.0 Pro



Qp,V

WENTYLACJA MECHANICZNA

TYP WENTYLACJI

wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 643,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 616,5

QV,nd

Qk,V

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 757,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 003,7Eel,pom,V

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 318,5

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE [m2] 229,1Af,V

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 1 620,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 3 076,2

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU

POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ [m3/h] 463,8Vex

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU REKUPERACJI

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

59,50

0,00

ηrecup

ηGWC

SEZONOWY STOPIEŃ RECYRKULACJI 0,00ηrec

URZĄDZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY

WENTYLATORY - w centrali nawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 h-1

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATORÓW qel 0,50[W/m2]

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA WENTYLATORÓW tel [h/rok] 8 760

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

Qp,W

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 644,1Qk,W

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 150,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 301,1Eel,pom,W

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 695,5

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 229,1Af

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 229,1

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 229,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 1 073,3[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 1 945,2

QW,nd

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 1 846,4

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UŻYTKOWANIA

OPIS SYSTEMU CIEPŁEJ WODY

Z zasobnika cwu grzanego grzałką, cyrkulacja
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ηW,s

ηW,e

ηW,tot,i

SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY - 1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 1 644,1Qk,W [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ
POMOCNICZYCH 1 150,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 301,1Eel,pom,W [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ
POMOCNICZYCH 695,5[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 229,1Af [m2]

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 229,1[m2]

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 229,1[m2]

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA 1,00

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 0,65

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 1 073,3QW,nd [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 1 945,2[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 1 846,4Qp,W [kWh/rok]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU

0,70

0,96

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE
BUDYNKU

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH
POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY

0,80

0,85

wi

ηW,g

ηW,d

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - małe instancje do 30 punktów
poboru

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

URZĄDZENIA POMOCNICZE

POMPY CYRKULACYJNE

POMPY CYRKULACYJNE - w budynku o AU do 250 m2 - praca ciągła

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH qel 0,15[W/m2]

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP CYRKULACYJNYCH tel [h/rok] 8 760

UŻYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) 0,35[dm3/m2·dzień]

WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLĘDU NA PRZERWY W UŻYTKOWANIU kR 0,70

OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM θW 55,0[oC]

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY θo [oC] 10,0

VWi

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[m2]

[m2]

[m2]

QC,nd

CHŁODZENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 2 948,3Qk,C

OPIS SYSTEMU CHŁODZENIA

Instalacja chłodząca VRF

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 2 063,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 65,3Eel,pom,C

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 150,9

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 229,1Af

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 229,1

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 229,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 10 755,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 3 013,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 2 214,7Qp,C

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU
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ηC,s

ηC,tot,i

SYSTEM INSTALACJI CHŁODZENIA - 1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 2 948,3Qk,C [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ
POMOCNICZYCH 2 063,8[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 65,3Eel,pom,C [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ
POMOCNICZYCH 150,9[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 229,1Af [m2]

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 229,1[m2]

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 229,1[m2]

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 3,65

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 10 755,5QC,nd [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 3 013,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 2 214,7Qp,C [kWh/rok]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

Instalacja wody lodowej z zaworami trójdrogowymi przy odbiornikach - regulacja ciągła

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

SPRAWNOŚĆ WYTWARZANIA CHŁODU W ŹRÓDLE

0,70

0,96

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ DYSTRYBUCJI CHŁODU

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CHŁODU

0,95

1,00

wi

ηC,e

ηC,d

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CHŁODU I RODZAJ INSTALACJI

CHŁODZENIE BEZPOŚREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV

PARAMETRY ZASOBNIKA CHŁODU

Brak zasobnika buforowego

RODZAJ SYSTEMU CHŁODZENIA

SYSTEM POŚREDNI - Agregaty do schładzania cieczy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem - Sprężarki spiralne
typu scroll z czynnikiem R410A
WYTWORZENIA
CHŁODU Z NOŚNIKA ENERGII DOPROWADZANEJ DO GRANICY BILANSOWEJ 4,00ESEER

RODZAJ ŹRÓDŁA CHŁODU

OŚWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 8 679,9Qk,L

OPIS SYSTEMU OŚWIETLENIA

z sieci i PV

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 20 050,6Qp,L

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 229,2Af

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 229,2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 229,2

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[m2]

[m2]

[m2]

SYSTEM INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - 1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 8 679,9Qk,L

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 20 050,6Qp,L

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OŚWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) 20,0PN [W/m2]

CZAS UŻYTKOWANIA OŚWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: BIURA)

2 250,0tD [h/rok]

250,0tN [h/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 229,2Af

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 229,2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 229,2

PARAMETRY ENERGETYCZNE

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY NIEOBECNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA AUTOMATYCZNA) 0,9FO

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚWIATŁA DZIENNEGO
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA ŚWIATŁA Z UWZGLĘDNIENIEM ŚWIATŁA DZIENNEGO) 0,9FD
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WSPÓŁCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
(SPOSÓB REGULACJI: ISTNIEJE REGULACJA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA) 0,85MF
WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY OBNIŻENIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA DO POZIOMU
WYMAGANEGO 0,93FC

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 8,5

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 9,1

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOŚCI

z sieci i PV

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 2,7

SYSTEM OŚWIETLENIA 79,0

SUMA 100,0

Qp

[kWh/rok]
UDZIAŁ

[%]
Qk

[kWh/rok]

937,2

1 003,7

301,1

8 679,9

10 987,2

2 165,0

2 318,5

695,5

20 050,6

25 380,5

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHŁODZENIA 0,665,3 150,9

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUŻYWANA PRZEZ URZĄDZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO 

SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1

z sieci

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 7 691,1[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 23 073,2[kWh/rok]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 3,00wi

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 160,4Af [m2]

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 160,4[m2]

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 160,4[m2]

SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 2

PV

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 3 296,2[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 2 307,3[kWh/rok]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 0,70wi

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 68,7Af [m2]

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 68,7[m2]

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 68,7[m2]

strona 8 z 12 Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 7.0 Pro



ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ
NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z elektrowni węglowej

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

OGRZEWANIE
QP

[kWh/rok]
QK

[kWh/rok]
QU

[kWh/rok]

1 185,7

1 185,7

1 432,2

0,0

1 432,2

1 861,9

0,0

1 861,9

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA
QP

[kWh/rok]
QK

[kWh/rok]
QU

[kWh/rok]

450,1

450,1

543,7

0,0

543,7

706,8

0,0

706,8

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
QP

[kWh/rok]
QK

[kWh/rok]
QU

[kWh/rok]

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

OŚWIETLENIE WBUDOWANE
QP

[kWh/rok]
QK

[kWh/rok]
QU

[kWh/rok]

0,0 0,0

RAZEM 1 635,8 1 975,9 2 568,7

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CHŁODZENIE
QP

[kWh/rok]
QK

[kWh/rok]
QU

[kWh/rok]

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

OGRZEWANIE
QP

[kWh/rok]
QK

[kWh/rok]
QU

[kWh/rok]

508,2

508,2

191,7

281,2

472,9

134,2

196,8

331,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA
QP

[kWh/rok]
QK

[kWh/rok]
QU

[kWh/rok]

192,9

192,9

72,8

301,1

373,9

50,9

210,8

261,7

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
QP

[kWh/rok]
QK

[kWh/rok]
QU

[kWh/rok]

1 073,3

1 073,3

1 644,1

90,3

1 734,4

1 150,9

63,2

1 214,1

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

OŚWIETLENIE WBUDOWANE
QP

[kWh/rok]
QK

[kWh/rok]
QU

[kWh/rok]

2 604,0 1 822,8

RAZEM 12 529,8 8 153,1 5 707,2

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CHŁODZENIE
QP

[kWh/rok]
QK

[kWh/rok]
QU

[kWh/rok]

10 755,5

10 755,5

2 948,3

19,6

2 967,9

2 063,8

13,7

2 077,5
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NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

OGRZEWANIE
QP

[kWh/rok]
QK

[kWh/rok]
QU

[kWh/rok]

0,0

0,0

0,0

656,1

656,1

0,0

1 968,2

1 968,2

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA
QP

[kWh/rok]
QK

[kWh/rok]
QU

[kWh/rok]

0,0

0,0

0,0

702,6

702,6

0,0

2 107,7

2 107,7

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
QP

[kWh/rok]
QK

[kWh/rok]
QU

[kWh/rok]

0,0

0,0

0,0

210,8

210,8

0,0

632,3

632,3

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

OŚWIETLENIE WBUDOWANE
QP

[kWh/rok]
QK

[kWh/rok]
QU

[kWh/rok]

6 075,9 18 227,8

RAZEM 0,0 7 691,1 23 073,2

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CHŁODZENIE
QP

[kWh/rok]
QK

[kWh/rok]
QU

[kWh/rok]

0,0

0,0

0,0

45,7

45,7

0,0

137,2

137,2
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PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 623,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

1 996,1

937,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

2 165,0

1 693,9

2 561,2

4 161,1

Qk,H

Eel,pom,H

QH,nd

Qp,H

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

7,1

8,7

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ
POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

4,1

9,4

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI
POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

7,4

11,2

18,2

EUH

EKH

EPH

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 643,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 616,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

757,7

1 003,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

2 318,5

1 620,1

3 076,2

QV,nd

Qk,V

Eel,pom,V

Qp,V

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

2,7

3,3

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ
POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

4,4

10,1

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI
POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

2,8

7,1

13,4

EUV

EKV

EPV

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 1 073,3[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 644,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

1 150,9

301,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

695,5

1 945,2

1 846,4

QW,nd

Qk,W

Eel,pom,W

Qp,W

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

7,2

5,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ
POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

1,3

3,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI
POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

4,7

8,5

8,1

EUW

EKW

EPW

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

strona 11 z 12 Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 7.0 Pro



ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 10 755,5[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 948,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

2 063,8

65,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

150,9

3 013,6

2 214,7

QC,nd

Qk,C

Eel,pom,C

Qp,C

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

12,9

9,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ
POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

0,3

0,7

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI
POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

46,9

13,2

9,7

EUC

EKC

EPC

CHŁODZENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 8 679,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 20 050,6

Qk,L

Qp,L

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/m2rok]

37,9

87,5

EKL

EPL

OŚWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 14 165,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15 512,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

26 019,1

2 307,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

5 329,9

17 820,0

31 349,0

Qu (Qnd)

Qk

Eel,pom

Qp

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

67,7

113,5

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ
POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

10,1

23,3

ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI
POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

61,8

77,8

136,8

EU

EK

EP
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT
2018 [kWh/m2rok] 175,2EPWT 2018

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ

WARUNEK WSKAŹNIKA EP

WARUNEK WSPÓŁCZYNNIKÓW U PRZEGRÓD

BUDYNEK SPEŁNIA WYMAGANIA WT 2018 w powyższym zakresie

NIE DOTYCZY2

SPEŁNIONY3

SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2018 DLA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

W przypadku budynku podlegającego przebudowie, spełnienie warunku EP nie jest wymagane.2

W przypadku budynku podlegającego przebudowie, wymagania izolacyjności muszą spełnić jedynie przegrody
podlegające przebudowie.

3
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