OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego remontu
wiezy dolnej stawy nabieznika Brzezno. Wieza jest obiektem nawigacyjnym stuzacym do
oznaczenia dla statkow gtownego podejécia do Portu Gdansk. Wieza to stalowa
konstrukcja kratowa o wysokosci 22 m n.p.t., na ktdrej, od strony poéinocnej na calej
dlugo$ci zamontowany jest drewniany ,,znak dzienny”, a na gérnym podescie roboczym
na wysokosci 20 m n.p.t. zlokalizowane jest $wiatlo nawigacyjne o okreslonej
Charakterystyce $wiecenia. Stawa dolna nabieznika Brzezno posadowiona jest w
zachodniej czg$ci dziatki nr 226101 1.0034.137/1 w Gdansku, wtasnos¢: Skarb Panstwa,
trwaly zarzad: Urzad Morski w Gdyni.

Rys. 1 Stawa dolna nabieznika Brzezno
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Rys. 2 Miejsce posadowienia stawy nabieznika na dziatce 137/1 w Gdarsku

2. Na przedmiot zamowienia sktada si¢ wykonanie kompleksowej dokumentacji dotyczacej
wykonania projektu:

a) remontu wiezy stalowej polegajacy na wymianie jej gornej czgsci, z jednoczesnym
przeprowadzeniem prac remontowych w pozostatej czesci konstrukcji,

b) wymiany znaku dziennego,

c) remontu ogrodzenia wokoto wiezy,

d) instalacji elektrycznej w zakresie niezbednym, wynikajacym z remontu wiezy.
. W sktad przedmiotowej dokumentacji wchodzi wykonanie:

a) mapy do celow projektowych w skali 1 :500,

b) projektu Zagospodarowania Terenu,

c) inwentaryzacji budowlanej w formie papierowego oryginalu — 2 szt. oraz wersji
elektronicznej edytowalnej oraz pdf w postaci jednego pliku catego opracowania,

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w formie papierowego oryginalu —

2 szt. oraz po jednym wersji elektronicznej edytowalnej oraz pdf w postaci jednego
pliku catego opracowania,



e) kosztorysu inwestorskiego w formie papierowego oryginatu — 2 szt. oraz po jednym
wersji elektronicznej edytowalnej oraz pdf w postaci jednego pliku calego
opracowania,

f) przedmiaru robot w formie papierowego oryginatu — 2 szt. oraz po jednym wersji
elektronicznej edytowalnej oraz pdf w postaci jednego pliku calego opracowania,

g) uzyskanie pozwolenia na wykonanie robot od Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw,

h) uzyskanie pozwolenia na budowe organéw administracji architektoniczno-budowlanej,
i) wykonanie wszelkich uzgodnien niezb¢dnych do wykonania projektu.

. Przedmiotowa dokumentacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym w szczegolnosci:

a) projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego. (Dz.U.2022 p0z.1679),

b) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz przedmiaru robot
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

c) wykonanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod 1 podstaw
sporzadzania  kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.2021.p0z.2458),

d) wykonanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003.nr120.p0z.1126),

e) uzyskanie uzgodnienia z wlasciwym organem ochrony zabytkéw oraz uzyskanie
pozwolenia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku na
wykonanie robot,

f) uzyskanie pozwolenia na budowe¢ Wojewody Pomorskiego,

g) uzyskanie niezbednych uzgodnien umozliwiajacych realizacje inwestycji zgodnie
z obowigzujacym prawem, w tym uzgodnien z Urzedem Morskim w Gdyni oraz
Z rzeczoznawca do spraw ochrony przeciwpozarowe;j.

. Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ w formie tradycyjnej (papierowej) zgodnie z
wyszczegolnieniem W pkt. 3 oraz na nosniku pamigci przeno$nej w ilosci 2 szt. w
formacie ogélnodostepnym — opracowania tekstowe w formacie doc i pdf., opracowania
graficzne w formacie jpg. za$ kosztorysy w formacie xIsx.



6. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z nalezyta starannoscig oraz ztozy pisemne
o$wiadczenie, ze zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
postanowieniami umowy i ztozona oferta.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeniesienia autorskich praw majatkowych do
opracowanej przez wykonawce dokumentacji projektowe;.

8. W przyjetych rozwigzaniach projektowych musza by¢ uzyte wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie posiadajace odpowiednie
dokumenty wymagane przepisami.

9. W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest rowniez do petnienia
nadzoru autorskiego oraz wprowadzania niezb¢dnych zmian w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2023.p0z.682).

10.Wykonawca zobowigzuje si¢ do sktadania wyjasnien odnosnie przyjetych rozwigzan
projektowych 1 dokonywanie niezbednych poprawek wynikajacych z btedoéw
projektowych i kosztorysowych w terminach umozliwiajacych Zamawiajacemu sprawne
przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na zaprojektowane
roboty budowlane.

11.Rozpoczgcie realizacji zamowienia nastagpi od dnia podpisania umowy, a zakonczenie
9 miesiecy od dnia podpisania umowy, W tym:

a) wykonanie petnej dokumentacji remontowej, o ktorej mowa w pkt.3a-f w terminie do 5
miesi¢cy od dnia podpisania umowy;

b) uzyskanie pozwolenia na budow¢ w terminic do 4 miesigcy od dnia odbioru
koncowego pelnej dokumentacji budowlanej jednak nie pdzniej niz 9 miesigcy od dnia
podpisania umowy.

12.Na wykonany przedmiot zamowienia wykonawca udziela 12 miesigcy gwarancji jakosci.

13.Rozliczenie zrealizowanego przedmiotu zamodwienia nastgpi po komisyjnym odbiorze
kazdego etapu, z ktorego zostanie sporzadzony kazdorazowo protokédt bedacy podstawa
do wystawienia faktury.

14.Wykonawca w zaproponowanej cenie zapewni pelnienie nadzoru autorskiego nad
prowadzonymi pracami wynikajacymi z wykonanej dokumentacji w postaci 5 wizyt na
budowie.

15.Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i1 stosowaé wszystkie przepisy prawne, ktore sa
w jakiejkolwiek sposob zwigzane z przedmiotem zamoOwienia i1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

16.Wykonawca w okresie trwania umowy zobowigzany jest w okresach comiesigcznych, w
ustalonym terminie przedstawi¢ stan zaawansowania i post¢pu prac projektowych oraz na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Data opracowania: 30.09.2024 r.



